
SMLOUVA O DÍLO

7g ĺ ĺ

uzavřená podle ustanovenĺ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonĺk,
ve znění pozdějšĺch předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 132/2023
Č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
‚

Sídlo
Zastoupené ĺ

Za objednatele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

plánování
ičo 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Ceská spořitelna a.s. Kolín MK0LP33QC4Číslo účtu 3661832/0800

-

(dále jen jako „objednatel") - -

a

Zhotovitel LK PROJEKT s.r.o.
Spisová značka C245956 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo 933/11, čelákovice
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 04326181
DIČ CZ04326181
Telefon
e-mail
ID datové schránky nzj7w9q
Bankovní spojení Fio banka a.s.
Číslo účtu 2700845855/2010
(dále jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace - propojení dvou



kanalizačhĺch stok v ul. Veltrubská, Kolín v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou 
zhotovitele. 

III. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou 
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebního záměru 
objednatele v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo") a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle či. Vili, této 
smlouvy. 

2. Následným stavebním záměrem objednatele je propojení kanalizační stoky CHV DN 400 
s kanalizační stokou napojenou do sklolaminátové stoky DN 1400 u nemovitosti č. p. 1348 
a č. p. 1349 v ul. Veltrubská, Kolín V o celkové délce cca 10 m včetně přepojení stávajících 
přípojek na základě projektové dokumentace, relevantních povolujících správních úkonů 
a inženýrských prací provedených a zajištěných zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. 
Součástí přípravy záměru je nezbytné detailní geodetické, zejména výškové, zaměření obou stok 
pro potvrzení možnosti odlehčování jdné přetížené stoky do druhé. 

3. NásJedný stavební záměr objednatele bude realizován na pozemku parc. č. 2831/1 v katastrálním 
území Kolín, obec Kolín. 

IV. Rozsah provedení díla 

Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 
• přípravy vstupních podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracování 

dökumentace pro vydání všech správních rozhodnutí a/nebo jiných úkonů příslušných 
správních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele 
ávypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby, 

• ábstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správčů inženýrských sítí, které budou 
sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou, 

• provedení podrobného průzkumu technické infrastruktury, 
• provedení podrobného geodetického zaměření dotčené lokality 'včetně nävazujících úseků 

objektů a komunikací, 
• provedení inženýrsko-geologického průzkumu, 
• přípravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí 

v digitální a tištěné podobě, 
• přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitání podobě 

ve formátu pdf nebo .jpg., 
Veškeré podklady je zhotovitel poÝinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí 
(DUR) v rozsahu: 
• vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanovení 1a' 

a přílohy č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, 
silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) a přílohy č. 2 (Rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby'technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dáľejen „vyhláška č. 499/2006 Sb."), 

• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb, 

• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby, 

• budou-Ii zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje 
zhotovitel podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které zhotovitel 
předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, 

• budou-Ii zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, které předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín. 

3. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební a vodoprávní povolení ' 

(DSP) v rozsahu: 
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• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 
(Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. I písm. 
a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení) k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle přílohy č. 5 (Rozsah a obsah 
projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 
zákona nebo pro vydání stavebního povolení) k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
Č. 146/2008 Sb."), 

• vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.,, o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů) a také příslušná 
ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• projektová dokumentace musí být v souladu a zohledňovat: 
- podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí podle 

právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. 
a data vydání, 

- podmínky stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, 
s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání, 

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správních rozhodnutí či jiných úkonů správních 
orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí") v rozsahu: 
• projednání dokumentace s dotčenými orgány a; dalšími organizacemi, případně s dalšírnľ 

účastníky příslušných správních řízení, 
• zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné 

dopravní. a technické infrastruktury a případně dalších organizací, 
• vypracování a podání žádosti o vydání všech správních rozhodnutí či jiných úkonů správních 

orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zpracované 
projektové dokumentace příslušným správním orgánům, 

• účast na případných ústních jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými správními 
orgány, 

• obstarání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených pravomocnými 

povolujícími správními rozhodnutími. 
Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zädání stavebních prací, resp. 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu: 
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) dle 2 vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provedení stavby pozemní komunikace 
dle přílohy č. 6 (Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby) vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., a také dokumentace pro provádění oštatních staveb (DPS) dle ustanovení 3 
a přílohy č. 13 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. ‚ ve kterých bude zapracováno spinění podmínek: 
- vydaných pravomocných povolujících správních rozhodnutí, 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, 
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně. 

dalších organizací, 
• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 

ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. 
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6. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace podle 
této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru objednatele). 

V. Obsah projektové dokumentace 

Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 
• podrobný návrh technického řešení, 
• propojení dvou kanalizačních řadů včetně přepojení na stávající kanalizační přípojky v souladu 

se schválenými kanalizačními standardy, 
• návrh stavebních úprav komunikace, 
• prověřenĺ kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení, 
• návrh řešení dočasného dopravnĺho značení, 
• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 
Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN. 

3 Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Standardy vodárenských a kanalizačních 
zařízení města Kolína pro období 2019-2024, dostupnými z webové stránky 
https://www. mukolin . cz/cz/obcan/samosrava/strategicke-dokumenty/vodarenske-standardy/. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce 
smlouvy a souhlasí s nimi. 

Vl. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

Zhoovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článků III. ‚ 
počty vyhotovení: 
• 4pare v tištěné formě včlenění pro DUR, 
• 4 pare v tištěné formě v členění pro DSP, 
• 1 pare kontrolní rozpočet stavby, 
• 5 pare DZS/DPS, 
• 1 pare oceněný výkaz výměr, 
• 1 pare slepý výkaz výměr, 
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu 

a V. této smlouvy v následuj ícím 

dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, xIs, 
F-"-4 ', 

• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) - iX tištěné, iX digitální na nosiči CD,hebo DVD 
vě formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, 

• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky. 

VII. Doba pinění 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
o termín zahájení provádění díla - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, 
• termín řádného dokončení díla - v co nejkratším možném termĺnu, nejpozději však 

do 6 měsíců. ode dne uzavření této smlouvy (pro účely tohoto 
ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS 
a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní 
moci objednateli). 

2& Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá 
objednateli v níže uvedených termĺnech: 

a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 
nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel 
nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávnĺ povolení (DSP) provede 
zhotovitel nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 
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d) Zajištění vydánĺ povolujícĺch správních rozhodnutĺ s vyznačením nabytí právní mociprovede 
zhotovitel nejpozději do 6 měsĺců ode dne uzavřenĺ této smlouvy. 

e) Vypracovánĺ projektové dokumentace pro zadání/prováděnĺ stavby (DZS/DPS) provede 
zhotovitel nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

3. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla je závazné a porušenĺ těchto termínů může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čI. XII. této smlouvy, přĺpadně také důvodem 
k vypovězenĺ či odstoupení od této smlouvy podle či. XV. této smlouvy. 

VIJI. Cena díla 

Smluvní strany sjednávajĺ cenu za dílo v celkové výši: 
Cena bez DPH 104.750,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 21.997,50 Kč 
Cena celkem včetně DPH 126.747,50 Kč 

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozĺho odstavce je rozdělena na následujĺcí jednotlivá 
samostatně fakturovaná dĺlčí piněnĺ: 

a) Provedení profesních výkonů při přĺpravě zadání a obstarání vstupních podkladů 
Cena bez DPH 10.000,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 2.100,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 12.100,00 Kč ' 

b) Vypracování projektové dokumentace pro územnĺ rozhodnutí (DUR) 
Cena bez DPH 15.000,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 3.150,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 18.150,00 Kč 

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) 
Cena bez DPH ' 1500000Kč 
DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 3.150,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 18.150,00 Kč 

d) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačenĺm nabytĺ právní moci 
Cena bez DPH 20.000,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 4.200,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 24.200,00 Kč 

e) Vypracovánĺ projektové dokumentace pro zadání/prováděnĺ stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH 35.000,00 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 7.350,00 Kč 
Cena celkem včetně DPH 42.350,00 Kč 

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
Cena bez DPH za výkon činnosti 800,00 Kč/hod 
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu 15,00 Kč/km 
Maximální cena za prováděnĺ autorského dozoru bez DPH 9.750,00 Kč 
DPH z maXimálnĺ ceny stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 2.047,50 Kč 
Maximální cena celkem včetně DPH 11.797,50 Kč 

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněnĺ zdanitelného piněnĺ. 
4. Cena za provedení dĺla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvnĺch stran ve smyslu 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přĺpustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla. 

5. Jakékoliv vĺcepráce nad rozsah dĺla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
pĺsemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, 
že zhotovitel provede jakékoliv vĺcepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazenĺ, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. 

5 



6. Zhotovitel tĺmto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupnĺch materiálů, pracĺ a dalších položek 
souvisejícĺch s piněním zhotovitele dle této Smlouvy. 

IX. Platební podmínky a fakturace 

1. Cenu za řádné provedenĺ díla uhradĺ objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí přĺslušné části díla: 
• 1 faktura - po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních 

podkladů včetně dokončení a předání dokumentace pro územnĺ rozhodnutí (DUR), 
• 2. faktura - po řádném dokončenĺ a předánĺ dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení 

(DSP), 
• 3. faktura - po vydání povolujících správnĺch rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• 4. faktura - po řádném dokončenĺ a předánĺ dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPS), 
• 5. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací 

autorského dozoru. 
2. Datem pro vystavenĺ faktury za jednotlivé stupně pinění je den předánĺ díla nebo části díla 

objednateli. Předánĺ stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetĺ části 
dĺla, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIC, bankovní spojení, registračnĺ číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddĺl) a údaj osvědčenĺ o registraci k DPH, 
b) čĺslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, čĺslo a název etapy, 
d) předmět dĺla, - 

e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění žafakturovanou částku, 
h) razĺtko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formálnĺ a věcnou správnost faktury.. 

4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtů splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručéní 
objédnateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objédnatele. 

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného pinění. Zhotovitel nenĺ oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (přípädně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvĺm zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácenĺ je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, ňež je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, nenĺ objednatel. 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejĺhQ 
doručení objednateli. 

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objdnatele. 

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějšĺch předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného piněnĺ veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s 1 09a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena dĺla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

X. Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je spiněn dokončením všech činností dle či. IV této smlouvy 
a protokolárním předánĺm všech požadovaných výstupů dle čI. IV této smlouvy (dále také jako 
„výstupy") bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

2. Není-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přĺpravu každého výstupu konzultovat, 
s objednatelem a jeho připomĺnky zohlednit při dalším postupu. Zhotovitel je výslovně povinen 
předložit objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy 
v grafické provedení) k vyjádření. 



3. Zhotovitel oznámí objednateli dokončení každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno 
vyhotovení takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dokončení 
příslušné části díla dle či. Vii této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení a předání vzorového výstupu podle 
předchozí věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré připomínky objednatele k vzorovému 
výstupu, tak aby byl zachován termín dokončení příslušné části díla dle či. Vil této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud výstup není proveden v souladu s touto 
smlouvou. 

5. O 'převzetí každého z výstupů sepíší smluvní strany písemný protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
stejnopisu). 

6. V případě, že objednatel odmítne převzít kterýkoli z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, případně také navrhované řešení, a dohodnou 
náhradní termín předání takového výstupu. 

7. Místem předání a převzetí jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

Xl. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady 

Zhotovitel zodpovídá za vady díla nebo jeho části dle ustanovení 2615 a následujících ustanovení 
občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy 
rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části 
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či obecně závaznými technickými 
normami, zejména pokud dílo nebo jeho část není provedena s odbornou péčí nebo je provedena 
v rozporu s pokyny, připomínkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud nelze následný 
stavební záměr objednatele na základě díla nebo jeho části řádně realizovat či jej lze realizovat 
pouze s provedením dodatečných změn. 
Případnou reklamaci vady díla nebo jeho části uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného 
odkladu po jejím oznámení a tuto bez zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud 
se smluvní., strany nedohodnou jinak, platí, že zhoto,itel je povinen odstranit oznámenou vadii' 
nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení. 
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejího oznámení nebo tuto nejpozději 
ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám 
nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději 
do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky dĺla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za škody způsobené realizací 
následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním,' 
záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem 
při provádění díla podle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
Objednatel má právo na náhradu dodatečných nákladů na realizaci následného stavebního záměru 
objednatele, pokud tyto vzniknou v důsledku vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli takové dodatečné náklady na základě výzvy objednatele, a to do 15 dnů ode dne 
doručení výzvy zhotoviteli. ‚ 

XII. Smluvní pokuty 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednání se provedením 
díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv dílčí části díla dle Čl. VII. odst. 2 smlouvy, 
tak je povinen zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 0,5 % denně z celkové ceny každé dílčĺ 
části díla dle Čl. Vlil. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to až do dne 
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odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy 
k uhrazení nákladů objednatele na odstraněnĺ vady díla nebo jeho části podle či. XI. odst. 3 této 
smlouvy. 

4. V přĺpadě nespiněnĺ povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady díla 
nebo jeho části podle či. XI. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvnĺ 
pokutu výši ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou nákladů. 

5. V přĺpadě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru objednatele podle čI. Xl. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu výši ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý 
den. prodlen í. 

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdrženĺ písemné výzvy k úhradě 
od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvnĺ pokuty podle tohoto článku smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % zdiužné 
částky za každý i jen započatý den prodlenĺ. 

7. Úhradou jakékoli smluvnĺ pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušenĺ povinnosti zhotovitele, ke kterému se smiuvnĺ pokuta 
vztahuje, v piné výši, ani vzniklé porušenĺm jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

XIII. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel 
sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý. 

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úpinost díla a všech jeho částí 
(zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele 
realizovaného na základě výstupů a činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovĺdá 
výslovně zejména za: 
a) kompletnĺ zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k pinění sjednaného účelu (a nenĺ-li 

tento sjednán, pak k účelu obvyklému); 
b) proveditelnost navrhovaných řešenĺ následného stavebnĺho záměru objednatele a jejich soulad 

s obecně závaznými předpisy a technickými normami; . 

c) navrženĺ takových technických řešení následného stavebního záměru objednatele, která budou 
hospodárná a přiměřená účelu následného stavebního záměru objednatele, včetně rozdělení 
výstavby na jednotlivé etapy a provedenĺ zhodnocení dopadů na stavbu. 

3. Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této 
době dojde k započetĺ realizace následného stavebnĺho záměru objednatele, pak dookamžiku 
předání a převzetĺ následného stavebního záměruobjednateie. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání dĺla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání 
se provedenĺm dĺla rozumí předánĺ všech výstupů objednateli. 

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládajĺ překážky, které vzňikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událóstĺ 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na piněnĺ předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správnĺch 
orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění 
či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti 
s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní 
strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2 Nastanou-li mimořádné.nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
Změna termínů uvedených v čI. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování 
jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti 
se změnou termínů dle předchozí věty. 
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XV. Výpověd'a odstoupení od smlouvy

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a S veškerou odbornou péčí, nekonzultuje
přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v pinění
ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám
či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu
vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinnosti ke dni doručení výpovědi
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:

prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než
14 dnů, nebo
opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému
odstranění řádně vyzván, nebo
úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy
nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele
nijak dotčena.
Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel
povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel
je oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě,
že objednatel převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli
za každý takový výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho
částečného provedení.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby ve prospěch
zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody
o vzájemném vyrovnání neběží.
V případě ukončení této smlouvy je zhoto'íitel povineh:
a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení

díla; a
b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel poskytne zhotoviteli pinou moc pro konkretizované jednání s příslušnými dotčenýrrii
orgány a správními orgány za účelem zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí.
Objednatel zpřístupní místo provádění následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli
i spolupracovníkům zhotovitele za účelem pinění předmětu smlouvy na základě dohody obou.
smluvních stran.
Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný
charakter a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro pinění podle této smlouvy.
Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených
touto smlouvou.
Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem
o ve věcech technických

Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny osoby:
• ve věcech smluvních

• ve věcech technických

V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebním úřadem, Odborem dopravy
Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, Policií
ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu



Kolĺn, architektem města Kolĺn a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které 
svolává a zajišt'uje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování Městského 
úřadu Kolín, a to nejméně jednou měsíčně. 

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru 

Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat soulad 
projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) s povolujícími správn ími 
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí projektové dokumentace. 
V případě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešení. 

2. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějící 
náslédný stavební záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace, podávat 
k nim objednateli stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávání s objednatelem 
a osobou provádějící následný stavebňí záměr objednatele. 

3. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel rovněž v případě potřeby povinen provádět 
inženýrskou činnost a projekční práce nutné pro získání povolení pro změnu stavby před 
dokončením. Pokud by rozsah těchto prací překročil běžný rámec, dohodnou smluvní strany 
přiměřenou cenu za takto provedené práce. 

4. Autorský dozor bude vykonáván v místě provádění následného stavebního záměru objednatele, 
případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných 
praóí. 

5. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu min. pracovních 3 dnů. 

6. Přítémnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas 
provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z pinění smlouvy) vždy 
dosfví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. 
Objednatel se zavazuje, ‚že zhotovitele vyzve k účásti alespoň 3 pracovní dny předem. 

8. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel dále zavazuje: ' 

a) . ověřovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací; 

b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nesoulad 
‚činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru oIjědnatele 
s projektovou dokumentací, případně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli 
příslušnými povoleními či souhlasy orgánů státní správy; ' 

c) ' požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení následného 
stavebního záměru objednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného 
odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 
objednatele či třetích osob; ' 

d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče 
měl zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projekto',ou 
dokumentací, rozhodnutím či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením 
či souhlasem orgánů státní správy; 

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky 
od projektové dokumentace; 

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; ‚ 

g) zajišt'ovat soulad objektů zařízení staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 
následného stavebního záměru objednatele; 

h) zajišt'ovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací, a to zejména s přihlédnutím k podmínkám 
stanoveným povolujícími správními rozhodnutími a poskytnout vysvětlení potřebné 
pro plynulost provádění stavby; 

i) posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy; 

j) sledovat postup zhotovení následného stavebního záměru objednatele z technického hlediska' 
a z hlediska dokumentace provádění stavby; 

10 



k) účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí následného stavebního záměru 
objednatele, nebo jeho části a zkoušek či měření; 

1) nahlĺžet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 3 dny a stavební deník při nahlížení 
podepisovat; 

m) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
ktéto smlouvě; 

n) vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a dopadů 
zamýšlené změny na dílo a realizaci následného stavebnĺho záměru objednatele pro účely 
změnového řízení v rámci realizace následného stavebního záměru objednatele a zúčastnit 
se tohoto změnového řízení. 

Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktnĺ osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktnĺ osobě tuto informaci neprodlen,ě sdělit na staveništi. 

10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu. 

XVIII. Licenční ujednání 

1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dĺlem 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějšĺch předpisů. 

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užitĺ autorského díla, tj. licenci 

neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora .k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užitĺ ani jinak. Součástí licence jsou též oprávněnĺ autorské dílo zpracovat, 
upravit, změnit nebo užĺtjen jeho část. 

4. Objednatel nenĺ povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout přáva z licence třetí osobě. 
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určenĺ (specifikacĺ) zůstávájÍ 

ve vlastnictví zhotovitele, at' je následn.ý stavební záměr objednatele, pro který byly připraveny, 
proveden či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových určení (specifikacĺ) pro informaci a jako návod k vlastnímu užĺvánĺ autorského díla. 

6. Objednatel může autorské dílo použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí mimo jiné 
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a .řealizace 
následného stavebnĺho záměru objednatele. 

7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo a fotografie realizovaného 
následného stavebního záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 

8. Licenční poplatek za užitĺ majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně díla dle této smlouvy. 

XIX. Zvláštní ujednání 

1. Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řĺzeními nutnými k provedení dĺla. 
Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou. 

2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spoĺené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy O zřízení věcného břemene. 

XX. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel provede dílo svým jménem a ná vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části dĺla třetĺ osobu po předchozĺm souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního 
záměru objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom 
toho, že v průběhu zhotovování dĺla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmĺnek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

/ 
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3. Zhotovitel bude provádět dĺlo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 
s dalšĺmi předpisy vztahujícĺmi se kpředmětu piněnĺ a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánovánĺ a stavebnĺm řádu (stavebnĺ zákon), ve zněnĺ pozdějších předpisů 
a v souladu s právnĺmi předpisy souvisej ícími. 

4. Zhotovitel se bude řĺdit výchozĺmi podklady objednatele a jeho pokyny. 
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

(následného stavebního záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona Č. 499/2004 Sb., 
o archivnictvĺ a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Výstupy se stávají vlastnictvĺm objednatele po jejich předání a převzetĺ dle článku X. této smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen, zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděnĺm dĺla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informací.ch 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnóst, zda takové informace jsou předmětem obchodnĺho 
tajemství objednatele a/nebo třetĺch osob či nikoli (dále jen „informace) a zavazuje 
se neposkytnout informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přĺmo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch 
ani ve prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistĺ jejich přiměřenou ochranu 
a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V přĺpadě porušení povinnosti 
podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli takovým porušenĺm. 

8. Zhotovitel se zavazuje v přĺpadě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajícĺm 
způsobem upravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění dĺla nebo jeho části. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 odst. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve zněnĺ pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se kdĺlu (zejména výstupům) nevztahujĺ práva třetích osob podle 
zvláŠtnĺho zákona. 

11. Tato smlouva podléhá uveřejněnĺ v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
pod.rnĺnkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů (dále jen.,, registr smluv"). Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů 
od uzavřenĺ smlouvy. Toto ujednání však nebránĺ tomu, aby smlouvu zveřejnil í zhotovitel 
Po uveřejněnĺ vregistru smluv obdržĺ zhotovitel do datové schránky, v..případě neeXistencé datóvé 
schránky e-mailem potvrzenĺ Od správce registru smluv. Potvřzení obsahuje metadata 
a je. ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektrónickbu značkou . opatřéno kvalifikovaným 
časpvým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, krorňě potvrzení o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv Od správce registru smluv, nijak dále o.tétó skutečnosti informován. 

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasĺ s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvnĺ straně, datúm uzavřenĺ 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvnĺ strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových střánkách 
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené 'v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právnĺch předpisů a udělujĺ svolení kjejich užití a zveřejněiií 
bez jakýchkoliv dalšĺch podmĺnek. 

XXI. Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávajĺ 
nedílnou součástĺ smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvnĺch stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními občanského zákonĺku. 

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze 
s přědchozĺm pĺsemným souhlasem objednatele. 

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvnĺ strany snažit řešit smírně 
a pro takový případ se zavazujĺ o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v prvnĺ větě tohoto odstavce, budou je smluvnĺ strany řešit soudně. 

5. Smluvní strany využĺvajĺ možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tĺmto si sjednávají místnĺ přĺslušnost soudu prvnĺho 
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. ' 
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6. Srnluvnĺ strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byt'nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

Ž8 02. 2023
V Kolíně dne ............................... V Celákovicích dne .................

.

‚4'
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