

## Celkový honorář

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**  
**Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž**

Číslo zakázky : Nabídka na projektové práce

Místo : Kino Nadsklepi

Stavba : Rekonstrukce plynové kotelny

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 26.7.2016

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
D1.2	Stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení	13 858,30
D1.4-01	Zdravotně technické instalace	4 395,30
D1.4-02	Plynová odběrná zařízení	8 532,30
D1.4-04	Vytápění - technologie kotelny	35 229,60
D1.4-06	Elektroinstalace a MaR	10 910,80
Celkem		72 926,30
DPH (21 %)		15 314,60
Celkový honorář včetně DPH		<b>88 240,90</b>

**Kalkulace ceny – Výkonové fáze**

Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**  
**Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž**

Číslo zakázky : Nabídka na projektové práce

Místo : Kino Nadsklepi

Stavba : Rekonstrukce plynové kotelny

Číslo objektu : D1.2

Popis objektu : Stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 26.7.2016

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **268 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **64 159,00 Kč – 75 201,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **64 159,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	385,00	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	23,00	0,00	8 853,90	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	4 619,40	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		36,00	0,00	13 858,30	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			36,00	23 097,20	
Poskytnutá sleva 40%			-40,00	-9 238,90	
Celkem (včetně cenových úprav)				13 858,30	
DPH (21 %)				2 910,30	
Celkový honorář včetně DPH				<b>16 768,60</b>	

**Kalkulace ceny – Výkonové fáze**

Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**  
**Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž**

Číslo zakázky : Nabídka na projektové práce

Místo : Kino Nadsklepi

Stavba : Rekonstrukce plynové kotelny

Číslo objektu : D1.4-01

Popis objektu : Zdravotně technické instalace

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 26.7.2016

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **85 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **20 349,00 Kč – 23 851,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **20 349,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	122,10	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	23,00	0,00	2 808,20	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	1 465,10	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		36,00	0,00	4 395,40	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			36,00		7 325,60
Poskatnutá sleva 40%			-40,00		-2 930,30
Celkem (včetně cenových úprav)					4 395,30
DPH (21 %)					923,10
Celkový honorář včetně DPH					<b>5 318,40</b>

**Kalkulace ceny – Výkonové fáze**

Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**  
**Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž**

Číslo zakázky : Nabídka na projektové práce

Místo : Kino Nadsklepi

Stavba : Rekonstrukce plynové kotelny

Číslo objektu : D1.4-02

Popis objektu : Plynová odběrná zařízení

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 26.7.2016

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **165 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **39 501,00 Kč – 46 299,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **39 501,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	237,00	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	23,00	0,00	5 451,10	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	2 844,10	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		36,00	0,00	8 532,20	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			36,00	14 220,40	
Poskytnutá sleva 40%			-40,00	-5 688,10	
Celkem (včetně cenových úprav)				8 532,30	
DPH (21 %)				1 791,80	
Celkový honorář včetně DPH				<b>10 324,10</b>	

**Kalkulace ceny – Výkonové fáze**

Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**  
**Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž**

Číslo zakázky : Nabídka na projektové práce

Místo : Kino Nadsklepi

Stavba : Rekonstrukce plynové kotelny

Číslo objektu : D1.4-04

Popis objektu : Vytápění - technologie kotelny

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 26.7.2016

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **758 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **163 100,00 Kč – 191 300,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **163 100,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	978,60	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	23,00	0,00	22 507,80	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	11 743,20	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		36,00	0,00	35 229,60	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			36,00	58 716,00	
Poskytnutá sleva 40%			-40,00	-23 486,40	
Celkem (včetně cenových úprav)				35 229,60	
DPH (21 %)				7 398,30	
Celkový honorář včetně DPH				<b>42 627,90</b>	

**Kalkulace ceny – Výkonové fáze**

Sazebník – UNIKA 2016

Licence: 001781 – Ing.Eduard Šober - Kroměříž

Firma : **Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB**  
**Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž**

Číslo zakázky : Nabídka na projektové práce

Místo : Kino Nadsklepi

Stavba : Rekonstrukce plynové kotelny

Číslo objektu : D1.4-06

Popis objektu : Elektroinstalace a MaR

Projektant : Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE - TZB

Datum : 26.7.2016

Odvětví : Stavby občanské, bytové a zdravotnické

Celkové náklady : **211 000,00 Kč**

Pásmo náročnosti : 3

Kategorie : Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přeřazení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **50 513,00 Kč – 59 207,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **50 513,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	1,00	0,00	303,10	0,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)	—	—	—	—
3	projektová příprava stavby pro stavební povolení nebo k ohlášení stavby (DSP a IČ SP)	23,00	0,00	6 970,80	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	12,00	0,00	3 636,90	0,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		36,00	0,00	10 910,80	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			36,00	18 184,70	
Poskytnutá sleva 40%			-40,00	-7 273,90	
Celkem (včetně cenových úprav)				10 910,80	
DPH (21 %)				2 291,30	
Celkový honorář včetně DPH				<b>13 202,10</b>	