
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE 
Vojenská fakultní nemocnice Praha

SMLOUVA O DÍLO
D336/2023-S

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník )

Smluvní strany:

1. Objednatel:

sídlo:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem
61383082
CZ61383082
ČNB Praha
43-32123881/0710

(dále též jen „objednatel“)
a

2. Zhotovitel:
zápis v OR: 
sídlo:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

RYTA s.r.o.
vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14940
Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
Eduardem Rytířem, jednatelem
26354870
CZ26354870
Česká spořitelna a.s.
3065112349/0800

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”):

I.Předmět plnění

1. Tato smlouvaje uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 
s názvem „Demontáž VZT technologie -A 5  obnova“ (systémové číslo NEN N006/23/V00002132, 
č.j.: 29/2023-ÚVN) zahájeného objednatelem jako veřejným zadavatelem, v souladu s ustanoveními 
§31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací 
dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. V případě rozporu mezi smlouvou 
a zadávací dokumentací mají přednost ustanovení smlouvy.

2. Předmětem plnění podle této smlouvy je kompletní demontáž stávajícího VZT a TZB potrubí nad 
vzduchotechnickými jednotkami v krovu Pavilonu A5 v severní sekci K po jeho zasažení 
požárem, včetně vytřídění, odvozu a ekologické likvidace veškerých demontovaných materiálů
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v souladu s aktuálně platnými a účinnými normami o odpadech, to vše v souladu s oceněným 
výkazem výměr uvedeným v příloze č. 1 smlouvy a technickou specifikací uvedenou v příloze č. 2 
smlouvy (dále jen „dílo“).

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v souladu s touto 
smlouvou, s jejími přílohami a dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem.

osoba zhotovitele

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí 
třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude seznam 
poddodavatelů. s uvedením činností, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na provádění díla 
podílet, přílohou č. 3 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro zhotovitele závazný. Zhotovitel 
prohlašuje, že zhotovení díla bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných 
pro obory odpovídající předmětu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů 
řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla 
provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá zajednání, neplnění nebo nedbalost 
kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. 
Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle 
názoru objednatele není způsobilý, neboje nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. V případě změny poddodavatele, pomocí kterého prokázal zhotovitel část 
splnění kvalifikace, je změna možná jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným 
souhlasem zadavatele, přičemž nový poddodavatel dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka 
v rámci zadávacího řízení. Kvalifikační předpoklady nově dosazeného poddodavatele musí 
zhotovitel prokázat na vyzvání zadavatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. V případě, že 
zhotovitel nebude k provedení díla využívat poddodavatele, bude přílohou č. 3 smlouvy čestné 
prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky nebude využívat 
poddodavatele.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými technickými normami a obecně 
závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění díla, 
dále v souladu s typovými podklady a ostatními předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu 
použitých materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu výstavby a kvalitu dokončených prací a 
pokyny objednatele.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla (včetně původní projektové 
dokumentace pro 3. patro (podkroví) vypracované v letech 2001/2002 firmou Architektonický atelier 
YPSILON), a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro 
řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit za sjednanou cenu a 
ve smluveném termínu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen seznámit se 
s dostatečným předstihem s místními podmínkami v místě provádění díla a bezodkladně upozornit 
objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné pro řádné provedení díla. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, platí, že místní podmínky jsou zcela vyhovující pro řádné provedení díla.
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9. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou dostatečné nebo 
kompletní a úplné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností zhotovitele obstarat si veškeré 
chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat.

1. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v možnosti rozšíření rozsahu plnění 
dle této smlouvy o dodatečné práce a dodávky (dále jen „vícepráce ), popř. v možnosti zúžení 
rozsahu plnění dle této smlouvy o méněpráce. Zhotovitel se zavazuje souhlasit se zúžením či 
rozšířením rozsahu plnění dle konkrétních požadavků objednatele, a to za podmínek dále uvedených 
a zavazuje se provést veškeré vícepráce nezbytně nutné k dokončení díla dle požadavku 
objednatele.

2. Při požadavku na změny rozsahu plnění o vícepráce či o méněpráce se objednatel zavazuje předložit 
zhotoviteli příslušný změnový požadavek v písemné podobě. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních 
dnů od doručení změnového požadavku písemně předložit objednateli k odsouhlasení:

• pevnou cenu víceprací, tj. dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto 
požadavku,

• pevnou cenu méněprací, tj. nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět,

• lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést,

• případné požadavky na doplňující informace ohledně změněného rozsahu plnění.

Ve složitějších případech se smluvní strany mohou písmeně dohodnout na prodloužení shora 
uvedené lhůty.

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli potřebu víceprací, které jsou nezbytně nutné k dokončení 
díla, a to neprodleně poté, co se o potřebě jejich provedení dozví. Oznámení musí mít písemnou 
formu, a kromě specifikace víceprací musí obsahovat odůvodnění potřeby jejich provedení. Bude-li 
objednatel souhlasit s potřebou provedení víceprací, předloží zhotoviteli změnový požadavek dle 
odst. 2. tohoto článku. Na další postup se aplikuje ustanovení předchozího odstavce.

4. Za vícepráce se považují takové práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v průběhu plnění této smlouvy (např. v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností, popř. v důsledku zjištění skrytých překážek plnění) a tyto dodatečné 
práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

5. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak 
splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) však bylo vyvoláno 
prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, jsou důsledkem jeho vadného plnění 
nebo souvisí s porušením jiné smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitele.

6. Změny rozsahu díla spočívající ve vícepracích, případně v méněpracích budou oběma smluvními 
stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Pokud tato změna bude mít prokazatelně vliv na 
termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu plnění o 
dobu nezbytně nutnou pro provedení víceprací.

7. Celkové navýšení ceny díla provedené na základě tohoto článku objednatel limituje tak, že v součtu 
nesmí překročit 30 % celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. smlouvy při jejím podpisu.

ll.Změny díla
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III.Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny:

2. Termín zahájení provádění díla: do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Termín dokončení a předání díla: do 21 dnů ode dne předání staveniště

3. Z důvodu financování díla z prostředků pojistného plnění je zhotovitel povinen ještě před předáním 
staveniště zpracovat oceněný výkaz výměr do podoby dle požadavků pojišťovny poskytující pojistné 
plnění (dále i jen „pojišťovna“), zejm. s uvedením odpracovaných hodin a měrných jednotek 
jednotlivých položek (tun), který bude v souladu s touto smlouvou a celkovou cenou díla uvedenou 
v čl. V. odst. 1. smlouvy a bude předložen této pojišťovně ke schválení (dále i jen „rozpočet“).

4. Zhotovitel je povinen dostavit se k předání staveniště na výzvu objednatele zaslanou na e-mail 
kontaktní osoby zhotovitele uvedené v čl. I. odst. 5. smlouvy. Objednatel zašle zhotoviteli výzvu 
k předání staveniště neprodleně po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž k 
předání staveniště musí dojít nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami. Nedostaví-li se zhotovitel na výzvu objednatele k předání staveniště ve stanovené lhůtě, 
začíná lhůta pro dokončení a předání díla, případně jiné lhůty, jejichž počátek je spojen s okamžikem 
předání staveniště, plynout následujícím kalendářním dnem po marném uplynutí lhůty k předání 
staveniště dle předchozí věty.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů výhradně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu přerušení provádění díla.

6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení 
díla sjednaným způsobem, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Zhotovitel však musí 
pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že 
překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění skryté překážky. Součástí oznámení 
musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a 
předání díla, a to o dobu přerušení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel 
nebo měl při podpisu této smlouvy vědět, nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas 
odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli 
písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.

7. Objednatel si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v úpravě doby plnění, resp. v 
prodloužení termínu dokončení a předání díla uvedeného v tomto článku, a to v případě 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek v provádění díla, které vznikly bez jakéhokoliv 
přičinění zhotovitele a jakými jsou zejména havárie nebo živelná katastrofa. Zhotovitel musí existenci 
takové překážky písemně oznámit objednateli bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin poté, co se 
o jejím vzniku dověděl nebo dozvědět mohl. V oznámení překážky musí zhotovitel zároveň 
objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, prokazatelně doložit okamžik vzniku 
překážky a stanovit délku jejího předpokládaného trvání. Termín dokončení a předání díla bude 
v takovém případě prodloužen o počet dnů, po něž trvala taková překážka, nejdéle však o 30 
kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle než 30 dnů, lze tento postup využít opakovaně. O 
oprávněnosti překážky může rozhodnout výlučně objednatel, přičemž ten neschválí prodloužení 
termínu dokončení a předání díla v případě, že se jedná o překážku, která nemá zásadní vliv na 
provádění díla. Rozhodne-li objednatel o prodloužení termínu pro dokončení a předání díla dle tohoto

Stránka 4 z 22



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

odstavce, sepíší o tom smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém bude příčina tohoto 
prodloužení řádně odůvodněna.

8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen provést na své vlastní náklady preventivní 
opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla 
vzniknout, jinak zodpovídá za případnou škodu. V případě přerušení provádění díla z důvodů 
výhradně na straně objednatele, nese náklady související s takovým přerušením objednatel.

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV.Místo plnění

1. Místem plnění (provádění díla) je Pavilon A5 nacházející se v areálu Ústřední vojenské nemocnice 
-Vojenské fakultní nemocnice Praha, na adrese: U Vojenské nemocnice 1200,169 02 Praha 6 (dále 
jen „staveniště" nebo „místo plnění“).

2. O předání staveniště bude vyhotoven zápis. Od okamžiku převzetí staveniště je zhotovitel 
odpovědný za případné vady a poškození staveniště.

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení staveniště 
a věci nezbytné pro provedení díla.

4. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek, čistotu 
a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození staveniště a jeho okolí, ke kterým dojde v souvislosti 
s prováděním díla.

5. Po dokončení a předání díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci 
a odstranit případně vzniklá poškození tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím 
ke změnám v důsledku provedeného díla) původnímu stavu, a to včetně vedlejších prostor a ploch.

V.Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 
provedené dílo ve výši 386.953,00 Kč (slovy: tři sta osmdesát šest tisíc devětset padesát tři koruny 
české) bez DPH (dále jen „celková cena díla“). Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně díla 
připočtena, stanoví-li tak obecně závazný právní předpis účinný ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění, a to ve výši stanovené tímto předpisem.

2. V případě, že součástí demontovaného materiálu bude i druhotně využitelný materiál, bude od 
celkové ceny díla odečtena výkupní cena tohoto materiálu, a to na základě vážních lístků 
předložených zhotovitelem.

3. V případě, že pojišťovně nebudou určité položky z rozpočtu prokázány skutečně vynaloženými 
náklady na provedení díla při porovnání dle ust. čl. XII. odst. 4 smlouvy, může být o hodnotu těchto 
neprokázaných nákladů ponížena celková cena díla.

4. Takto sjednaná cena díla, resp. jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 smlouvy jsou ceny maximální 
a nejvýše přípustné.

5. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením 
díla, při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu plnění této smlouvy uvažovat,
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a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, 
či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že 
zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv. Součástí celkové ceny díla jsou 
i práce, služby či dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě nejsou výslovně 
uvedeny, ale zhotovitel jako odborník o nich vědět musel nebo měl.

Vl.Změna ceny díla

1. Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Hodnota méněprací se stanoví dle přílohy č. 1 
smlouvy.

2. Celková cena díla je překročitelná pokud si objednatel vyžádá provedení víceprací dle čl. II. smlouvy, 
a to za podmínek následujícího odstavce.

3. Celková cena díla bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí 
díla, které představuji vícepráce (tj. dodatečné práce a dodávky) uskutečněné v souladu s touto 
smlouvou. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet), který 
je přílohou č. 1 smlouvy. Pokud určitá položka nebude v této příloze obsažena, budou pro ocenění 
této položky použity ceny dle cenové soustavy (ÚRS/RTS/všeobecně akceptovatelný rozpočtářský 
program) v aktuální cenové úrovni. Pokud nebude možné použít ocenění dle cenové soustavy 
(ÚRS/RTS/všeobecně akceptovatelného rozpočtářského programu), určí se tato cena na základě 
individuální kalkulace zhotovitele odpovídající tržní ceně. Scénou případných víceprací musí být 
objednatel v souladu s ust. čl. II. odst. 2. smlouvy prokazatelně písemně seznámen před započetím 
víceprací a musí je písemně odsouhlasit. Při písemném vyúčtování je zhotovitel povinen vícepráce 
vyčíslit samostatně tak, aby překročení původní celkové ceny díla z tohoto důvodu bylo objednatelem 
přezkoumatelné.

VII.Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu.

2. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu -  faktury, vystavené zhotovitelem po 
protokolárním předání a převzetí díla.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „zákon o DPH“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 
zákona o DPH. Kromě těchto povinných náležitostí musí faktura obsahovat:

a) název díla,

b) systémové číslo NEN uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy,

c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a

d) přílohy, kterými jsou kopie odsouhlaseného soupisu skutečně provedených fakturovaných 
prací, a kopie protokolu o předání a převzetí díla.

4. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět 
zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti 
faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
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6. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně.

VlII.Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v příloze č. 4, 
složeného z osoby odpovědné za realizaci díla a případně z dalších členů týmu. Zhotovitel je 
oprávněn změnit člena realizačního týmu jen v nutných a závažných případech, přičemž k nahrazení 
osoby v realizačním týmu je nutný předchozí souhlas objednatele. Objednatel není oprávněn 
bezdůvodně souhlas odepřít.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a škodám na majetku 
objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 
a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), zejména prostřednictvím 
dohledu osoby odpovědné za realizaci díla,

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) tak, aby nedocházelo 
ke znečišťování okolí,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady.

4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho dokončení a 
předání. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními 
předpisy a technickými normami a jakékoli další údaje související s prováděním díla, zejm. je povinen 
zapisovat počet skutečně odpracovaných hodin. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací.

5. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz 
zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů, je-li 
to dle právních předpisů pro dané činnosti třeba. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu 
způsobenou těmito osobami.

6. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich 
škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli 
písemně použití jiných materiálů. Použití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením 
příslušného dodatku ke smlouvě.

7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu 
na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj 
náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou 
evidenci a dokumentaci odpadů vyplývající z právních předpisů.
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8. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu 
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

9. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

10 Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně.

11. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové 
upozornění písemně.

12. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit 
objednateli písemně.

IX. Pokyny k provádění díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, 
jejími přílohami, právními předpisy, technickými normami a svými odbornými znalostmi.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje 
přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo 
do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením 
provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit 
nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, 
se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

3. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemně na nevhodnost pokynů 
objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele.

X. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel 
je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem 
požadované doklady.

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
požadovat, aby zhotovitel odstranil případně vzniklé vady díla a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu za tím účelem objednatelem, je 
objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění 
včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti nebo odstranit vzniklé 
vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho 
závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

Stránka 8 z 22



U V N
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

XI.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP), jakož i předpisy hygienické a požární, a to rovněž ve vztahu ke svým 
zaměstnancům při plnění této smlouvy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých 
činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, aby výše uvedené předpisy dodržovali při plnění dle této smlouvy rovněž jeho poddodavatelé, 
a to i vůči svým zaměstnancům.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla (včetně 
zaměstnanců poddodavatelů), jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 
podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu 
příslušných právních předpisů.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatelé.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů) 
a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že ve vnitřních i venkovních prostorách nemocničního areálu objednatele 
je kouření zakázáno s výjimkou míst vyhrazených pro kouření, a to vlevo od pavilonu CH2 
(Emergency, k ulici U Vojenské nemocnice) a před pavilonem E-u vchodu E2. Zhotovitel je povinen 
zajistit u svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů dodržování výše uvedeného zákazu kouření 
v nemocničním areálu objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů a předpisů 
o zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců 
v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, 
hygienických předpisů a předpisů týkajících se minimální mzdy.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnosti pro ověření si 
podmínek dodržování výše uvedených požadavků.

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě 
plnění spolu s veškerými doklady k provedeným pracím. Zhotovitel se zavazuje písemně, popř. e- 
mailem vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla, a to nejméně 3 dny předem.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla 
se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. Řádné dokončení díla se ověřuje 
prohlídkou v místě plnění.

3. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla. Smluvní 
strany dohodnou časový průběh přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen informovat objednatele 
v písemné výzvě k převzetí díla o všech zjevných a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy 
by objednatel nebyl informován o všech vadách díla, včetně zjevných, a nedošlo by k předání díla 
s výhradami, nejsou tím nijak dotčena práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla,

XII.Předání a převzetí díla
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přičemž objednateli by v takovém případě vznikl nárok rovněž na náhradu újmy, způsobené mu 
neoznámením všech vad díla.

4. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli stavební deník, doklady o předání a 
převzetí odpadů k ekologické likvidaci a veškeré vážní lístky týkající se díla. Tyto podklady budou 
sloužit zejm. pro účely pojišťovny k porovnání skutečně vynaložených nákladů na provedení díla 
s rozpočtem dle ust. čl. III. odst. 3. smlouvy,

5. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného 
názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve 
lhůtě stanovené objednatelem v předávacím protokolu dle následujícího odstavce.

6. O předání a převzetí díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla, který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,

b) výhrady objednatele k předávanému dílu,

c) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,

d) způsob odstranění případných vad,

e) lhůta k odstranění případných vad,

f) výsledek přejímacího řízení,

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XIII.Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou a jejím účelem a v souladu s platnými právními předpisy a závaznými technickými 
normami, typovými podklady a ostatními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a v kvalitě 
touto smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, jež se vztahuje na vady díla, které se vyskytnou 
po převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí 2 roky.

3. Záruční doba počíná plynout převzetím díla objednatelem doloženém podepsaným protokolem 
o předání a převzetí kompletního dokončeného díla. Pokud však bylo dílo převzato s vadami či 
nedodělky, počíná záruční doba pro části díla, které byly vadné či nedokončené, běžet 
až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost až do doby odstranění vady 
se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.

5. Reklamaci vady díla může objednatel uplatnit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e- 
mailem) na a d r e s e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P r o  dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka 
u doporučeného dopiSLKTeD^atum odeslání elektronické pošty, jíž byla reklamace uplatněna.

6. V případě výskytu vady díla v záruční době se zhotovitel zavazuje:

a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to ve lhůtě dle dalšího odstavce tohoto 
článku smlouvy,
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