

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily  
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková - starostka  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Marta Nedvědová  
Tel : 481 629 217  
E-mail : nedvedova@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : EUROGREEN CZ s.r.o.  
Sídlo : Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou  
Zastoupený : Ing. Tomáš Štěpař, jednatel společnosti  
IČ : 64651959  
DIČ : CZ64651959  
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10273

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel : xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

# Název akce:

## Městský stadion – Závlahový systém – 1. etapa

### Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

### Článek 3 Předmět díla

- 3.1. Dílem se rozumí provedení armaturní šachty R1 (vč. vstrojení V1), retenční nádrže R2 (vč. čerpadla Č1), šachty zhlaví vrtu, vstrojení vrtu a příslušné napojení dle projektové dokumentace pro stavební povolení s názvem Rekonstrukce atletického stadionu pro objekt IO-05, IO 06 dodatek č. 1., kterou vypracoval David Müller Dis. a v souladu s povolením vodoprávního úřadu č.j. ŽP/4743/22 ze dne 19.10.2022 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.

Technická specifikace díla a cena jsou určeny na základě soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 30.11.2022, které jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy.

- 3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
  - Zajištění fotodokumentace průběhu díla, včetně fotodokumentace před záhozem výkopů a před osazením stropů nádrží; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD. Fotodokumentace bude dokladovat průběh provádění díla.
  - Vytýčení podzemních sítí před zahájením stavby a doložení písemného souhlasu správců sítí s realizací stavby po jejím dokončení.
  - Vybraný zhotovitel předloží k odsouhlasení navržené technologické řešení jednotlivých kroků provádění stavby.
  - O veškerých provedených zkouškách a kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán protokol o konkrétní zkoušce.
  - Zajištění prostoru místa provádění díla - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
  - Zajištění bezpečnosti při provádění stavby, včetně uživatelů stavby.
  - Zajištění čistoty příjezdových komunikací, staveniště a jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
  - Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů (pouhé prohlášení nepostačuje).

- Příslušné revizní zprávy a certifikáty (doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby atd.)
- Zhotovení zaměření stavby (geometrický plán) a v případě potřeby dokumentace skutečného provedení (ve 2 vyhotoveních)

Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů a technologických postupů platných ve stavebnictví.

#### **Článek 4 Místo a termín provádění díla**

- a) Místo plnění: k.ú. Semily, pozemek parc. č. 860/1  
b) Termín plnění:

Termín zahájení provádění díla:	dnem předání staveniště, nejdříve však od 20.01.2023
Termín provedení díla (dokončení a předání):	do 30 dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 21.04.2023

#### **Článek 5 Cena za dílo**

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele:  
Cena za dílo celkem bez DPH **784 186,78** Kč  
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **948 866** Kč.
- 5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 30.11.2022, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména provedl prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.
- 5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
- 5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), bude objednatel postupovat následovně: Pokud objednatel požaduje provedení víceprací nebo jiných změn, budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (Osoba vykonávající odborný dohled), a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat,

avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.

- 5.8. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (Osobou vykonávající odborný dohled), a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.
- 5.9. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.
- 5.10. V případě dodatečných víceprací nebo méněprací jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě.

## **Článek 6 Platební podmínky**

- 6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany Osoby vykonávající odborný dohled soupis provedených prací a dodávek. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena faktura, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany Osoby vykonávající odborný dohled. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 6.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury odsouhlasené ze strany Osoby vykonávající odborný dohled objednateli.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

## **Článek 7 Práva a povinnosti zhotovitele**

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo, vyjma situací, které umožňují ustanovení článku 5. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.

- 7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
- 7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

## **Článek 8 Práva a povinnosti Objednatele**

- 8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah, a to samostatným protokolem s uvedením dne předání. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště nejpozději k 22.03.2023. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k předání staveniště nejpozději k 22.03.2023, má se za to, že staveniště bylo předáno k 22.03.2023.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
- 8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 pracovní dny před dnem kontroly.

## **Článek 9 Předání a převzetí díla**

- 9.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.
- 9.2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.
- 9.3. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

## **Článek 10 Záruka**

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na **60 měsíců**. Záruční doba

na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

### **Článek 11 Smluvní pokuta**

- 11.1. V případě, že Zhotovitel i bez vlastního zavinění nedodrží termín provedení díla dle těchto smluvních podmínek, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH (čl. 5 odst. 5.1 smlouvy) za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.
- 11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

### **Článek 12 Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla**

12.1. Ve všech věcech stavby jednájí za:

a) Objednatele:                    Ing. Marta Nedvěďová

b) Zhotovitele:                    xxxxxxxxxxxxxxxxx

12.2. Osoba vykonávající odborný dohled bude před zahájením prací oznámena zhotoviteli.

### **Článek 13 Ostatní ujednání**

- 13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu osobě vykonávající odborný dohled, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát

bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele.

## **Článek 14**

### **Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy**

- 14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
- 14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

## **Článek 15**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo bude dílo provádět v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - 15.2.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - 15.2.2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 15 dnů,
    - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 15.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.
- 15.5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž z důvodů stanovených zákonem.
- 15.6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit jej nejpozději do 5 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostí protokolu o předání a převzetí díla.

- 15.7. Strany se ve smyslu § 2005 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

## **Článek 16** **Závěrečná ustanovení**

- 16.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 16.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 16.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 16.6. Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 30.11.2022

Schvalovací doložka:

Tuto smlouvu schválila Rada města Semily na své schůzi konané dne 19.12.2022 usnesením č. 221219/RM/111.

V Semilech dne 14.02.2023

V Jiřetíně pod Jedlovou dne 06.01.2023

Bc. Lena Mlejnková

.....  
za Objednatele

Ing. Tomáš Štěpař

.....  
za Zhotovitele



## ROZPOČET

**Stavba:** rekonstrukce atletického stadionu semily

**Objekt:** Závlahový systém - I.etapa

Objednatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 00276

Zhotovitel: Bude vybrán

Místo: Sportovní areál Semily, Ke Stadionu 219, Podmoklic

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 31. 1. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 784 186,78**

**1 Zemní práce 125 984,01**

1	131201101R1_1	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> - akumulace (24,09m <sup>2</sup> x2,67)+(29,2x1,0x2,67)/2 = 103,3m <sup>3</sup> , zhlaví vrtu 5,23m <sup>3</sup> = 108,53 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	108,530	295,00	32 016,35
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	108,530	24,00	2 604,72
	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,000	250,00	2 000,00
3	132101101R2	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m <sup>3</sup> - výkop pro potubí a kabely stávající čs.-akumulace-vrt akumulace-kabel 0,5x0,65x44 + 0,5x2,57x22=42,57m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	42,570	65,00	2 767,05
4	132103300R38	Těsnící jíl se střední plasticitou, včetně dopravy na místo stavby - 5,23m <sup>3</sup> + 0,565m <sup>3</sup> - 1,093m <sup>3</sup> = 4,707 x 1,5 = 7,061	t	7,061	1 850,00	13 062,85
5	1396011103R1	Ruční výkop jam pro ústí vrtu, 3x sonda stávajícího kabelu	ks	4,000	1 250,00	5 000,00
6	162701103	Vodorovné přemístění na skládku zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - akumulace 108,53-38,98-2,4=67,15 m <sup>3</sup> + vrt 7,061 + potrubí kabely 9,9+1,65 = 85,761m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	85,761	235,00	20 153,84
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním - akumulace (29,2x1,0x2,67)/2=38,98 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	38,980	102,00	3 975,96
8	17410310R3	Zásyp se zhuťněním po vrstvách - výkop pro potubí a kabely stávající čs.-akumulace-vrt akumulace-kabel 0,5x0,60x44 + 0,5x2,5x22=40,70m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	40,700	420,00	17 094,00
9	58331200R43	šterkop/sek netříděný zásypový - výkop pro potubí a kabely stávající čs.-akumulace-vrt akumulace-kabel 0,5x0,3x66=9,9m <sup>3</sup> x 1,8 = 17,82t	t	17,820	482,00	8 589,24
10	17422212R6	Finální povrchové úpravy terénu	m <sup>2</sup>	360,000	52,00	18 720,00

**4 Vodorovné konstrukce 6 382,82**

10	451572111R3	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 66m x 0,5 x 0,05 = 1,65m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,650	2 600,00	4 290,00
11	452321141R9	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop, doprava 2,18x2,18x0,1=0,475 + 0,063m <sup>3</sup> dno skruže = 0,538	m <sup>3</sup>	0,538	3 890,00	2 092,82

**5 Komunikace pozemní 8 431,50**

12	564831111R4	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm - podklad akumulace 3,3x7,3=24,09m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	24,090	182,00	4 384,38
13	5833120R5	Drcené kamenivo pro podklad akumulace f=0/32	m <sup>3</sup>	2,409	1 680,00	4 047,12

**8 Trubní vedení 38 582,00**

14	87116114R22	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 63x3,8 mm stávající čerpací stanice-aku 34m + aku-vrt 2x 32m = 98m	m	98,000	55,00	5 390,00
15	WVNEM32-1,9 PN10	HDPE TRUBKA 63x3,8 NÁV.	m	98,000	95,00	9 310,00
16	WVNEM32SV PN10	HDPE TVAROVKA SVĚRNÁ 63	ks	42,000	210,00	8 820,00
17	87116114R23	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 32,1,9 mm návin	m	32,000	40,00	1 280,00
18	WVNEM50-3 PN10	HDPE TRUBKA 32x4,6 NÁV.	m	32,000	31,00	992,00

19	WVNEM50SV PN10	HDPE TVAROVKA SVĚRNÁ d32	ks	18,000	155,00	2 790,00
20	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	850,00	2 550,00
21	59225770	deska betonová zákrytová na skruž celá 118x7,5 cm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
22	BTL.0006062.UR S	skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm	kus	3,000	1 600,00	4 800,00
23	XX	Krácení pažení vrtu - potrubí DN 275	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

**997 Přesun sutě 28 558,45**

23	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 85,761 x 1,8 = 154,37	t	154,370	185,00	28 558,45
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

**AK8P Akumulace vody - VRTÁNÍ V CENĚ,  
PROVEDENO VÝROBCEM**

**236 250,00**

24	AK8P0	Betonová armaturní nádrž 6m3, doprava na místo stavby	ks	1,000	75 400,00	75 400,00
25	AK8P1-3	Betonová akumulační nádrž 15m3, doprava na místo stavby	ks	1,000	124 350,00	124 350,00
26	AK8P2	Osazení pomocí jeřábu včetně dopravy soupravy na místo stavby	kpl	1,000	23 500,00	23 500,00
27	AK8P3	Vstupní krček, poklop	ks	2,000	6 500,00	13 000,00

**ČS7P Čerpací stanice 321 998,00**

28	CS7P1	Čerpadlo Q=12m3/h max. H=75m, ponorné do akumulace, armatura, potrubí - včetně montáže	ks	1,000	92 560,00	92 560,00
29	CS7P19	Čerpadlo Q=1m3/h H=60m, ponorné do vrtu, potrubí, kabel napájecí, kabel ovládcí, tvarovky, sondy - včetně montáže	ks	1,000	74 300,00	74 300,00
30	CS7P2	Sondy snímání 3x hladiny v akumulaci, kabel 50m - včetně montáže	ks	1,000	5 132,00	5 132,00
31	CS7P4	Ovládací rozvaděč - včetně montáže	ks	1,000	68 963,00	68 963,00
32	CS7P5	Vystrojení čerpací stanice - včetně montáže	ks	1,000	18 475,00	18 475,00
33	CS7P6	Dopouštění akumulace, propojení - včetně montáže	soubor	1,000	15 600,00	15 600,00
34	CS7P7	Napájecí, ovládací kabely čerpadlo-rozvaděč dle PD - včetně montáže	ks	1,000	38 468,00	38 468,00
35	CS7P9	Napojení na stávající rozvody	ks	1,000	8 500,00	8 500,00

**ZK Zařízení staveniště, zkoušky, ostatní náklady 18 000,00**

36	ZK1R15	Zařízení staveniště, vytýčení stavby, tlaková zkouška systému, zkouška vodotěsnosti akumulace po zapojení technologie, revizní zprávy, školení obsluhy (vč. zazimování systému), geodetické zaměření, dílenská dokumentace	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
----	--------	--	----	-------	-----------	-----------

**Celkem bez DPH**

**784 186,78**

21% DPH

164 679,22

Celkem s DPH

948 866,00 CZK

.....  
Ing. Tomáš Štěpař, jednatel společnosti