
    
  

Smlouva o dílo  

č. ... 

 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“). 

 

1. Smluvní strany 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Benešov 

Se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 

Zastoupen: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta 

IČO: 00231401 

DIČ: CZ00231401 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s... 

Číslo účtu: 27 – 0320035309/0800 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Alena Pokorná 

 (dále jen „Objednatel“)  

 

a 

 

Zhotovitel: PORSENNA ENERGY s.r.o. 

Se sídlem: Michelská 18/12a, Praha 4 

IČO: 05457670 

DIČ: CZ 05457670 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 4317267369/0800 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., jednatel 

Zástupce ve věcech technických: Diana Omámíková 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

Uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo specifikované v článku 2. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu dle článku 
3. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 
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1. Předmět plnění 

1.1. Předmětem plnění je zavedení energetického managementu v rámci majetku ve 
vlastnictví města Benešov, a to v souladu s normou ČSN EN ISO 50001.  

1.2. Zpracování předmětu plnění smlouvy mimo jiné musí splnit veškeré podmínky programu 
EFEKT, aktivita 2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického 
managementu, v rámci něhož objednatel žádal o dotaci. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat projekt zavedení energetického managementu, který 
zahrnuje činnosti specifikované v příloze č.1. Smlouvy, rozdělené do 3 kategorií: 

I. Analýza energetického hospodářství,  přezkum spotřeby, stanovení ukazatelů 
energetické efektivnosti, zásobník opatření  

II. Implementace informačního systému pro energetický management; 
automatizace; školení uživatelů 

III. Implementace zásadních částí EM (v souladu s ISO 50001) do procesů úřadu, 
školení odborných témat EM 

1.4. Výše uvedené aktivity budou realizovány na souboru 122 objektů v majetku Objednatele. 
Seznam objektů včetně adres je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

1.5. Veškeré činnosti ve výše uvedeném rozsahu, k jejichž výkonu se zhotovitel zavazuje 
způsobem stanoveným v této smlouvě, jsou dále označovány souhrnně jako „dílo“. 

1.6. Pro plnění části III. odst. 1.3. tohoto článku bude zhotoviteli poskytnut přístup do 
informačního systému e-manažer a s jehož pomocí bude tato část realizována, a to 
formou bezplatné licence do 31. 12. 2024.  

1.7. Smluvní strany se zavazují podepsat neprodleně po podpisu této smlouvy také licenční 
smlouvu k zajištění vzájemných práv a povinností  z poskytnutí licence vyplývajících. 

2. Cena díla 

2.1. Celková cena za celý předmět plnění zakázky je: 

 cena bez DPH DPH cena s DPH 

Cena celkem 550.000,- 115.500,- 665.500,- 

2.2. Z toho cena za jednotlivé aktivity činí: 

aktivita cena bez DPH DPH cena s DPH 

I. Analýza energetického hospodářství,  
přezkum spotřeby, stanovení ukazatelů 
energetické efektivnosti, zásobník opatření  

200.000,- 42.000,- 242.000,- 

II. Implementace informačního systému pro 
energetický management; automatizace; 
školení uživatelů 

200.000,- 42.000,- 242.000,- 

III. Implementace zásadních částí EM (v 
souladu s ISO 50001) do procesů úřadu, 
školení odborných témat EM 

150.000,- 31.500,- 181.500,- 
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3. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

3.1. Objednatel se zavazuje dodat veškeré podklady dle přílohy 3 této smlouvy do termínu 
zahájení části předmětu díla „Zahájení procesu implementace – analýza výchozího stavu 
energetického hospodářství“. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předané podklady bezodkladně překontrolovat a případné 
nejasnosti pro realizaci svého plnění vyjasnit s oprávněnými zástupci Objednatele. 

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně na nepřípustnost 
požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či v rozporu 
s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. 
V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění 
zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by 
jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu sebe nebo 
objednatele. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na 
změny předmětu smlouvy formou písemných dodatků smlouvy. 

4. Součinnost smluvních stran 

4.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kdy taková povinnost není výslovně stanovena v jednotlivých ustanoveních 
smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou 
upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které na nich lze v souladu s pravidly 
poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. 
To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, 
aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění 
těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění 
povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou 
a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné 
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

4.4. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady 
týkající se této zakázky. Zároveň je zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady 
týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat 
svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup 
pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění 
předmětu díla.  

4.5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost v předávání podkladů pro 
zajištění základních činností při zhotovování díla v souladu s Přílohou č. 8 Žádosti 
o poskytnutí dotace z programu EFEKT, viz příloha č. 1 této smlouvy, a to bez zbytečného 
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odkladu a v přiměřených termínech a lhůtách a dle přílohy 3 této smlouvy. 

5. Provádění díla 

5.1. Součástí předmětu díla jsou i dodávky, služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto 
služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu za provedení 
díla. 

5.2. Zhotovitel je povinen provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

5.3. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedostatků při provádění díla je zhotovitel 
povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny 
ke způsobu provádění díla a odstranění nedostatků je povinen dodržet. 

5.4. Kontroly 

5.4.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět plnění smlouvy v jakémkoliv stupni jeho 
provádění a dle dohodnutého časového rozvrhu. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje příslušná ustanovení smlouvy, 
je objednatel oprávněn domáhat se, aby zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním díla a dílo provedl řádným způsobem; 

5.4.2. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným 
pracovníkům Ministerstva průmyslu a obchodu. 

5.4.3. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění 
díla.  

5.4.4. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován 
a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními 
dny, které zhotovitel zorganizuje nejméně 2 x v průběhu realizace zakázky. 

5.5. Zhotovitel je zejména povinen: 

5.5.1. Provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou;  

5.5.2. Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy 
a dohodami smluvních stran; 

5.5.3. Provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 

5.5.4. Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou 
dokumentaci; 

5.5.5. Na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou 
nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele); 

5.5.6. Neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele 
o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy; 

5.6. Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž 
vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal 
na místo plnění. 

5.7. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese 
zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla, kdy toto nebezpečí přechází na objednatele. 
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6. Doba a místo plnění 

6.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po podpisu smlouvy. 

6.2. Zhotovitel je povinen dílo provést nejpozději ve lhůtě do 31. 10. 2023. Harmonogram 
plnění předmětu smlouvy bude upřesněn na úvodním jednání o energetické politice 
města po podpisu smlouvy. 

6.3. Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad nebo 
den, kdy budou odstraněny poslední vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, 
a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel 
připouští i dřívější předání díla. 

6.4. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci 
nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních 
stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrně trvání 
okolností bránící dodržení původního termínu. 

7. Předání díla a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel splní závazek založený smlouvou řádným dokončením díla a předáním jeho 
hmotně zachyceného předmětu objednateli na adrese sídla objednatele. Hmotně 
zachyceným předmětem se rozumí kompletní Dokumentace splňující požadavky uvedené 
v článku 2 této smlouvy předaná v tištěné podobě (analýza), kompletní výstup pak na 
sdíleném úložišti a na datovém nosiči.  

7.2. Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany protokolem o předání a převzetí 
díla, který bude podepsán zástupci objednatele i zhotovitele. 

7.3. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele alespoň 7 pracovních dnů před 
stanoveným termínem předání a převzetí osobně, telefonicky nebo emailem a současně 
předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh. 

7.4. Odmítne-li objednatel převzít dílo nabízené zhotovitelem k předání a převzetí, jsou 
smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí 
a zhotovitel své stanovisko k nim. 

7.5. Po odstranění případných vad, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které 
objednatel odmítl předmět plnění převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném 
rozsahu. 

7.6. Objednatel může převzít dílo vykazující vady. V takovém případě sjednají smluvní strany 
v protokolu o předání a převzetí díla termíny pro odstranění jednotlivých vad a nedodělků. 

7.7. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nezpůsobilost sloužit svému účelu nebo 
nedokončení garantovaných parametrů a technických a uživatelských standardů. 

8. Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů 

8.1. Cena za dílo je ve smlouvě stanovena jako maximální, dle cenové nabídky zhotovitele ze 
dne 22. 12. 2022. Cena obsahuje veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné 
a kompletní realizaci díla. Cena sjednaná ve smlouvě je cenou nejvýše přípustnou a může 
být změněna pouze, pokud dojde ke změnám sazeb DPH. 

8.2. Fakturace díla bude uskutečněna a platby budou realizovány na základě zhotovitelem 
vystavené faktury (daňového dokladu) po protokolárním předání jednotlivých aktivit dle 
čl. 3 této smlouvy. 
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8.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

8.4. Splatnost faktur je 30  kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Faktury budou hrazeny z účtu objednatele na účet zhotovitele, přičemž tyto 
účty budou uvedeny ve smlouvě o dílo.  

8.5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona o DPH a dále také:  
- IČO, 
- den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena 

platba, konstantní a variabilní symbol, 
- odvolávka na smlouvu, 
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu, 
- soupis příloh. 

8.6. Přílohou faktury musí být vždy rozpis provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle  
smlouvy o dílo. 

8.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 
doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

8.8. Zhotoviteli je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu § 109 zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V 
případě, že objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace 
vedoucí k závěru, že by mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené 
daně z titulu ručení, v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za 
zhotovitele uhradit daň z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. 
Zhotovitel s tímto postupem výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení 
DPH přímo správci daně, nebude na straně objednatele považováno za prodlení se 
splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní cenu.  

9.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

9.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami 
sjednány dle § 2048 a násl. NOZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není 
dle § 2050 NOZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. 

9.1.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět 
smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. 6. bod 6.2. této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH, a to za každý 
započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na 
straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel 
není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

9.1.2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, 
uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

9.1.3. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, na 
něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 
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9.2. Za nedodržení splatnosti faktury za dodávky a služby může zhotovitel účtovat úroky 
z prodlení ve výši stanovené dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, a to 
z příslušné faktury, s jejíž platbou je objednatel v prodlení. 

9.3. Smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuta se 
nezapočítává na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to 
v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na 
případné odstoupení, kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.  

9.4. Účastníci této smlouvy se dohodli, že výše náhrady škody je omezena jen do výše ceny 
předmětného díla. Dle ustanovení § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se však 
k tomuto ujednání nepřihlédne, pokud dojde ke škodě způsobené úmyslně nebo z hrubé 
nedbalosti. 

9.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní 
pokuty zhotoviteli. 

10.  Odpovědnost za vady – záruka 

10.1.  Zhotovitel je poskytuje objednateli na smluvený předmět plnění stanovený ve smlouvě 
záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle 
smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla. 

10.2.  Záruční doba za kompletní předmět plnění smlouvy se sjednává v délce trvání 24 měsíců. 
Po dobu této záruční lhůty ručí zhotovitel objednateli za to, že služby poskytl řádně, 
v souladu se smlouvou, zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané, 
resp. obvyklé, a že bude v souladu se všemi předpisy a normami, podle nichž byl povinen 
dílo provést. 

10.3.  Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá vady. 

10.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady 
plnění služby zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se 
projevuje. 

10.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po 
oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne oznámení 
vady. 

10.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla na náklady zhotovitele bez újmy svých práv 
ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas.  

10.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné,  tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11.   Odpovědnost za škodu a pojištění odpovědnosti 

11.1.  Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

11.2.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, za což se považuje i prodlení s dokončením díla, a to v plném rozsahu. 



 
8 

11.3.  Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno odpovídající pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou porušením povinnosti sjednané touto smlouvou, které se zavazuje 
udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu, na níž se sjednává záruka.  

12.   Zánik závazků 

12.1.  Splněním.  
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním. 

12.2.  Dohodou smluvních stran. 
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, 
dohodnou-li se na tom smluvní strany písemně, přičemž smluvní strany vypořádají 
všechny závazky, na které mohly pomyslet. 

12.3.  Odstoupením od smlouvy. 
Odstoupit od smlouvy může smluvní strana pouze z důvodů stanovených ve smlouvě 
nebo zákonem (§ 2001 a násl. Občanského zákoníku). 

 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném 
uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty 
prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana 
odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení 
druhé smluvní strany obdržela.  

V případě odstoupení od smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené 
náklady prokazatelně spojené s dosud provedeným dílem po odečtení částek 
připadajících na nároky objednatele ze smlouvy a za předpokladu, že zhotovitel předá 
objednateli dílo v takové fázi rozpracovanosti, která bude odpovídat nákladům 
požadovaným zhotovitelem po objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů 
vynaložených na provedení díla, které byl povinen provést zhotovitel, a na náhradu 
škody vzniklé objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy. 

V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, nese úhradu nákladů dle 
tohoto bodu objednatel. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 
- prodlení s dokončením díla z důvodů ležících na straně zhotovitele po dobu delší než 

30 kalendářních dnů; nebo 
- opakované porušení povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy, přičemž za 

opakované porušení se považuje takové porušení, na které objednatel zhotovitele již 
v minulosti výslovně písemně upozornil; nebo 

- prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv části ceny díla, na niž vznikl zhotoviteli 
nárok, po dobu delší 30 kalendářních dnů. 

12.4.  Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy bez předchozího upozornění: 
- bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

12.5. Dodatečnou nemožností plnění 
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Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku dodatečné nemožnosti plnění se 
použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

12.6. Vyšší mocí 
V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran 
realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu 
trvání okolností vyšší moci, případně o dobu trvání jejich následků. Okolnostmi vyšší moci 
se rozumí např. živelné katastrofy, válka, pandemie, revoluce nebo jiné v době uzavření 
smlouvy zcela nepředvídatelné události, které mohou prokazatelně podstatně změnit 
výchozí podmínky, za nichž byla smlouva uzavírána. V případech vyšší moci, které trvají 
po dobu delší jak 90 dnů a prokazatelně brání pokračování v provádění díla, je jakákoliv 
ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy, a to po předchozím písemném 
upozornění doručeném druhému účastníku nejméně 15 kalendářních dnů před 
odstoupením. 

12.7.  Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních 
stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na 
náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních 
povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky 
nezbytné buď k přerušení poskytování služeb nebo k předání všech věcí s poskytováním 
služeb souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám 
či poruchám funkčnosti a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu 
smlouvy.  

12.8. V případě předčasného zániku závazků ze smlouvy jinak než řádným splněním, budou 
dohodou smluvních stran nebo odborným znalcem oceněny doposud provedené práce.  

13.   Závěrečná ustanovení 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se 
považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné. 

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech paré, z nichž dvě obdrží objednatel, jedno 
zhotovitel. 

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.6. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena 
dohodnuté ceny předmětu smlouvy včetně DPH. 

13.7. Veškeré spory ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem budou tyto subjekty řešit 
přednostně smírnou cestou. 

13.8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva v celém rozsahu, včetně příloh, bude v souladu 
se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna 
v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a 
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to 
nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva 
neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí 
se zveřejněním celého textu smlouvy. 

13.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města č. 23-1/2023/RM ze dne 11. 1. 2023. 
 

Přílohy Příloha č. 1  Podrobná osnova, harmonogram a popis realizace akce, kalkulace 
výdajů realizace akce. 

Příloha č. 2  Seznam objektů  

Příloha č. 3  Požadavky na součinnost a přehled požadovaných podkladů   
 
 

V Benešově dne .......................... V Praze dne .......................... 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Město Benešov 

Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta  

 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
PORSENNA ENERGY s.r.o. 

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., jednatel 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
PORSENNA ENERGY s.r.o. 
Ing. Michal Čejka, jednatel 
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Příloha 1 Podrobná osnova, harmonogram a popis realizace akce, kalkulace výdajů realizace 
akce. 

Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro rok 2023 

Výzva č. 2/2023 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu 

Příloha: Podrobná osnova, harmonogram a popis realizace akce, kalkulace výdajů realizace 
akce. 

 
Identifikace předkladatele  
 
Název:   Město Benešov 
IČO:   00231401 

 

Charakteristika předmětu podpory  

(splněno Před poskytnutí podpory, bude splněno Po zavedení Eng. mng.) 

 

Energetická politika Před Po 

Je formalizována. Existuje dokument, který stanovuje cíle a zásady hospodaření 
s energií v objektech v majetku žadatele o dotaci. 

  

Určuje hranice systému energetického managementu. Existuje soupis budov a dalších 
zařízení v majetku žadatele. 

  

Obsahuje závazek ke zvyšování energetické účinnosti. Je stanovena velikost 
dosažitelných úspor. 

  

Stanovuje osobu/y odpovědné za přípravu, realizaci a kontrolu energetické politiky a 
součinnost jednotlivých organizací. 

  

Je schválená odpovědným orgánem.  

(radou kraje, radou města, radou obce, vedením společnosti) 

  

Plánování Před Po 

Je známá alespoň roční spotřeba paliv a energie pro jednotlivé organizace / budovy 
v majetku žadatele – minulá a současná. 

  

Jsou známy alespoň roční náklady na spotřebu paliv a energie pro jednotlivé 
organizace / budovy v majetku žadatele – minulé a současné. 

  

Jsou sledována data pro jednotlivé budovy umožňující kontrolu plnění legislativních 
požadavků (podlahová plocha, energetická náročnost kWh/m2, realizovaná 
energeticky úsporná opatření atd.). 

  

Jsou určeny priority a cíle ve zvyšování energetické účinnosti (např. jsou 
identifikovány budovy s významným potenciálem ke snížení spotřeby energie). 

  

Existuje odhad spotřeby energie a nákladů pro následující období                          (1–
3 roky). 

  

Je navržen program zvýšení energetické účinnosti pro následující období včetně 
cílových hodnot, opatření a potřebných zdrojů. 
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Implementace a provoz Před Po 

Je vytvořen systematický přístup ke sledování a vyhodnocování nezbytných dat a 
informací pro energetické řízení. Je stanovena četnost a úroveň podrobnosti sběru 
dat o spotřebě energie, nákladech a faktorech s významným vlivem na spotřebu 
energie. 

  

Způsob sledování a vyhodnocování umožňuje podávání zpráv o výsledcích 
energetického managementu pro různé úrovně řízení. 

  

Je stanovena osoba / odbor odpovědný za údržbu a rozvoj systému sledování a 
vyhodnocování dat. 

  

O politice, cílech a výsledcích energetického managementu jsou v pravidelných 
intervalech informovány odpovědné osoby. 

  

Provozovatelé budov v majetku žadatele (odpovědné osoby) mají stanovenou 
odpovědnost a úlohy v plnění požadavků systému managementu hospodaření 
s energií. 

  

Kontrola Před Po 

Ve stanovených intervalech odpovědný orgán žadatele posuzuje skutečnou spotřebu 
energie proti očekávané spotřebě, vytváří záznam o nepříznivých odchylkách včetně 
možných příčin. 

  

Odpovědný orgán žadatele posuzuje a přijímá nápravná opatření v případě odchylek 
od předpokládaného vývoje a stanovených cílů. 

  

 

Popis realizace akce a základních přínosů realizace akce  
Využitím dotace na zavedení energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001 v majetku 
města Benešov navážeme na činnosti v oblasti správy majetku, které se již nyní dotýkají hospodaření 
s energií a dále také na zpracování místní energetické koncepce, jejíž výstupy významně pomohou i 
v procesu zavádění en. managementu.   

Prozatím nemáme obsazenu pozici energetického manažera, ale s jejím vytvořením počítáme ideálně 
tak, aby osobu energ. manažera bylo možné začlenit do procesu zavádění EM v rámci tohoto projektu.  

Prozatím nemáme zavedený žádný informační systém, s jeho implementací počítáme v rámci 
projektu zavádění energetického managementu a to na celé energetické hospodářství města tak, 
abychom se následně mohli rozhodnout pro zavedení systematického energetického managementu 
v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 nebo následné zpracování energetického auditu dle požadavků 
zákona o hospodaření energií.  

Součástí implementace bude základní pasportizace majetku ve vztahu ke spotřebě energie v majetku 
města a na ní navázaný systém plánování opatření ke snižování spotřeby energie.  

Dalším prvkem implementace bude nastavení procesů přípravy a realizace opatření pro snižování 
energetické náročnosti (investičních i neinvestičních) a vyhodnocování jejich přínosů. 

Přínosy zavedení energetického managementu předpokládáme následující: 

1. zavedení energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001 a provázání na stávající 
systém správy majetku města, příspěvkových organizací a dalších organizací s majetkovým 
podílem města,  

2. zavedení informačního systému pro energetický management na celé energetické hospodářství 
města  

3. nastavení systému vyhodnocování spotřeby pomocí výchozích spotřeb energie, 

4. automatizace přijímání dat (odečtů spotřeby a faktur) od dodavatelů, v první fázi od společností 
s majetkovou účastí města (dodavatel tepla a vody), 
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5. příprava na splnění požadavku zákona o hospodaření energií – vyhodnocení výhodnosti 
certifikace ČSN EN ISO 50001 nebo zpracování (plánu a) energetického auditu energetického 
hospodářství města návazně na zavedený energetický management.  

Cílem města je zavedení dlouhodobě udržitelného systému energetického managementu a současné 
splnění a průběžné plnění všech zákonných povinností (zejména vyplývajících ze zákona o 
hospodaření energií).  

Implementaci energetického managementu založíme na již neformálně vytvořeném týmu pro 
energetický management a dále se zaměříme zejména na vytvoření pozice energetického manažera 
v rámci struktury úřadu a na nastavení procesu přípravy, schvalování a dohledem na realizací 
investičních akcí pro dosahování co nejvyšší úrovně energetické efektivnosti, bezpečnosti a 
soběstačnosti v rámci majetku města.  

 

Harmonogram projektu 

 

Termín Aktivita 

01/2023 Výběr dodavatele implementace energetického managementu; sjednání 
detailního postupu a harmonogramu 

02/2023 Zahájení procesu implementace – analýza výchozího stavu energetického 
hospodářství  

03-04/2023 Zavedení informačního systému pro EM; stanovení výchozího stavu (referenční 
spotřeby energie); zpracování vstupních dat 

05-06/2023 Analýza objektů, včetně podrobné analýzy potenciálu opatření u vybraných 
budov, optimalizace odběrných míst, ověření potenciálu pro výrobu elektřiny 
z FVE – vytvoření zásobníku projektů 

06/2023 Proškolení účastníků procesu energetického managementu 

07-08/2023 Implementace EM v souladu s ISO 50001 

energetická politika města, návrh organizačního zajištění EM, nastavení 
kompetencí a odpovědnosti;  

definování procesu sběru, kontroly a vyhodnocování, pravidel pro investiční 
akce; 

implementace systému energetického managementu do procesů města 

automatizace části monitoringu  

09/2023 proškolení účastníků procesu energetického managementu 

10/2023 Představení výsledků projektu, předání výstupů, plán prací a nastavení 
parametrů pro další období. 
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Příloha č. 2  Seznam objektů  

 

Č. Název objektu Adresa 

1. azylový dům Táborská 900 

2. městský úřad A Masarykovo náměstí 100 

3. městský úřad B Masarykovo náměstí 226 

4. městský úřad C - Zelený strom Malé náměstí 1783 

5. KD Karlov Na Karlově 2064 

6. TIC Benešov Masarykovo náměstí 230 

7. MUD - muzeum umění a desingu Malé náměstí 74 

8. atletický stadion Hráského 

9. zimní stadion Hráského 1913 

10. plavecký stadion Černoleská 2047 

11. fotbalový stadion Ke Stadionu 576 

12. venkovní bazén BIOS Dukelská 

13. MTZ - městská tepelná zařízení Pražská 2313 

14. TS - technické služby Na Spořilově 1371 

15. provozní budova ČOV - VHS Čechova 2164 

16. ZUŠ - základní umělecká školy  Žižkova 471 

17. ZUŠ - základní umělecká školy  Táborská 458 

18. DDM - Dům dětí a mládeže Poštovní 1668 

19. DDM - Dům dětí a mládeže Jablonná 30 

20. DDM - Dům dětí a mládeže Jablonná 44 

21. MŠ Berušky Táborská 350 

22. MŠ Čtyřlístek Bezručova 1948 

23. 
MŠ Dukelská (3 budovy) 

Dukelská 1546, Longenova 

1719 

24. MŠ Úsměv  Pražského povstání 1711 

25. ZŠ Dukelská Dukelská 1818 

26. ZŠ Jiráskova Jiráskova 888 

27. ŠJ Jiráskova Jiráskova 888 

28. ZŠ Karlov + MŠ + ŠJ (3 budovy) Na Karlově 372, 1534 
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Č. Název objektu Adresa 

29. ZŠ a ŠP Hodějovského Hodějovského 1133 

30. ZŠ APERTO - Katuška Konopišťská 386 

31. Gymnázium Husova 470 

32. Piaristická kolej Masarykovo náměstí 1 

33. Hotel pošta Tyršova 162 

34. poliklinika Malé náměstí 1700 

35. kino Poštovní 8 

36. kuželník Tyršova 438 

37. spolkový dům Buková Lhota Buková Lhota 

38. autobusový terminál Nádražní 

39. parkovací dům Nádražní 

40. areál Táborských kasáren - tělocvična, spolkový 

dům - 1 budova 
Táborská 900 

41. bytové domy - 73 budov  

42. DPS - 4 budovy  
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Příloha č. 3  Požadavky na součinnost a přehled požadovaných podkladů   

Přehled činností a požadavek na součinnost města 

Činnosti vyplývající z předmětu díla  
Součinnost 

města 
Termín 

1. kontrolní den, jednání Týmu EnMS 50 % 2/2023 

Analýza výchozího stavu energetického hospodářství  50 % 2/2023 

Zavedení informačního systému pro EM; stanovení výchozího 
stavu (referenční spotřeby energie) 

50 % 3-4/2023 

Analýza objektů, včetně podrobné analýzy potenciálu 
opatření u vybraných budov, optimalizace odběrných míst, 
ověření potenciálu pro výrobu elektřiny z FVE – vytvoření 
zásobníku projektů 

50 % 5-6/2023 

2. kontrolní den, jednání Týmu EnMS + školení 50 % 6/2023 

Příprava a schválení energetické politiky  50 % 7-8/2023 

Příprava návrhu Směrnice o energetickém managementu, 
stanovení předmětu, cílů a hranic EnMS 

90 % 7-8/2023 

Stanovení pravidel energetického plánování; návrh možností 
snížení spotřeby energie a nákladů 

50 % 7-8/2023 

Nastavení systému komunikace a řízení záznamů a  
organizačního a technického zajištění EnMS 

90 % 7-8/2023 

automatizace části monitoringu 90 % 7-8/2023 

3. kontrolní den, jednání Týmu EnMS + školení 50 % 9/2023 

Revize a kontrola nastavených procesů a dokumentů 50 % 9/2023 

Vyhodnocení vhodnosti přístupu k plnění požadavku zákona 
o hospodaření energií 

50 % 9/2023 

Příprava Plánu EA 50 % 9/2023 

Závěrečná prezentace, předání díla  10/2023 

Příprava Závěrečné zprávy pro MPO 60 % dle podepsaných 
dotačních 
podmínek 
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Přehled požadovaných podkladů pro zpracování analýzy objektů a přezkum 
spotřeby v rámci Zavedení systému EM  

1. 1.  Potřebné podklady1 

1. Faktury2 ke všem fakturačním odběrným místům (elektřina, teplo, zemní plyn, voda) za 
období: 

a. kalendářního roku 2021 (kompletní rok) 

b. kalendářního roku 2022 (vše, co již je k dispozici) 

2. Pokud jsou, tak informace o všech přefakturacích energie/vody ostatním subjektům 
(evidence prostředků, které nejsou hrazeny z rozpočtu města, a to ať přímo nebo 
prostřednictvím příspěvkové organizace). 

3. Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) ke všem objektům, u kterých jsou 
zpracovány. 

4. Energetické audity, energetické posudky či jiná hodnocení (tam, kde jsou k dispozici, 
tj. např. posudky u všech objektů podpořených z OPŽP). 

5. Přehled investičních akcí - projekty či informace o plánovaných zatepleních či dalších 
úprav. 

6. Vyplněný dotazník ke každé hodnocené budově. 

 

1. 2.  Další vhodné podklady 

1. Přístup do portálu naměřených dat či podrobná data ke spotřebě elektrické energie u 
OM, u kterých to je k dispozici. 

2. Historické odečty k jednotlivým fakturačním odběrným místům. 

3. Smlouvy o dodávce tepla, smlouva o provozování kotelny či výměníkové stanice – 
pokud jsou podepsány 

4. Revizní zprávy a kontroly (kotlů, klimatizace, elektrických spotřebičů, výměníkové 
stanice apod.), protokoly o uvedení do provozu, měření apod. (vše, co je k dané 
budově k dispozici),  

5. Informace o ostatních provozních nákladech (Kč/rok) - servis, údržba, vyhotovení revizí 
/ kontrol, jiné náklady…  

6. Projektová dokumentace k hodnocené budově / areálu 

a. stavební část (především výkresy jednotlivých podlaží, řez (y), technická zpráva)  

b. technologie (především vytápění a příprava TV, chlazení, vzduchotechnika, 
elektro)  

 

                                                      
1 U všech podkladů si dovolujeme požádat o dodání elektronických verzí dokumentů. Pokud nejsou přímo v 
elektronickém formátu, tak alespoň naskenovaných či nafocených. 
2 Prosíme o dodání kompletních faktur, obsahujících vždy všechny strany faktury. Současně prosíme o důkladnou 
kontrolu, zda se jedná o kompletní ucelenou sadu, týkající se všech měřidel. V některých objektech může být 
instalováno více fakturačních měřidel k jednomu médiu. 
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