



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE

Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, 165 00

REVIS – Praha, spol.s r.o.
Výpadová 317/19
153 00 Praha 5 - Radotín
IČ : 41190114

V Praze dne 18.1.2023

Č.obj. 230118_01

Věc: **OBJEDNÁVKA – Dolina – město jinak, SO 107 Společenský dům, vodovodní přípojka**

Dobrý den,

Na základě předchozí konzultace a vaší cenové nabídky ze dne 12.1.2023 u vás objednááme stavebních úprav na přípojce vodovodu, a to zrušení původní přípojky a provedení nové posílené přípojky, včetně všech náležitostí a projednání s PVK, a.s.. Stavební úpravy přípojky budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností knesl-kynčl architekti, v březnu 2021. Práce budou zahájeny na výzvu objednatele, v koordinaci s postupem navazujících a souvisejících staveb.

I. CENA

Celková cena bez DPH..... 146 930,00Kč
Celková cena včetně DPH 21% 177 785,30Kč

II.PLATEBNÍ PODMÍNY

Cena bude uhrazena po provedení prací na základě vystavené faktury se splatností minimálně 21 dnů. Faktura bude zaslána na ÚMČ Praha – Lysolaje prostřednictvím datové schránky.

III.TERMÍN

Dílo bude dokončeno a předáno **do 31.3.2023**

IV.FORMA PŘEDÁNÍ DÍLA

Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu.

Přílohy:

1. Cenová nabídka

S pozdravem

Ing. Dana Malečková
starostka

Fakturační údaje:

Městská část Praha – Lysolaje
Kovářenská 8/5
165 00 Praha – Lysolaje
IČ: 00231207, DIČ: CZ00231207
ID : einbsz9

Potvrzuji, že je kryto rozpočtem MČ Praha – Lysolaje. – správce rozpočtu Petra Urbanová

REVIS - Praha, spol. s r.o.

Výpadová 317/19

153 00 Praha 5 - Radotín

Tel.: +420 257 910 071



Lysolaje Dolina - vodovodní přípojka

Zrušení stávající vodovodní přípojky

Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem
Zemní práce - jáma pro odpoj, odstranění asfaltu a podkladních vrstev, výkop, odkrytí potrubí	kpl	1,00	7 960,00	7 960,00
Zemní práce - obsyp a zásyp jámy	kpl	1,00	7 480,00	7 480,00
Obnova asfaltového povrchu	kpl	1,00	8 600,00	8 600,00
Odpojení přípojky PE, zaslepení a ponechání potrubí v zemi	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00
Montáž opravárenského pasu - zajišťuje PVK	kpl	0,00	0,00	0,00

27 940,00

Nová vodovodní přípojka

Popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Celkem
Zemní práce - odstranění asfaltového povrchu a podkladních vrstev (cca 4 m), výkop rýhy, obsyp, zásyp	m	10,00	2 920,00	29 200,00
Zemní práce - rozšíření pro napojení na řad	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
Obnova asfaltového povrchu	m	4,00	2 350,00	9 400,00
Potrubí PE HD d90 SDR 11	m	11,00	590,00	6 490,00
montáž přípojky PE d90	kpl	1,00	4 700,00	4 700,00
Napojení přípojky navrtávkou na řad	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
Navrtávací pas na PE d160/DN 80 - přírubový, šoupě DN 80, Z.S., poklop	ks	1,00	17 850,00	17 850,00
Lemový nákržek s přírubou DN 80	ks	2,00	1 720,00	3 440,00
FFR DN80/50	ks	1,00	2 340,00	2 340,00
X DN 50 se závitem na 2"	ks	1,00	1 430,00	1 430,00
Vodoměrná sestava 2" (dle PD) bez vodoměru, vč. uchycení v objektu	kpl	1,00	18 400,00	18 400,00
TP DN 80 - 1000	ks	1,00	6 540,00	6 540,00
Prostup obvodovou zdí	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00
Geodetické zaměření	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
Tlaková zkouška, kompletace	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00

118 990,00

Celkem bez DPH

146 930,00 Kč

DPH dle platných zákonů

pozn:

Inženýrská činnost, DIO, DIR, poplatky nejsou součástí nabídky.

Vodovodní přípojka ukončena vodoměrnou sestavou bez vodoměru, který dodá budoucí správce.

Součástí nabídky není dodávka a montáž opravárenského pasu po odstranění odbočky z řadu původní přípojky - zajišťuje PVK.

V Praze 12.1.2023

Vypracoval Ing. Martin Řehák - připravář
tel. [REDACTED]

Za REVIS - Praha, spol. s r.o.

Ing. Pavel Hirsch, jednatel společnosti

REVIS - Praha spol. s r.o.
rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí
Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 – Radotín
IČ 41190114, DIČ CZ41190114, tel. 257910071