

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY OU KELČ - var.B -tl.200mm	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	k.ú.Kelč parc.č.446/1 st.	Zhotovitel: ARRO, spol. s r o.	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 12
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 11.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	269 845,11	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	154 835,25	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 680,62				
ZRN celkem		427 360,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	435 860,98
Základ 21%	435 860,98	DPH 21%	91 530,81	Celkem včetně DPH	527 391,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



ARRO, spol. s r. o.
Třída Československé armády 192
753 01 Hranice
IČO: 645 82 712

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY OU KELČ - var.B -tl.200mm	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: k.ú.Kelč parc.č.446/1 st.	Konec výstavby:	Zhotovitel: ARRO, spol. s r o.
JKSO:	Zpracováno dne: 11.02.2022	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Zateplená fasáda tl.200-varianta B						269 845,11	166 015,87	435 860,98	
62		Úprava povrchů vnější				265 079,20	137 851,16	402 930,36	
1	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2	m2	206,00	119,00	9 037,92	15 476,08	24 514,00	RTS II / 2022
2	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	206,00	58,00	6 771,52	5 176,48	11 948,00	RTS II / 2022
3	622319021R00	Zakládací sadar,zaklád+okap.profil PVC	m	53,60	256,00	7 838,46	5 883,14	13 721,60	RTS II / 2022
4	622311137RT3	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.200 mm - stěny -vč. silikon. omítky	m2	184,56	1 656,00	207 086,81	98 544,55	305 631,36	RTS II / 2022
5	622311137RU1	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.200 mm -sokl vč. silikon. omítky	m2	21,44	2 160,00	33 776,15	12 534,25	46 310,40	RTS II / 2022
6	622311111R00	Dilatační profil Baumit průběžný	m	3,50	230,00	568,33	236,67	805,00	RTS II / 2022
94		Lešení a stavební výtahy				4 765,91	19 664,71	24 430,62	
7	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	250,00	42,00	6,78	10 493,22	10 500,00	RTS II / 2022
8	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	500,00	10,00	4 759,13	240,87	5 000,00	RTS II / 2022
9	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	250,00	25,00	0,00	6 250,00	6 250,00	RTS II / 2022
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,31	322,50	0,00	2 680,62	2 680,62	RTS II / 2022
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00	8 500,00	8 500,00	
03VRN		Zařízení staveniště				0,00	8 500,00	8 500,00	
11	032002VRN	Vybavení staveniště	Kč	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
12	034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	

Celkem:

435 860,98

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	VESTVBA ODBORNÝCH UČEBEN V OBJEKTU BÝVALÉ KOTELNY - Kelč č.p.1	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	756 43 Kelč, k.ú. Kelč -Nové Město p.č.446/1 st.	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	29.12.2022	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
31 Zdi podpěrné a volné						59 850,46	24 400,80	84 251,26	
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,20	11 500,00	4,56	2 306,48	2 311,04	RTS II / 2022
2	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,26	10 500,00	5,13	2 715,63	2 720,76	RTS II / 2022
3	311271932R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl.300 mm	m2	15,08	1 480,00	16 949,86	5 368,54	22 318,40	RTS II / 2022
4	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,16	11 500,00	3,68	1 862,08	1 865,76	RTS II / 2022
5	311271931R00	Zdivo z tvárníc pórobetonových tl.250 mm	m2	20,40	1 130,00	17 548,21	5 503,79	23 052,00	RTS II / 2022
6	13380510	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli S235	t	0,01	39 800,00	525,36	0,00	525,36	RTS II / 2022
7	13380515	Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235	t	0,21	37 600,00	7 742,59	0,00	7 742,59	RTS II / 2022
8	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,26	9 200,00	4,49	2 379,41	2 383,90	RTS II / 2022
9	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli S235	t	0,29	39 650,00	11 301,44	0,00	11 301,44	RTS II / 2022
10	310236241R00	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	17,00	182,00	1 708,27	1 385,73	3 094,00	RTS II / 2022
11	310271430R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.30cm	kus	17,00	408,00	4 056,85	2 879,15	6 936,00	RTS II / 2022
34 Stěny a příčky						179 637,99	145 274,00	324 911,99	
12	342111322R00	Příčka SDVK tl.100 mm,ocel.kce,oplášť 12,5+12,5 mm	m2	65,84	915,00	37 103,87	23 135,15	60 239,03	RTS II / 2022
13	342111345R00	Příčka SDVK tl.150 mm,ocel.kce,2xoplášť 2x12,5 mm	m2	141,64	1 198,00	113 954,15	55 727,57	169 681,73	RTS II / 2022
14	342247542R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	8,59	985,00	6 718,27	1 737,95	8 456,23	RTS II / 2022
15	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	7,38	734,00	2 053,67	3 363,25	5 416,92	RTS II / 2022
16	342264011RT2	Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., na trámy	m2	41,45	977,00	10 555,17	29 941,48	40 496,65	RTS II / 2022
17	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	28,24	714,00	7 644,38	12 518,98	20 163,36	RTS II / 2022
18	342255024T00	Zdění příčky z tvárníc pórobetonových, tl. 100 mm	m2	30,00	658,00	1 226,56	18 513,44	19 740,00	RTS I / 2022
19	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	0,96	748,00	381,91	336,17	718,08	RTS II / 2022
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						411 165,40	162 481,02	573 646,42	
20	416091081R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	51,45	196,00	0,00	10 084,20	10 084,20	RTS II / 2022
21	416026124R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm	m2	51,45	705,00	18 393,10	17 879,15	36 272,25	RTS II / 2022
22	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	97,70	686,00	29 271,25	37 750,95	67 022,20	RTS II / 2022
23	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	52,60	665,00	15 276,72	19 702,28	34 979,00	RTS II / 2022
24	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,90	3 150,00	2 315,12	505,70	2 820,83	RTS II / 2022
25	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	5,97	425,00	583,98	1 953,27	2 537,25	RTS II / 2022
26	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	5,97	85,00	0,00	507,45	507,45	RTS II / 2022
27	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,07	56 050,00	3 181,15	854,45	4 035,60	RTS II / 2022
28	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12	t	0,44	10 200,00	10,97	4 456,42	4 467,40	RTS II / 2022
29	13383315	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235	t	0,11	36 500,00	4 065,37	0,00	4 065,37	RTS II / 2022
30	13385375	Tyč průřezu UE100, střední, jakost oceli S235	t	0,37	36 500,00	13 518,51	0,00	13 518,51	RTS II / 2022
31	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	1,96	9 300,00	42,79	18 206,78	18 249,58	RTS II / 2022
32	13385440	Tyč průřezu UE160, střední, jakost oceli S235	t	0,52	35 760,00	18 723,94	0,00	18 723,94	RTS II / 2022
33	13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235	t	1,79	35 990,00	64 574,70	0,00	64 574,70	RTS II / 2022
34	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš	t	5,44	6 650,00	65,72	36 110,28	36 176,00	RTS II / 2022
35	13480825	Tyč ocelová I 240, S235JR	t	5,98	37 990,00	227 332,16	0,00	227 332,16	RTS II / 2022

36	416051292R00	Podhl.,2úr.oc.rošt, tl.12,5,bez iz	m2	22,00	950,00	11 712,23	9 187,77	20 900,00	RTS II / 2022
37	413100010RA0	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami	kus	36,00	205,00	2 097,69	5 282,31	7 380,00	RTS II / 2022
43	Schodiště					27 998,00	19 966,27	47 964,27	
38	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	1,80	3 860,00	4 285,23	2 662,77	6 948,00	RTS II / 2022
39	430361821R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R)	t	0,22	66 980,00	9 815,61	4 652,07	14 467,68	RTS II / 2022
40	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	24,00	206,00	1 694,45	3 249,55	4 944,00	RTS II / 2022
41	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	18,90	1 073,00	12 202,70	8 077,00	20 279,70	RTS II / 2022
42	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	18,90	70,10	0,00	1 324,89	1 324,89	RTS II / 2022
60	Omítky ze suchých směsí					15 710,77	10 240,79	25 951,57	
43	601011183RT7	Stěrka na podhledech	m2	71,89	361,00	15 710,77	10 240,79	25 951,57	RTS I / 2022
61	Úprava povrchů vnitřní					25 480,15	144 572,96	170 053,11	
44	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	18,14	905,00	2 572,62	13 839,55	16 412,18	RTS II / 2022
45	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	177,13	304,00	6 214,97	47 632,55	53 847,52	RTS II / 2022
46	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	177,13	198,00	9 927,41	25 144,33	35 071,74	RTS II / 2022
47	612471473R00	Úprava stěn SDK, stěrkování a vyhlazení	m2	414,96	52,00	4 710,30	16 867,62	21 577,92	RTS II / 2022
48	611481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	191,75	225,00	2 054,84	41 088,91	43 143,75	RTS II / 2022
62	Úprava povrchů vnější					343 773,83	209 961,68	553 735,51	
49	622311137R00	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.200 mm -bez omítky	m2	51,68	1 140,00	39 686,41	19 228,79	58 915,20	RTS II / 2022
50	622311137RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.200 mm s vrchní omítkou silikon zrnitostí 1,5mm	m2	259,05	1 080,00	189 566,63	90 207,37	279 774,00	RTS II / 2022
51	622311527RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 200 mm s mozaikovou omítkou	m2	29,15	1 996,00	44 518,66	13 664,74	58 183,40	RTS II / 2022
52	622300131R00	Vyrovňovací tmel tl. do 5 mm	m2	288,20	99,00	15 750,79	12 781,01	28 531,80	RTS II / 2022
53	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	288,20	48,00	7 840,18	5 993,42	13 833,60	RTS II / 2022
54	622421723R00	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.II,do 30%,SMS	m2	180,00	362,00	25 798,55	39 361,45	65 160,00	RTS II / 2022
55	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	75,50	29,00	705,37	1 484,13	2 189,50	RTS II / 2022
56	621412313R00	Nátěr podhledů vnějších	m2	119,67	156,00	9 789,61	8 878,13	18 667,74	RTS II / 2022
57	621481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy	m2	119,67	238,00	10 117,62	18 362,65	28 480,27	RTS II / 2022
63	Podlahy a podlahové konstrukce					100 666,58	16 146,87	116 813,45	
58	2837-R-1	Kročejová izolace tl. 9 mm	m2	186,33	42,30	7 881,89	0,00	7 881,89	RTS II / 2021
59	631416211R00	Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm	m3	7,90	2 960,00	19 438,73	3 957,11	23 395,84	RTS II / 2022
60	635212151R00	Podlaha cementotř. desky tl.20 mm, nos.ploš.podkl.	m2	177,46	482,00	73 345,96	12 189,76	85 535,72	RTS II / 2022
64	Výplně otvorů					51 488,00	23 815,00	75 303,00	
61	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 - vč.dod.	kus	8,00	4 521,00	23 136,48	13 031,52	36 168,00	RTS II / 2022
62	642944121RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 - vč.dod.	kus	5,00	3 168,00	10 837,77	5 002,23	15 840,00	RTS II / 2022
63	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 - vč.dod.	kus	3,00	3 199,00	6 749,09	2 847,91	9 597,00	RTS II / 2022
64	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 - vč.dod.	kus	2,00	4 020,00	5 687,06	2 352,94	8 040,00	RTS II / 2022
65	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	1,00	698,00	117,60	580,40	698,00	RTS II / 2022
66	553310643	Zárubeň ocelová , 900x1970	kus	1,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	RTS II / 2022
94	Lešení a stavební výtahy					13 805,58	86 143,32	99 948,90	
67	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	600,00	42,00	30,55	25 169,45	25 200,00	RTS II / 2022
68	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 800,00	5,20	8 889,00	471,00	9 360,00	RTS II / 2022
69	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	600,00	25,00	0,00	15 000,00	15 000,00	RTS II / 2022
70	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	600,00	12,30	0,00	7 380,00	7 380,00	RTS II / 2022
71	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	177,00	65,20	4 886,03	6 654,37	11 540,40	RTS II / 2022
72	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	69,93	450,00	0,00	31 468,50	31 468,50	RTS II / 2022
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					251,80	20 494,20	20 746,00	
73	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	207,46	100,00	251,80	20 494,20	20 746,00	RTS II / 2022
74	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
96	Bourání konstrukcí					274,24	4 642,25	4 916,49	
75	968072245R00	Vybourání kovových rámců oken jednod. pl. 2 m2	m2	3,20	201,00	98,75	544,45	643,20	RTS II / 2022
76	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,59	765,00	175,49	4 097,80	4 273,29	RTS II / 2022
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					1 324,86	59 030,96	60 355,82	

77	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2,11	2 090,00	94,51	4 307,03	4 401,54	RTS II / 2022
78	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	12,17	1 210,00	501,29	14 221,99	14 723,28	RTS II / 2022
79	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	184,80	75,00	0,00	13 860,00	13 860,00	RTS II / 2022
80	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	24,00	362,00	313,47	8 374,53	8 688,00	RTS II / 2022
81	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	17,00	254,00	269,26	4 048,74	4 318,00	RTS II / 2022
82	971042441R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm	kus	17,00	845,00	146,34	14 218,66	14 365,00	RTS II / 2022
S Přesuny sutí						0,00	92 219,91	92 219,91	
83	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	49,65	250,00	0,00	12 412,50	12 412,50	RTS II / 2022
84	979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	49,65	215,00	0,00	10 674,75	10 674,75	RTS II / 2022
85	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	446,85	9,60	0,00	4 289,76	4 289,76	RTS II / 2022
86	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	49,65	126,00	0,00	6 255,90	6 255,90	RTS II / 2022
87	979990105R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	49,65	1 180,00	0,00	58 587,00	58 587,00	RTS II / 2022
712 Izolace střech (živičné krytiny)						6 569,36	1 590,64	8 160,00	
88	712378101T00	Montáž komínku odvětrání kanalizace s manžetou z PVC	kus	3,00	960,00	1 289,36	1 590,64	2 880,00	RTS I / 2022
89	283481351	Komínek odvětrávací s PVC manžetou - dle typu krytiny, 160 PVC	kus	3,00	1 760,00	5 280,00	0,00	5 280,00	RTS II / 2022
713 Izolace tepelné						240 440,59	67 159,41	307 600,01	
90	713111212RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	197,60	86,00	3 224,47	13 769,13	16 993,60	RTS II / 2022
91	67352296	Fólie parozábrana	m2	227,24	25,50	5 794,62	0,00	5 794,62	RTS II / 2022
92	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	197,60	23,40	0,00	4 623,84	4 623,84	RTS II / 2022
93	28376071	Deska izolační kročejová 9 mm	m2	217,36	43,50	9 455,16	0,00	9 455,16	RTS II / 2022
94	713181113RT1	Izolace minerální foukaná do střešních konstrukcí	m3	84,39	2 800,00	202 423,17	33 874,43	236 297,60	RTS II / 2022
95	713131142R00	Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 4 ks/m2, cihla plná	m2	108,15	114,50	0,00	12 383,18	12 383,18	RTS II / 2022
96	28375137	Deska lehčená polyuretanová tl.10cm	m2	52,50	46,30	2 430,75	0,00	2 430,75	RTS II / 2022
97	283759207	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 140 mm	m2	53,56	319,50	17 112,42	0,00	17 112,42	RTS II / 2022
98	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,73	920,00	0,00	2 508,84	2 508,84	RTS II / 2022
721 Vnitřní kanalizace						18 742,85	34 006,15	52 749,00	
99	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	12,00	425,00	2 063,04	3 036,96	5 100,00	RTS II / 2022
100	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	11,00	523,00	2 323,85	3 429,15	5 753,00	RTS II / 2022
101	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	4,00	548,00	953,39	1 238,61	2 192,00	RTS II / 2022
102	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	35,00	696,00	9 402,96	14 957,04	24 360,00	RTS II / 2022
103	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	62,00	20,60	35,94	1 241,26	1 277,20	RTS II / 2022
104	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	2,00	892,00	1 709,08	74,92	1 784,00	RTS II / 2022
105	721273200RT1	Souprava ventilační střešní	kus	1,00	675,00	563,02	111,98	675,00	RTS II / 2022
106	721273200RT3	Souprava ventilační střešní	kus	1,00	912,00	745,56	166,44	912,00	RTS II / 2022
107	286002861	Zátka pryžová koncová 90+110/175 mm	ks	2,00	473,00	946,00	0,00	946,00	RTS II / 2022
108	96203-R-01	Zednické výpomoci -zasekání potrubí + zpravení drážky	m	18,00	386,00	0,00	6 948,00	6 948,00	RTS II / 2021
109	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	4,10	684,00	0,00	2 801,80	2 801,80	RTS II / 2022
722 Vnitřní vodovod						22 625,79	40 690,42	63 316,21	
110	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15	kus	4,00	485,00	1 563,11	376,89	1 940,00	RTS II / 2022
111	722181213RT5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	8,00	72,00	147,88	428,12	576,00	RTS II / 2022
112	722181212RY5	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	44,00	85,00	1 514,15	2 225,85	3 740,00	RTS II / 2022
113	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	29,00	88,60	1 060,18	1 509,22	2 569,40	RTS II / 2022
114	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	26,00	88,20	750,08	1 543,12	2 293,20	RTS II / 2022
115	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	20,00	88,90	789,09	988,91	1 778,00	RTS II / 2022
116	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	12,00	101,00	424,83	787,17	1 212,00	RTS II / 2022
117	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	12,00	100,00	541,24	658,76	1 200,00	RTS II / 2022
118	722171931R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 16 mm	kus	8,00	93,00	79,69	664,31	744,00	RTS II / 2022
119	722171932R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 20 mm	kus	73,00	106,00	750,87	6 987,13	7 738,00	RTS II / 2022
120	722171933R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 25 mm	kus	46,00	120,00	513,29	5 006,71	5 520,00	RTS II / 2022
121	722171934R00	Výměna trubky, tvarovky plastové D 32 mm	kus	24,00	126,00	314,24	2 709,76	3 024,00	RTS II / 2022
122	722202411R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 16	kus	2,00	138,00	184,21	91,79	276,00	RTS II / 2022

123	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20	kus	1,00	130,00	95,90	34,10	130,00 RTS II / 2022
124	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 25	kus	2,00	172,00	266,70	77,30	344,00 RTS II / 2022
125	722202414R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 32	kus	2,00	254,00	409,04	98,96	508,00 RTS II / 2022
126	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	151,00	40,10	324,44	5 730,66	6 055,10 RTS II / 2022
127	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	151,00	50,10	2 412,47	5 152,63	7 565,10 RTS II / 2022
128	722-R-01	Protipožární prostup	kus	3,00	1 620,00	1 996,22	2 863,78	4 860,00 RTS II / 2021
129	722-R-02	Nástěnný komplet PPR pro napojení výtok.armaturs možnosti nastavení rozteče	kus	5,00	109,00	223,86	321,14	545,00 RTS II / 2021
130	712378105RT3	Prostup střechou s manžetou PVC	kus	10,00	1 065,00	8 264,31	2 385,69	10 650,00 RTS II / 2022
131	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,10	470,00	0,00	48,41	48,41 RTS II / 2022
723 Vnitřní plynovod						7 947,52	8 256,55	16 204,07
132	723110202R00	Přeložení plynového potrubí pro vytápění tělocvičny, kolem vstupních dveří vrchem	Kč	1,00	3 760,00	1 594,71	2 165,29	3 760,00 RTS II / 2022
133	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	155,00	30,20	0,00	4 681,00	4 681,00 RTS II / 2022
134	723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25	kus	2,00	950,00	1 547,91	352,09	1 900,00 RTS II / 2022
135	723237217R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 40	kus	2,00	907,00	1 569,31	244,69	1 814,00 RTS II / 2022
136	723237253R00	Kohout kul.rohov.vnitř.-vněj. DN 15	kus	4,00	1 010,00	3 235,59	804,41	4 040,00 RTS II / 2022
137	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,01	687,00	0,00	9,07	9,07 RTS II / 2022
725 Zařizovací předměty						205 885,47	33 562,37	239 447,84
138	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00	201,00	57,69	143,31	201,00 RTS II / 2022
139	725100011RA0	Umyvadlo, baterie, sifon,	kus	5,00	6 180,00	25 200,25	5 699,75	30 900,00 RTS II / 2022
140	725100023RA0	Klozet se zazděnou nádržkou	kus	5,00	10 100,00	45 355,35	5 144,65	50 500,00 RTS II / 2022
141	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	kus	5,00	8 680,00	38 436,26	4 963,74	43 400,00 RTS II / 2022
142	725100005RA0	Sprchová kabina, vanička, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00	20 900,00	35 939,66	5 860,34	41 800,00 RTS II / 2022
143	721213233R00	Žlab odtokový,děrov.rošt, dl. 700mm	kus	2,00	5 290,00	9 725,53	854,47	10 580,00 RTS I / 2022
144	725849201R00	Montáž baterií sprchových	kus	2,00	265,00	110,76	419,24	530,00 RTS II / 2022
145	55145009	Baterie sprchová směšovací nástěnná se PL82B	kus	2,00	2 760,00	5 520,00	0,00	5 520,00 RTS II / 2022
146	725100019RA0	Výlevka a baterie vč.doplňků	kus	1,00	6 100,00	5 368,34	731,66	6 100,00 RTS II / 2022
147	725100008RA0	Ohřivač vody elektrický akumulární do 165 l	kus	1,00	10 060,00	8 796,65	1 263,35	10 060,00 RTS II / 2022
148	725100017RA0	Pisoár s nádržkou s autom.splach+doplňky	kus	3,00	9 900,00	29 000,56	699,44	29 700,00 RTS II / 2022
149	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	kus	2,00	324,00	510,31	137,69	648,00 RTS II / 2022
150	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	kus	5,00	715,00	1 864,11	1 710,89	3 575,00 RTS II / 2022
151	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	kus	5,00	1 090,00	0,00	5 450,00	5 450,00 RTS II / 2022
152	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,86	560,00	0,00	483,84	483,84 RTS II / 2022
728 Vzduchotechnika						16 607,48	9 104,20	25 711,67
153	728611211R00	Mtž ventilátoru radiál.nízkořl.potrub.do d 100 mm	kus	3,00	102,00	0,00	306,00	306,00 RTS II / 2022
154	42911720	Ventilátor axiální do potrubí	kus	3,00	3 800,00	11 400,00	0,00	11 400,00 RTS II / 2022
155	728112112R00	Montáž a dod.potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	10,50	407,00	0,00	4 273,50	4 273,50 RTS II / 2022
156	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	17,00	264,00	0,00	4 488,00	4 488,00 RTS II / 2022
157	28611055	trubka PVC DN 125	m	3,68	202,00	742,35	0,00	742,35 RTS II / 2022
158	28611056	trubka PVC DN 160	m	14,18	315,00	4 465,13	0,00	4 465,13 RTS II / 2022
159	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,05	699,00	0,00	36,70	36,70 RTS II / 2022
733 Rozvod potrubí						55 216,24	45 852,48	101 068,73
160	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	22,00	562,00	8 480,63	3 883,37	12 364,00 RTS II / 2022
161	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	48,00	412,00	12 983,00	6 793,00	19 776,00 RTS II / 2022
162	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	54,00	402,00	13 230,85	8 477,15	21 708,00 RTS II / 2022
163	19632350	Trubka měděná E Cu 99,99 polotvr. 15x1 mm	m	5,00	121,00	605,00	0,00	605,00 RTS II / 2022
164	19632375	Trubka měděná E Cu 99,99 polotvr. 22x1 mm	m	26,00	209,00	5 434,00	0,00	5 434,00 RTS II / 2022
165	733164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm	m	5,00	395,00	300,71	1 674,29	1 975,00 RTS II / 2022
166	733164104R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm	m	26,00	503,00	2 576,25	10 501,75	13 078,00 RTS II / 2022
167	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,32	1 215,00	0,00	382,73	382,73 RTS II / 2022
168	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	155,00	9,20	28,01	1 397,99	1 426,00 RTS II / 2022
169	73319-R-1	Protipožární prostup	kus	4,00	6 080,00	11 577,79	12 742,21	24 320,00 RTS II / 2021

734	Armatury				30 773,63	6 227,79	37 001,42
170 734111411R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 15	kus	7,00	1 530,00	8 359,94	2 350,06	10 710,00 RTS II / 2022
171 734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	7,00	2 070,00	13 270,23	1 219,77	14 490,00 RTS II / 2022
172 210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	4,00	399,00	103,15	1 492,85	1 596,00 RTS II / 2022
173 734191611R00	Ventily regulační DN 15 pro koupelnové žebříky	kus	3,00	3 220,00	8 608,96	1 051,04	9 660,00 RTS II / 2022
174 734213112R00	Ventil automatický odvodušňovací, DN 15	kus	2,00	243,00	431,35	54,65	486,00 RTS II / 2022
175 998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,06	1 010,00	0,00	59,42	59,42 RTS II / 2022
735	Otopná tělesa				38 090,23	4 059,71	42 149,94
176 735156714R00	Otopná tělesa panelová 33 300/3000	kus	1,00	8 320,00	7 988,23	331,77	8 320,00 RTS II / 2022
177 735156712R00	Otopná tělesa panelová 33 300/2300	kus	1,00	6 550,00	6 238,25	311,75	6 550,00 RTS II / 2022
178 735156546R00	Otopná tělesa panelová 21 500/1000	kus	1,00	2 410,00	2 254,31	155,69	2 410,00 RTS II / 2022
179 735156562R00	Otopná tělesa panelová 21 600/ 600	kus	1,00	2 200,00	2 041,43	158,57	2 200,00 RTS II / 2022
180 735156446R00	Otopná tělesa panelová 20 500/1000	kus	1,00	2 615,00	2 418,50	196,50	2 615,00 RTS II / 2022
181 735156164R00	Otopná tělesa panelová 10 600/ 800	kus	1,00	1 250,00	1 109,28	140,72	1 250,00 RTS II / 2022
182 735156162R00	Otopná tělesa panelová 10 600/ 600	kus	1,00	1 260,00	1 099,90	160,10	1 260,00 RTS II / 2022
183 735171305R00	Těleso trub. 900.600	kus	2,00	5 070,00	8 658,63	1 481,37	10 140,00 RTS II / 2022
184 735171308R00	Těleso trub. 1220.600	kus	1,00	7 192,00	6 281,71	910,29	7 192,00 RTS II / 2022
185 998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,25	840,00	0,00	212,94	212,94 RTS II / 2022
762	Konstrukce tesařské				135 364,19	97 810,45	233 174,64
186 762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 vč.dod.řeziva	m	27,10	443,00	5 865,32	6 139,98	12 005,30 RTS II / 2022
187 762332110RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 vč.dod.řeziva	m	97,00	312,00	14 654,60	15 609,40	30 264,00 RTS II / 2022
188 762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,00	4 200,00	677,31	3 522,69	4 200,00 RTS II / 2022
189 762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	19,00	1 090,00	20 710,00	0,00	20 710,00 RTS II / 2022
190 762911121R00	Impregnace řeziva tlaková	m3	19,00	1 005,00	18 875,62	219,38	19 095,00 RTS II / 2022
191 762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou vč.řeziva	m2	503,00	49,30	12 730,33	12 067,57	24 797,90 RTS II / 2022
192 762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, vč.řeziva	m2	168,00	152,00	11 746,56	13 789,44	25 536,00 RTS II / 2022
193 762341210RT3	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, vč.řeziva	m2	345,00	246,00	50 104,46	34 765,54	84 870,00 RTS II / 2022
194 998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,90	1 480,00	0,00	11 696,44	11 696,44 RTS II / 2022
763	Dřevostavby				10 331,13	778 090,45	788 421,58
195 76310-R-1	Montáž a výroba střešních vazníků	Kč	1,00	710 400,00	0,00	710 400,00	710 400,00 RTS II / 2021
196 763615132R00	M.obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov vč.dod. cementotřískové desky	m2	119,67	652,00	10 331,13	67 690,45	78 021,58 RTS II / 2022
764	Konstrukce klempířské				126 557,67	23 969,27	150 526,94
197 764510250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	13,50	918,00	8 607,57	3 785,43	12 393,00 RTS II / 2022
198 764252201R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	18,60	907,00	13 665,48	3 204,72	16 870,20 RTS II / 2022
199 764255201R00	Žlaby z Cu plechu nástřešní oblé, rš 500 mm	m	61,50	1 350,00	69 649,39	13 375,61	83 025,00 RTS II / 2022
200 764296230R00	Dilatační lišta připojovací	m	20,04	502,00	9 052,33	1 007,75	10 060,08 RTS II / 2022
201 764222240R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	23,20	1 180,00	25 582,89	1 793,11	27 376,00 RTS II / 2022
202 998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,40	2 000,00	0,00	802,66	802,66 RTS II / 2022
765	Krytina tvrdá				375 200,17	141 186,74	516 386,91
203 765312422R00	Krytina keramická -engopa ,posuvná	m2	508,34	475,00	185 730,32	55 731,18	241 461,50 RTS II / 2022
204 765312494T00	Příplatek za sklon, keramická drážková krytina přes 75°	m2	150,00	201,00	8 252,69	21 897,31	30 150,00 RTS I / 2022
205 765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	508,34	32,10	0,00	16 317,71	16 317,71 RTS II / 2022
206 28329021	Fólie hydroiz.-150g	m2	584,59	195,00	113 995,25	0,00	113 995,25 RTS II / 2022
207 765312442R00	Nároží s větracím pásem kovovým, engoba	m	48,00	1 260,00	50 788,85	9 691,15	60 480,00 RTS II / 2022
208 765312432R00	Hřeben s větracím pásem z hliníku, engoba	m	16,65	1 109,00	16 409,38	2 055,47	18 464,85 RTS II / 2022
209 765391921R00	Přeložení krytiny drážkové, střech jednod.,nasucho	m2	14,91	96,00	23,69	1 407,86	1 431,55 RTS II / 2022
210 765391-R-1	Napojení na stávající střechu	Kč	1,00	13 680,00	0,00	13 680,00	13 680,00 RTS I / 2022
211 998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	20,49	996,00	0,00	20 406,05	20 406,05 RTS II / 2022
766	Konstrukce truhlářské				477 011,02	31 614,40	508 625,42
212 766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	4,00	1 100,00	394,19	4 005,81	4 400,00 RTS II / 2022
213 61143000	Okno plastové jednoduché 60 x 60 cm	kus	1,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00 RTS II / 2022

214 61143022	Okno plastové jednodílné 90 x 60 cm	kus	3,00	5 540,00	16 620,00	0,00	16 620,00	RTS II / 2022
215 766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00	1 620,00	316,78	2 923,22	3 240,00	RTS II / 2022
216 61143056	Okno plastové jednodílné 120 x 90 cm	kus	1,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	RTS II / 2022
217 61143117	Okno plastové 2dílné se sloupkem 180 x 90 cm	kus	1,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	RTS II / 2022
218 766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	2,00	3 010,00	741,17	5 278,83	6 020,00	RTS II / 2022
219 61143639	Okno plastové 2křídlové 360x320 cm	kus	2,00	42 160,00	84 320,00	0,00	84 320,00	RTS II / 2022
220 28350209	Profil dilatační průběžný typ E l=2,5 m	m	18,14	220,00	3 989,70	0,00	3 989,70	RTS II / 2022
221 766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	19,00	163,00	0,00	3 097,00	3 097,00	RTS II / 2022
222 54914637	Dveřní kování klíč Ti	kus	19,00	856,00	16 264,00	0,00	16 264,00	RTS II / 2022
223 766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	16,00	412,00	0,00	6 592,00	6 592,00	RTS II / 2022
224 553407000	Dveře CDJ.j - 600x1970 L,P	kus	8,00	12 600,00	100 800,00	0,00	100 800,00	RTS II / 2022
225 553407001	Dveře CDJ.j - 700x1970 L,P	kus	5,00	13 100,00	65 500,00	0,00	65 500,00	RTS II / 2022
226 553407002	Dveře CDJ.j - 800x1970 L,P	kus	3,00	14 590,00	43 770,00	0,00	43 770,00	RTS II / 2022
227 766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	4,00	851,00	0,00	3 404,00	3 404,00	RTS II / 2022
228 611606294	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 90x197 cm	kus	2,00	12 820,00	25 640,00	0,00	25 640,00	RTS II / 2022
229 611-R-01	Vstupní dveře plastové vel.90/197 -ozn. 1/P a 2/L	kus	2,00	36 840,00	73 680,00	0,00	73 680,00	RTS I / 2022
230 766660112RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm - vč.dod.	kus	1,00	18 400,00	16 403,86	1 996,14	18 400,00	RTS II / 2022
231 766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	5,00	161,00	20,03	784,97	805,00	RTS II / 2022
232 60775372	Parapet interiér PVC	m	4,20	242,50	1 018,50	0,00	1 018,50	RTS I / 2022
233 60775392	Krytka parapetní plastová bílá	kus	10,00	62,30	623,00	0,00	623,00	RTS I / 2022
234 766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	294,00	8,12	285,88	294,00	RTS II / 2022
235 60775372	Parapet interiér PVC	m	1,20	512,00	614,40	0,00	614,40	RTS I / 2022
236 60775392	Krytka parapetní plastová bílá	kus	2,00	31,50	63,00	0,00	63,00	RTS I / 2022
237 28350224	Profil okenní parapetní plastový	m	13,50	57,80	780,30	0,00	780,30	RTS II / 2022
238 766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	1,00	294,00	8,01	285,99	294,00	RTS II / 2022
239 60775372	Parapet interiér PVC	m	1,80	512,00	921,60	0,00	921,60	RTS I / 2022
240 60775392	Krytka parapetní plastová bílá	kus	2,00	62,30	124,60	0,00	124,60	RTS I / 2022
241 766694124R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	2,00	589,00	38,55	1 139,45	1 178,00	RTS II / 2022
242 60775372	Parapet interiér PVC	m	7,20	485,00	3 492,00	0,00	3 492,00	RTS I / 2022
243 60775392	Krytka parapetní plastová bílá	kus	4,00	52,30	209,20	0,00	209,20	RTS I / 2022
244 998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,17	840,00	0,00	1 821,12	1 821,12	RTS II / 2022
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					60 940,25	500 091,08	561 031,32
245 767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	7 840,30	38,00	57 272,69	240 658,63	297 931,32	RTS II / 2022
246 76716122.1	Montáž a dod.zábradlí schodišťového	m	11,00	4 500,00	3 667,55	45 832,45	49 500,00	
247 7672000.1	Zábradlí schodišťové - mont. a dod. madla	m	11,00	1 350,00	0,00	14 850,00	14 850,00	
248 76716-R-1	Zastřešení vstupu ze záp.strany-atyp.ramenát	Kč	1,00	68 450,00	0,00	68 450,00	68 450,00	RTS I / 2022
249 76716-R-2	Zastřešení vstupu ze vých.strany-pultová střecha	m2	5,00	8 400,00	0,00	42 000,00	42 000,00	RTS I / 2022
250 76716-R-3	Venkovní ocelové schodiště -/zámečnická úprava stáv.schodů/	Kč	1,00	75 600,00	0,00	75 600,00	75 600,00	RTS I / 2022
251 76716-R-3	Vyztužení ostění okna 11/PL pásovinou 30/4mm , 300mm	Kč	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	RTS I / 2022
252 998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,50	1 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	RTS II / 2022
771	Podlahy z dlaždic					207 816,80	121 487,86	329 304,66
253 771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	34,26	82,80	0,00	2 836,73	2 836,73	RTS II / 2022
254 23521595	Hmota hydroizolační	kg	46,76	169,00	7 903,27	0,00	7 903,27	RTS II / 2022
255 771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm	m	116,70	224,00	1 369,21	24 772,04	26 141,25	RTS II / 2022
256 59764241	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	431,46	115,00	49 617,90	0,00	49 617,90	RTS II / 2022
257 771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	191,26	56,20	0,00	10 748,81	10 748,81	RTS II / 2022
258 771575109R00	Montáž podlah keram., tmel	m2	177,46	525,00	21 231,40	71 935,10	93 166,50	RTS II / 2022
259 597623122	Dlaždice keramické	m2	203,34	585,00	118 955,66	0,00	118 955,66	RTS II / 2022
260 771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	24,00	151,00	0,00	3 624,00	3 624,00	RTS II / 2022
261 771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	24,00	76,20	0,00	1 828,80	1 828,80	RTS II / 2022
262 771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	9,90	125,00	0,00	1 237,50	1 237,50	RTS II / 2022

263	771111171R00	Montáž hran stupňů	m	28,80	56,30	0,00	1 621,44	1 621,44 RTS II / 2022
264	5537041221	Hrana schodová	kus	30,24	289,00	8 739,36	0,00	8 739,36 RTS II / 2022
265	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	4,58	630,00	0,00	2 883,45	2 883,45 RTS II / 2022
781		Obklady (keramické)				73 735,44	68 641,69	142 377,13
266	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	113,00	109,50	0,00	12 373,50	12 373,50 RTS II / 2022
267	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	113,00	56,20	2 879,98	3 470,62	6 350,60 RTS II / 2022
268	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	113,00	540,00	10 291,27	50 728,73	61 020,00 RTS II / 2022
269	59761001	obkladačka keramická	m2	118,65	485,00	57 545,25	0,00	57 545,25 RTS II / 2022
270	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	6,00	43,10	0,00	258,60	258,60 RTS II / 2022
271	55370221.1	Lišta rohová -nerez	m	6,18	488,50	3 018,93	0,00	3 018,93
272	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,79	650,00	0,00	1 810,25	1 810,25 RTS II / 2022
783		Nátěry				18 611,16	27 486,34	46 097,50
273	783-R-01	Nátěr syntetický kovových zárubní	kus	20,00	1 940,00	17 213,23	21 586,77	38 800,00 RTS II / 2021
274	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	35,00	208,50	1 397,93	5 899,57	7 297,50 RTS II / 2022
784		Malby				19 979,59	69 857,42	89 837,01
275	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x	m2	691,98	42,50	11 150,94	18 258,21	29 409,15 RTS II / 2022
276	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místn. do 3,8 m	m2	554,59	58,40	5 577,73	26 810,33	32 388,06 RTS II / 2022
277	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	511,00	34,60	48,88	17 631,72	17 680,60 RTS II / 2022
278	784441010R00	Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m	m2	137,39	75,40	3 202,04	7 157,16	10 359,21 RTS II / 2022
M21		Elektromontáže				0,00	0,00	0,00
279	210010001R00	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - viz samostatný rozpočet	Kč	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
01VRN		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	40 000,00	40 000,00
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	25 000,00	25 000,00
280	010001VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	Kč	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
02VRN		Příprava staveniště				0,00	3 500,00	3 500,00
281	020001VRN	Příprava staveniště	Kč	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
03VRN		Zařízení staveniště				0,00	11 500,00	11 500,00
282	030001VRN	Zařízení staveniště	Kč	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
283	031002VRN	Přípravné práce	Kč	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
284	034002VRN	Zabezpečení staveniště	Kč	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Celkem:

6 550 009,67

Poznámka:



ARRO, spol. s r.o.
 Třída Československé armády 192
 753 01/Hranice
 IČO: 643 81 772

