




# SMLOUVA O DÍLO

číslo: **20230026**

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## mezi těmito smluvními stranami




### Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
IČO: 48133990  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710  
č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba:   
telefon:   
e-mail: @  
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

### Obchodní firma

**SILUS s.r.o.**  
se sídlem: č.p. 138, 543 42 Dolní Dvůr  
adresa pro doručování: C 43947 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
spisová značka: Romanem Slabým, jednatelem  
zastoupena: 08197784  
IČO: 08197784  
DIČ: CZ08197784  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-9860940247/0100  
kontaktní osoba:   
telefon:   
e-mail: @  
datová schránka: dh355ae

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

## Článek I Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je **výměna oken a oprava fasády** pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 14392/22-SSHR s názvem „22-045 ŠS GALL - výměna oken a oprava fasády“.

## Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve **výměně 59 ks oken v ubytovacích a provozních prostorách, 11 ks suterénních okének, opravě lokálně narušené omítky a obnově barevných nátěrů fasády** (dále také „dílo“). Technické podmínky předmětu smlouvy (projektová dokumentace) jsou uvedeny v Příloze č. 1, které jsou nedílnou součástí smlouvy.
2. Součástí plnění je:
  - a) dokumentace skutečného provedení stavby – 1 × v elektronické podobě (CD/DVD/USB nosič) a 2 × v listinné podobě,
  - b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při realizaci díla,
  - c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
  - a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele a vedoucího střediska.
  - b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla provozní školicího střediska v místě plnění.

Provozní školicího střediska v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:



### Článek III Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5.
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do **30** kalendářních dnů od převzetí staveniště.
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání způsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepiší, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).
5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
  - a) dokumentace skutečného provedení stavby,
  - b) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při výstavbě,
  - c) příslušné revize.
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které je způsobilé, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla objednatelem.

## Článek IV Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 16. prosince 2022, a to **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2** této smlouvy a je členěna následovně:
  - a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **1.979.401 Kč bez DPH**  
(slovy jeden milion devět set sedmdesát devět tisíc čtyři sta jedna korun českých)
  - b) **DPH** ve výši celkem **415.674,21 Kč**  
(slovy čtyři sta patnáct tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých a dvacet jedna haléřů)
  - c) celková cena za dílo činí **2.395.075,21 Kč včetně DPH**  
(slovy dva miliony tři sta devadesát pět tisíc sedmdesát pět korun českých dvacet jeden haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu [epodatelna@sshr.cz](mailto:epodatelna@sshr.cz). Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli včetně vyklizení staveniště.

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.

## **Článek V**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat.
6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
9. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor objednatele, osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor objednatele, osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
12. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
13. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
14. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.
16. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelům v zápise o předání a převzetí staveniště.
17. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro vstup na staveniště.
18. Dokumentaci skutečného provedení díla dle čl. II odst. 2 písm. a) předá zhotovitel zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

## **Článek VI**

### **Záruka za jakost a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelům.

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

## **Článek VII**

### **Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody**

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
  - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
  - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
  - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
  - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
  - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
  - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
  - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

## **Článek VIII Předání a převzetí díla**

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
  - a) zhodnocení kvality provedení díla,
  - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
  - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
  - d) soupis příloh,
  - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

## **Článek IX Náhrada škody**

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

## **Článek X Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:



- a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
  - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.
  - c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
  - d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.
  3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
  4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
  6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

## **Článek XI** **Zánik smlouvy**

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
  - splněním závazku,
  - odstoupením od smlouvy,
  - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
  - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
  - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
  - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,

- d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
  - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
  - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
  - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,
  - h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 14 a 15, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

## **Článek XII**

### **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

### Článek XIII Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou, změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele [epodatelna@sshr.cz](mailto:epodatelna@sshr.cz).
4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy (projektová dokumentace)

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne 9. února 2023

V Dolním Dvoře dne 9. února 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

**SILUS s.r.o.**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

.....  
**Roman Slabý**  
jednatel

**Příloha č. 1 smlouvy – Technické podmínky předmětu smlouvy**

**TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy (projektová dokumentace)

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

### „22–045 ŠS GALL – výměna oken a úprava fasády“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-07-01  
Stavba: SŠ GALL - výměna oken, nátěr fasády

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel:  
SSHR


IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

IČ: 08197784  
DIČ: CZ08197784

Projektant:  
LINEA FERRA s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 065 401,00</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 065 401,00</b>		<b>433 734,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>2 499 135,00</b>
-------------------	----------	------------	--	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-07-01

**Stavba:** SŠ GALL - výměna oken, nátěr fasády

Místo: Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: SSHR Projektant: LINEA FERRA s.r.o.

Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 065 401,00</b>	<b>2 499 135,00</b>
<b>01</b>	<b>Výměna oken, obnova nátěrů fasády</b>	1 979 401,00	2 395 075,00
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	86 000,00	104 060,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ GALL - výměna oken, nátěr fasády

Objekt:

**01 - Výměna oken, obnova nátěrů fasády**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SSHR

Uchazeč:

SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:

LINEA FERRA s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

08197784

DIČ:

CZ08197784

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 979 401,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 979 401,00	21,00%	415 674,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 395 075,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ GALL - výměna oken, nátěr fasády

Objekt:

**01 - Výměna oken, obnova nátěrů fasády**

Místo:

Zadavatel:

SSHR

Uchazeč:

SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Datum:

18. 7. 2022

Projektant:

LINEA FERRA s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 979 401,14**

### HSV - Práce a dodávky HSV

401 710,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

112 278,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

263 055,83

997 - Přesun sutě

18 704,87

998 - Přesun hmot

7 670,85

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 577 690,74

764 - Konstrukce klempířské

82 068,75

766 - Konstrukce truhlářské

1 306 327,53

783 - Dokončovací práce - nátěry

179 702,42

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 592,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ GALL - výměna oken, nátěr fasády

Objekt:

01 - Výměna oken, obnova nátěrů fasády

Místo:

Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: SSHR

Projektant: LINEA FERRA s.r.o.

Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 979 401,14**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	401 710,40					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	112 278,85					
1	K	612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	82,690	765,00	63 257,85	CS ÚRS 2022 02	
	VV	pohled východní						
	VV	"O4" (1,10+2*1,70)*0,30*11		14,850				
	VV	"O1" (1,00+2*1,40)*0,30*5		5,700				
	VV	"O3" (1,10+2*1,40)*0,30*6		7,020				
	VV	"O11" (1,55+2*1,30)*0,30*4		4,980				
	VV	"O10" (1,05+2*1,50)*0,30*3		3,645				
	VV	"O12" (0,90+2*0,60)*0,30*1		0,630				
	VV	"O13" (0,60+2*0,60)*0,30*1		0,540				
	VV	pohled západní						
	VV	"O4" (1,10+2*1,70)*0,30*4		5,400				
	VV	"D01" (1,15+2*2,10)*0,30*1		1,605				
	VV	"O14" (0,90+2*0,70)*0,30*1		0,690				
	VV	"O11" (1,55+2*1,30)*0,30*5		6,225				
	VV	"O1" (1,00+2*1,40)*0,30*2		2,280				
	VV	"O13" (0,60+2*0,60)*0,30*9		4,860				
	VV	"O15" (0,85+2*1,00)*0,30*1		0,855				
	VV	pohled severní						
	VV	"O4" (1,10+2*1,70)*0,30*1		1,350				
	VV	"D02" (1,50+2*2,05)*0,30*1		1,680				
	VV	"O2" (1,55+2*1,25)*0,30*2		2,430				
	VV	"O1" (1,00+2*1,40)*0,30*1		1,140				
	VV	"O3" (1,10+2*1,40)*0,30*1		1,170				
	VV	"O5" (0,80+2*1,05)*0,30*2		1,740				
	VV	pohled Jižní						
	VV	"O4" (1,10+2*1,70)*0,30*6		8,100				
	VV	"O5" (0,80+2*1,05)*2		5,800				
	VV	Součet		82,690				
2	K	622325101 Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	490,210	65,00	31 863,65	CS ÚRS 2022 02	
	VV	PLF		490,210				
	VV	Součet		490,210				
3	K	629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	490,210	35,00	17 157,35	CS ÚRS 2022 02	
	VV	PLF		490,210				
	VV	Součet		490,210				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	263 055,83					
4	K	941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	849,000	67,00	56 883,00	CS ÚRS 2022 02	
	VV	pohled východní						
	VV	5,00*22,00+5,00*6,00+3,00*12,00+6,00*17,50		281,000				
	VV	pohled západní						
	VV	5,00*9,00+3,00*9,00+8,00*22,00		248,000				
	VV	pohled severní						
	VV	11,00*14,00+3,00*4,00		166,000				
	VV	pohled jižní						
	VV	11,00*14,00		154,000				
	VV	Součet		849,000				
5	K	941221211 Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 (dobu použití lešení vyjádří dodavatel v jednotkové ceně)	m2	849,000	175,00	148 575,00	CS ÚRS 2022 02	
6	K	941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	849,000	42,00	35 658,00	CS ÚRS 2022 02	
7	K	968062375.1 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených	m2	96,045	215,00	20 649,68		
	VV	pohled východní						
	VV	"O4" 1,10*1,70*11		20,570				
	VV	"O1" 1,00*1,40*5		7,000				
	VV	"O3" 1,10*1,40*6		9,240				
	VV	"O11" 1,55*(0,90+1,30)/2*4		6,820				
	VV	"O10" 1,05*1,50*3		4,725				
	VV	"O12" 0,90*0,60*1		0,540				
	VV	"O13" 0,60*0,60*1		0,360				
	VV	pohled západní						
	VV	"O4" 1,10*1,70*4		7,480				
	VV	"O14" 0,90*0,70*1		0,630				
	VV	"O11" 1,55*(0,90+1,30)/2*5		8,525				







PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PLF		490,210			
	VV		Součet		490,210			
36	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	490,210	195,00	95 590,95	CS ÚRS 2022 02
	VV		PLF		490,210			
	VV		Součet		490,210			
37	K	783897603	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m2	172,800	13,00	2 246,40	CS ÚRS 2022 02
	VV		pohled východní					
	VV		22,00+13,00+4,00+3,60+12,00+3,60+4,00+5,20*2+5,60*2		83,800			
	VV		pohled západní					
	VV		28,00+2,60+5,00*2		40,600			
	VV		pohled severní					
	VV		14,00+5,40+2,60*2+5,00		29,600			
	VV		pohled jižní					
	VV		9,00+4,60+5,20		18,800			
	VV		Součet		172,800			
38	K	783897611	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného	m2	490,210	18,00	8 823,78	CS ÚRS 2022 02
	VV		PLF		490,210			
	VV		Součet		490,210			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 592,04	
39	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,690	36,00	2 976,84	CS ÚRS 2022 02
40	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,690	80,00	6 615,20	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ GALL - výměna oken, nátěr fasády

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SSHR

Uchazeč:

SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Projektant:

LINEA FERRA s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

08197784

DIČ:

CZ08197784

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**86 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 000,00	21,00%	18 060,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**104 060,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SŠ GALL - výměna oken, nátěr fasády

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

18. 7. 2022

Zadavatel:

SSHR

Projektant:

LINEA FERRA s.r.o.

Uchazeč:

SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**86 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	86 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN5 - Finanční náklady	7 500,00
VRN6 - Územní vlivy	53 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SŠ GALL - výměna oken, nátěr fasády

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 18. 7. 2022

Zadavatel: SSHR

Projektant: LINEA FERRA s.r.o.

Uchazeč: SILUS s.r.o., Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

86 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				86 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		- průzkum (sonda) provedení stávající omítky					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet			1,000		
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		- zaměření skutečného stavu oken/dveří					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet			1,000		
3	K	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		- výrobní dokumentace oken/dveří					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet			1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		Náklady na zařízení staveniště zahrnují:					
	vv		související (přípravné) práce,					
	vv		vybavení staveniště,					
	vv		připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,					
	vv		zabezpečení staveniště,					
	vv		zrušení zařízení staveniště.					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet			1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 500,00	
5	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
D	VRN5		Finanční náklady				7 500,00	
6	K	053002000	Poplatky	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		- ekologická likvidace vybouraných / odstraněných materiálů					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet			1,000		
D	VRN6		Územní vlivy				53 000,00	
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	53 000,00	53 000,00	CS ÚRS 2022 02

## SEZNAM FIGUR

Kód: 2022-07-01  
Stavba: SŠ GALL - výměna oken, nátěr fasády

Datum: 18. 7. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>01</b>	<b>Výměna oken, obnova nátěrů fasády</b>		
<b>PLF</b>	<b>Plocha fasády - nátěry</b>	<b>m2</b>	<b>490,210</b>
	pohled východní		0,000
	plocha A		0,000
	38,85		38,850
	plocha B		0,000
	"01" 11,53		11,530
	"02" 7,33		7,330
	"03" 6,30		6,300
	"04" 21,52		21,520
	"05" 3,12		3,120
	"06" 5,02		5,020
	"07" 1,02		1,020
	"08" 2,99		2,990
	"09" 5,12		5,120
	"10" 1,02		1,020
	"11" 8,72		8,720
	plocha C		0,000
	"01" 19,70		19,700
	"02" 3,93		3,930
	"03" 3,65		3,650
	"04" 12,45		12,450
	Mezisoučet		152,270
	pohled západní		0,000
	plocha A		0,000
	14,09		14,090
	plocha B		0,000
	"01" 17,94		17,940
	"02" 62,84		62,840
	"03" 22,31		22,310
	plocha C		0,000
	"01" 20,23		20,230
	"02" 19,46		19,460
	"03" 24,47		24,470
	Mezisoučet		181,340
	pohled severní		0,000
	plocha A		0,000
	12,03		12,030
	plocha B		0,000
	"01" 0,90		0,900
	"02" 19,07		19,070
	"03" 3,78		3,780
	"04" 9,83		9,830
	"05" 17,25		17,250
	"06" 3,16		3,160
	plocha C		0,000
	"01" 4,57		4,570
	"02" 2,63		2,630
	"03" 6,38		6,380
	"04" 4,07		4,070

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Mezisoučet		83,670
	pohled jižní		0,000
	plocha A		0,000
	12,71		12,710
	plocha B		0,000
	"01" 0,92		0,920
	"02" 19,36		19,360
	"03" 24,74		24,740
	plocha C		0,000
	"01" 15,20		15,200
	Mezisoučet		72,930
	Součet		490,210
<b>Použití figury:</b>			
622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	490,210
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	490,210
783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	490,210
783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	490,210
783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	490,210
783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	490,210