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SMLOUVA O DÍLO
Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Městský dopravní podnik Opava, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. oddíl B, vložka 1234
se sídlem: Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava 6
zastoupen: Ing. Jaromír Walaski, MBA, ředitel společnosti
IČ: 64610250
DIČ: CZ64610250
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Opava
Číslo účtu: 1841501349/0800
kontaktní osoby objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Walaski, MBA, ředitel společnosti
ve věcech technických: Pavel Beran, správce majetku
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Technické služby Opava s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. oddíl C, vložka 14177 
se sídlem: Těšínská 71, 746 01 Opava
zastoupen:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
Číslo účtu:
kontaktní osoby objednatele: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Ing. Janem Hazuchou, jednatel společnosti
64618188
CZ64618188
Česká spořitelna, a.s. Opava 
1842464359/0800

Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek 
Ing. Martin Girášek, MCI, provozně-technický náměstek 
Marek Witassek, vedoucí provozovny komunikace

Článek 2
Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Článku 1 této smlouvy jsou v souladu se 
skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn podnikat v záležitostech, které jsou předmětem 
této smlouvy a že je vzhledem ke své odbornosti a svým zkušenostem schopen dílo, jež 
je předmětem této smlouvy a že je vzhledem ke své odbornosti a svým zkušenostem 
schopen dílo, jež je předmětem této smlouvy, řádně a včas provést.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pro případ způsobení škody v souvislosti s 
plněním této smlouvy.
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Článek 3
Předmět smlouvy

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem:
r

„Úpravy části asfaltové plochy“

(dále jen ,,dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli v souladu s
touto smlouvou sjednanou cenu.

3.2 Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu ze dne 9. 3. 2017, který je nedílnou 
součástí této smlouvy.

3.3 Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v souladu s touto smlouvou, jakož i v 
souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými normami. 
Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla rovněž pokyny objednatele.

Článek 4
Cena díla

4.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v režimu přenesené daňové povinnosti 
dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů tako:

Cena bez DPH: 223.883,71 Kč

4.2 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a 
veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4.3 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů.
4.4 Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek.
4.5 Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
rozsahu prací, které nebylo možno znát v době uzavření této smlouvy a které jsou nad 
rámec Zadávacích podmínek.

4.6 Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu, pokud jde o 
práce v tomto rozpočtu uvedené. Cena prací v tomto rozpočtu neuvedených bude 
stanovena dohodou smluvních stran před provedením těchto prací. Rozpočet ceny díla 
je součástí nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha 
č. 1.

4.7 V případě, že zhotovitel některé práce či dodávky provede v menším, než v této 
smlouvě stanoveném rozsahu (méněpráce), zhotovitel odečte cenu těchto 
neprovedených prací a dodávek od ceny díla. Cena neprovedených prací a dodávek 
bude odpovídat ceně těchto prací a dodávek dle rozpočtu.

v

Článek 5
Platební podmínky

5.1 Zhotovitel je povinen vyúčtovat objednateli cenu díla v souladu se skutečně 
provedenými pracemi na díle a v souladu se skutečně provedenými dodávkami.
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5.2 Cena díla bude placena po řádném ukončení díla v návaznosti na Článek č. 3 bod č. 2 
této smlouvy a to poté, co objednatel na základě předávacího protokolu převezme 
provedené dílo.

5.4 Předpokladem pro vyúčtování ceny díla je vedle převzetí díla objednatelem také 
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek ze strany objednatele. Zhotovitel je 
povinen před předáním díla objednateli vyhotovit soupis prací provedených na díle a 
dodávek uskutečněných v rámci plnění a tento soupis předat objednateli. Objednatel je 
oprávněn správnost tohoto soupisu zkontrolovat a neshledá-li závady, tento soupis 
odsouhlasí.

5.5 Zhotovitel vyúčtuje cenu díla daňovým dokladem - fakturou, která musí obsahovat 
náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů

5.6 Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Stejný termín 
splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

5.7 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena 
díla, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž ve 
vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti 
stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením opravené a 
bezvadné faktury objednateli.

5.8 Povinnost objednatele zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné peněžní 
částky z účtu objednatele.

Článek 6
Místo plnění

6.1 Místem plnění díla je areál společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 
1127/98, 747 06 Opava 6.

6.2 Objednatel je vlastníkem výše uvedených pozemků.
6.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, o čemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. 

Ve stavebním deníku bude proveden písemný záznam o předání staveniště, který bude 
obsahovat zejména: vymezení přístupových a příjezdových cest na staveniště, plochy 
určené ke skladování materiálů určených pro realizaci stavby, parkování a uložení 
mechanismů zhotovitele apod. včetně vyjádření správců a vytýčení inženýrských sítí.

6.4 Zhotovitel je oprávněn předané staveniště užívat výhradně za účelem provedení díla a 
pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu, 
kterou na pozemcích, včetně jejich součástí a příslušenství, způsobí.

6.5 Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla bude v areálu objednatele, ve 
kterém se nachází i staveniště, probíhat běžný provoz objednatele. Za tímto účelem se 
zhotovitel prokazatelně seznámil s Pokyny pro bezpečný pohyb cizích osob v areálu a 
Hodnocením rizik v areálu. Tyto pokyny tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy.

Článek 7
Doba plnění

7.1 Zhotovitel zahájí práce na díle v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od 
objednatele převzít staveniště.
Termín: od 2.5.2017 do 15.5.2017

7.2 Zhotovitel je povinen dílo předat v termínu stanoveném v tomto článku této smlouvy.
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7.3 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou 
objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

7.4 Před započetím prací po přerušení práce na díle podle bodu 7.3 tohoto článku smlouvy 
vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již provedených prací 
a dodávek a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

7.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků ve stanovené době. Dílo se považuje za předané 
okamžikem podpisu předávacího protokolu vztahujícího se k druhé části díla ze strany 
objednatele.

7.6 Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku 9 této smlouvy.

Článek 8
Provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
V případě, že zhotovitel pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

8.2 Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v 
pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních.

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací a chodníků. Zhotovitel je 
povinen citlivě jednat zvláště při zásazích do soukromého majetku.

8.4 Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla (místo plnění) pořádek a čistotu, 
je povinen neprodleně na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činností, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména předpisy o ochraně 
životního prostředí a o nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších platných předpisů).

8.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8.6 Při provádění díla nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích ve 
vlastnictví objednatele. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru prováděných 
prací, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, a bezpečnosti 
silničního provozu v prostoru prováděných prací.

8.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní odbornou způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů pouze osobami, které příslušné podmínky splňují.

8.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či nekvalitně, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.
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Článek 9
Předání díla

9.1 Objednatel je povinen dílo po jeho dokončení převzít, jen je-li provedeno řádně a bez 
vad a nedodělků.

9.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a k převzetí díla, resp. jeho části 
alespoň 3 pracovní dny před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy 
musí být soupis prací a dodávek, které zhotovitel skutečně v rámci dané části díla 
provedl. Neshledá-li objednatel v tomto soupisu závady, tento soupis odsouhlasí.

9.3 O předání a převzetí díla, resp. jeho části, bude sepsán předávací protokol, který sepíše 
zhotovitel a který bude zejména obsahovat:
a) označení díla a uvedení příslušné části
b) označení objednatele a zhotovitele
c) odkaz na tuto smlouvu - datum uzavření této smlouvy
d) zahájení a ukončení prací na díle,
e) prohlášení objednatele o převzetí díla,
f) datum a místo sepsání protokolu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
Přílohou předávacího protokolu bude soupis prací a dodávek skutečně provedených v 
rámci dané části, odsouhlasený objednatelem.

9.4 Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení musí být podepsán oběma 
smluvními stranami, po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

9.5 Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokole vše, co budou 
považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.

Článek 10
Záruka za jakost, záruční podmínky, odpovědnost za vady

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
této smlouvě, platné právní úpravě a příslušným technickým normám.

10.2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.
10.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla.
10.4 Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně.
10.5 Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno bezodkladně po jejich zjištění 

objednatelem, nej později do 5 dnů od oznámení vady zhotoviteli, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 11
Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do okamžiku předání díla, resp. 
jeho části na základě předávacího protokolu objednateli.

Článek 12
Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i 
započatý den prodlení s předáním díla.
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12.2 Objednatel je v případě prodlení se zaplacením ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení dle platné právní úpravy.

12.3 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, vzniká objednateli vůči 
zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý 
den prodlení.

12.4 Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

12.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, kterou lze 
vymáhat samostatně.

12.6 Pohledávku z titulu smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
zhotovitele.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
této smlouvy nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je 
nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

13.2 Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v 
případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle na dobu delší než pět 
pracovních dnů, nebo že nezahájí práce na díle do sedmi dnů ode dne uzavření této 
smlouvy, nebo nedodrží-li zhotovitel opakovaně přes upozornění ze strany objednatele 
příslušné technické normy, technologické předpisy a postupy anebo nerespektuje-li 
zhotovitel při provádění díla pokyny objednatele. Odstoupení je účinné dnem doručení 
odstoupení druhé smluvní straně.

13.3 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 15-denní výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

13.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí 
z této smlouvy na třetí osobu.

13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.6 Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

13.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Rejstříku smluv na portále veřejné 
správy.

13.8 Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně a veškerá její ustanovení jsou určitá a 
smluvním stranám srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

13.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ze dne 9. 3. 2017
Příloha č. 2 - Pokyny pro bezpečný pohyb cizích osob v areálu a Hodnocením rizik 
v areálu

13.10Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouvaje povinně uveřejňovanou smlouvu 
dle zákona o registru smluv a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv v celém rozsahu, neboť obsahuj e-li informace či metadata, které se dle zákona o 
registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní 
strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně 
takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-
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li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel 
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující 
smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru zaslal potvrzení o 
uveřejnění smlouvy druhé smluvní straně.

2017 V Opavě dne: 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jaromír Walaski, MBA 
ředitel společnosti

Ing. Jan Hazucha 
jednatel společnosti

řJšsiský iopnsaí ?srialk Hpm
akcioví společnost d>

747 06 OPAVA, Ďflovecká98

Úpravy části asfaltové plochy





Krycí list rozpočtu
Název stavby: Úpravy části asfaltové plochy Objednatel: MDPO, a.s., Bílovecká 1127/98, 747 06 IČ/DIČ: 64610250/CZ64610250
Druh stavby: oprava a údržba komunikaci Projektant: IČ/DIČ:
Lokalita: Opava-Kylešovice, ul. Bílovecká (areál Zhotovitel: Technické služby Opava s.r.o. IČ/DIČ: 64618188/CZ64618188

MDPO, a.s.) Konec výstavby: Položek: 7
Začátek výstavby: Zpracoval: Marek Witassek
JKSO: Datum: 9.3.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpo čtové náklady B Doplňkové nák ady c Náklady na um istění stavby
HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 223 883,71 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 0,00 NUS celkem 0,00

Přesun hmot a sutí 0,00 DN celkem 0,00 NUS celkem za obj. 0,00

ZRN celkem 223 883,71 DN celkem za obj. 0,00 ORN celkem 0,00

ORN celkem za obj. 0,00
Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 223 883,71 Celkem bez DPH 223 883,71

DPH 15% 0,00 DPH 21% 47 015,58 Celkem včetně DPH 270 899,29
Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a DodDis Datum, razítko a podpis Datum . razítko a podpis



Stavební rozpočet
Název stavby: Úpravy části asfaltové plochy

Druh stavby: oprava a údržba komunikaci

Lokalita: Opava-Kylešovice, ul. Bilovecká (areál MDPO, a.s.)

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby 

Konec výstavby:

Datum zpracování:9.3.2017

Objednatel: MDPO, a.s., Bilovecká 1127/98, 747 06 Opava 6 

Projektant:

Zhotovitel: Technické služby Opava s.r.o.

Zpracoval: Marek Witassek

č Objekt Kód Zkrácený popis Mj Množství Jednot, 
cena (Kč)

Náklady (celkem v Kč) Náklady Hmotnost (t)
Dodávka Montáž celkem (Kč)

Jednot. Celková

11 Přípravné a přidružené práce 0.00 6 768,00 6 768,00 38,7750
1 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 176,25 38,40 0,00 6 768,00 6 768,00 0,2200 38,7750

16 Přemístěni vý kopku 0,00 6 600,56 6 600,56 0,0000
2 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 17,625 191,50 0,00 3 375,19 3 375,19 0,0000 0,0000
3 1627011O1ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 17,625 183,00 0,00 3 225,38 3 225,38 0,0000 0,0000

57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch 0,00 200 821,40 200 821,40 0,0000
4 570031VD Řezáni živičného krytu ti. do 10cm m' 90,5 87,00 0,00 7 873,50 7 873,50 0,0000 0,0000
5 570033VD Spárováni asf. emulzi 70K-plastmasse m 44 43,00 0,00 1 892,00 1 892,00 0,0000 0,0000
6 570006VD Práce obalovanou drtí ti. 12 cm m2 210 909,79 0,00 191 055,90 191 055,90 0,0000 0,0000

99 Přesun hmot 0,00 9 693,75 9 693,75 0,0000
7 997221845VD Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 38,775 250,00 0,00 9 693,75 9 693,75 0,0000 0,0000

Celkové náklady: 223 883,71 Kč

Poznámka:
Jednotkové ceny za práci obalovanou drti, řezáni živičného krytu a spárováni asfaltovou emulzí byly navýšeny na základě změny Ceníku výkonů pro MMO s plaností od 1. 1. 
2017, který byl schválen Radou Statutárního města Opavy.

Smluvní ceny!

Úpravy části asfaltové plochy Strana 1 Copyright © 2016 Verlag Dashófer, s.r.o.



MfSTSK* DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA

HODNOCENÍ RIZIK V AREÁLU SPOLEČNOSTI MDPO, a.s.

ÚČEL A PLATNOST
Přehled rizik je určen pro seznámeni a informaci o rizicích činností společnosti MDPO, a.s. Dokument je určen 
pro seznámení vlastních zaměstnanců, cizích osob a subjektů, které by mohly být činnostmi společnosti 
ohroženy, dle § 101 a 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb„ zákoník práce v platném zněni.
Informace o rizicích jsou vyhotoveny s ohledem na skutečnost, kdy plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci 
dvou a více zaměstnavatelů a zaměstnavatelé jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením. S tlm souvisf požadavek, aby zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 
byli svým zaměstnavatelem v potřebném rozsahu seznámeni s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a k požární ochraně.
Základní podmínkou spolupráce je prokazatelné školení pracovníků jiného zaměstnavatele zejména 
z následujících předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (v platném zněni):
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdrávi,
■ zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách,
■ zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem..
■ nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařizeni, přistrojů a nářadí,
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
■ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
■ nařízeni vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
■ nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,
■ zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
• vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci),
• další předpisy a normy vztahující se k pracím a činnostem, které bude zhotovitel vykonávat při realizaci 

smluvních prací.

ZÁKLADNÍ POKYNY
■ Při prováděni jakýchkoliv společných prací se zaměstnanci musí přesné řídit pokyny písemné určeného 

vedoucího pracovníka.
« Z vlastní vůle nesmí zaměstnanci provést jakoukoliv činnost, která by mohla vést ke vzájemnému ohrožení 

osob v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla schválena vedoucím práce, mimo případy odvracení 
nebezpečí.

ZAKAZUJE SE
• Použiti jakýchkoliv přístrojů a prostředků ve vlastnictví zadavatele nebo zhotovitele bez přímého souhlasu 

oprávněného zástupce společnosti a předložení dokumentů opravňujících k obsluze nebo použiti zařízení.
• Provádět jakékoli práce na místech, kde je prováděna činnost zaměstnanci zadavatele bez přímého souhlasu 

a koordinace prací s určeným vedoucím pracovníkem.



PŘEHLED RIZIK NA PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI MDPO, a.s.

která nelze zcela eliminovat nebo snížit jen dodržením výše uvedených předpisů k zajištěni 
bezpečnosti práce a technických zařízení.

PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Popis rizika Eliminace/sníženi rizika
Uraz, poranění (obecně) ■ Dodržovat veškerá bezpečnostní značení, včetně dopravního, 

v prostorách společnosti a dále v prostorách, které tato 
společnost užívá.

* Dodržovat pokyny určeného vedoucího pracovníka.
■ Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru činnosti.

Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s pracovníkem 
provádějícím tuto činnost nebo s určeným vedoucím 
pracovníkem bezpečné místo práce.

■ Zákaz vstupu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo 
jiných omamných látek. Zákaz donášení těchto látek do areálu 
společnosti.

Uklouznutí, zakopnutí, pád * Pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích.
• Používat vhodnou pracovní obuv (koženou, pevnou).
■ Nevytvářet překážky na komunikacích. Pokud je to z provozních 

důvodů nezbytné, je potřeba neprodlené informovat vedoucího 
práce.

■ Dodržovat pořádek na pracovištích.
Uraz pfi provozu vozidel MHD 
v areálu společností

■ Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti, 
zejména před vjezdy do vozovny.

■ Dbát zvýšené opatrnosti před vjezdy do dílen.
• Dbát zvýšené opatrnosti před vjezdem a výjezdem z myčky

Uraz, poranění při nakládce 
a vykládce

• Řidič nákladního vozidla (zhotovitel) je povinen po nahlášení
nakládky nebo vykládky vyčkat ve vozidle až do pokynu 
k nakládáni nebo skládání.

■ Nakládka a vykládka se provádí pouze na určených místech.
Uraz elektrickým proudem ■ Respektovat a dodržovat bezpečnostní značeni.

• Neprovádět neodborné zásady do elektrické instalace 
a zařízeni.

* Nedotýkat se el. přístrojů a zařízení mokrýma rukama.
■ Nepoškozovat el. přívody, prodlužováni kabely, tzn. nepokládat 

na ně žádné předměty či materiál, zamezit tomu, aby byly 
vedeny přes ostré hrany.

Požár ■ Dodržovat bezpečnostní značení.
■ Dodržovat zákaz kouřeni a manipulace s plamenem ve všech 

prostorách, zejména v okruhu 5 m od tlakových lahvi.
• V okruhu 5 m od tlakových lahví neukládat žádné hořlavé 

nebo hoření podporující materiály.
■ V případě výskytu požáru ihned informovat nadřízeného 

pracovníka nebo vedoucího pracoviště.
• Dodržovat volné a trvale průchodné komunikace a únikové 

cesty.
■ Udržovat trvale volné nástupní plochy pro požární zásah
■ Dodržovat trvalý přístup k hasicím přístrojům a hydrantům, tzn. 

neukládat před nimi žádné předměty, a to ani na krátkou dobu.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Popis rizika Eliminace / snížení rizika

Srážka s dopravním prostředkem, 
zranění osoby při manévrování 
s vozidlem, zejména pfi couváni, 
z důvodu špatné viditelnosti.

■ Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, 
zejména při couváni.

* Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného 
znamení vozidla.

■ Uposlechnout pokynů osoby, která zajišťuje bezpečnost 
při couvání vozidla.



• Použiti způsobilé a náležité poučené osoby, jakmile řidič 
tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit.

• Zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením 
v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla
a couváni není zajištěno pomocí způsobilé a náležité poučené 
osoby.

• V případě, že se na couváni nebo podobném manévrováni 
podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití 
potřebných signálů.

■ Zajistit dostatečné osvětlení komunikací.
• Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu chodců v areálu a pohybu 

vozidel při čerpání PHM.

Zasažení břemenem, 
náraz dopravního prostředku, 
poškození vozidla v důsledku 
špatného zastavení (odstavení) 
vozidla

« Nezastavovat, neparkovat na místech, kde vozidlo překáži 
z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení 
nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti.

■ Parkovat vozidla jen na určených vyhrazených místech.
■ Řidič musí před opuštěním vozidla provést takové opatřeni, aby 

vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost 
provozu, osob ani technických zařízeni.

■ V případě mimořádně snížené viditelnosti (za sněhové bouře, 
mlhy apod.) je řidič povinen označit stojící vozidlo zapnutím 
parkovacích světel.

■ Komunikace udržovat trvale volné, průjezdné

Havárie v důsledku 
porušení pravidel provozu 
na pozemních komunikacích

• Pro provoz na komunikacích v areálu platí stejná pravidla 
silničního provozu jako na veřejných pozemních komunikacích.

■ Výjezdy z hal a objektů se považují vždy za vedlejší silnici.
• Dodržovat max. povolenou rychlost vozidla, která je vyznačena 

dopravní značkou umístěnou u vjezdu do areálu společnosti.
■ Rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací.
■ Pohyb vozidel je povolen jen po vyznačených komunikacích, 

plochách.
■ Dodržovat pravidla o dávání přednosti v jízdě.
■ Je zakázáno vjíždět do hal nebo podobných objektů vozidly, 

které k tomu nejsou přizpůsobeny (např. způsobem pohonu, 
svými rozměry apod.).

■ Je zakázáno bezdůvodné ponechávat motor v chodu.

Dopravní nehoda v důsledku 
samovolného rozjezdu stojícího 
vozidla

■ Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, aby nemohlo 
dojít k jeho samovolnému rozjezdu.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Popis rizika Eliminace/snižení rizika

Zranění pracovníka při otevírání 
bočnic nebo čela při nakládce a 
vykládce

■ Nepřibližovat se k vozidlu při otevíráni bočnic (čela) a vykládce 
nákladu.

■ Stát mimo bočnice, čela (bokem k nákladu).
■ Nakládání materiálu na vozidlo věnovat zvláštní pozornost, 

důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a používat přidělené 
osobní ochranné pracovní prostředky.

• Mezí všemi osobami zúčastněnými na nakládce, vykládce 
domluvit přesný způsob vzájemného dorozumívání.

Sesypání nákladu z ložné 
plochy vozidla

• Každý náklad na vozidlo bezpečné uložit.
• Před jízdou s nákladem provést kontrolu jeho bezpečného 

uložení.
Zranění osob při nakládce 
a vykládce vozidel.

* Nakládku a vykládku vozidel provádět pouze na pokyn 
odpovědného zaměstnance společnosti.

• Dodržovat pokyny odpovědného zaměstnance společnosti.



MANIPULAČNÍ TECHNIKA, MANIPULAČNÍ VOZÍK

Popis rizika Eliminace / sníženi rizika
Zasažení břemenem 
při manipulaci s technikou, 
vozíkem apod.

• Všechny osoby, které se vyskytují nebo pohybují
v manipulačním prostoru musí použít ochranné přilby v případě, 
že tento ohrožený prostor nemohou z provozních důvodů opustit 
(např. vazači).

> Nepřecházet, nezdržovat se pod zvednutým břemenem, 
vidlicemi vozíku nebo v jeho/jejich těsné blízkosti.

» Do manipulačního prostoru vstupovat jen na pokyn obsluhy 
vozíku nebo odpovědného zaměstnance.

■ Za ohrožený prostor se považuje vzdálenost 4 m ve všech 
směrech od manipulovaného břemene (při zvedáni dlouhého, 
tyčového materiálu pak dle jeho délky).

Riziko tlaku, přitlačeni, naražení, 
úderu, rozdrceni, přiraženi apod.

■ Nezdržovat se v nebezpečném dosahu stroje nebo vozíku.
Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s vedoucím práce 
bezpečné místo práce.

• Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného 
znamení, vzdálit se z nebezpečného prostoru.

■ Nezdržovat se v dráze pohybujiciho se stroje nebo vozíku, 
zejména při couvání.

■ Uposlechnout všech pokynů obsluhy stroje nebo vozíku, příp. 
vedoucího práce.

• Zákaz obsluhy stroje nebo vozíku nepovolanou osobou.

MANIPULAČNÍ PRÁCE, UKLÁDÁNÍ MATERIÁLU
Popis rizika Eliminace / sníženi rizika

Uraz, poranění způsobené 
nevhodně uloženým materiálem

• Materiál a předměty ukládat přehledně, na určená místa.
• Dodržovat volné a průchodné komunikace.
■ Zajistit bezpečný přistup ke skladovanému materiálu.
■ Neukládat materiál do míst v nichž je s ním pro nedostatek 

místa obtížná manipulace.
Pád, sesunutí materiálu pří jeho 
nesprávném uloženi, skladování

« Zajistit ukládání nákladu tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, 
aby nemohlo dojit k sesunutí, nechtěnému pohybu nebo pádu.

• Předměty ukládat, pokud možno, na jejich největší, 
rovnou opěrnou plochu.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V případě vzniku úrazu, požáru nebo jiné mimořádné události je nutno neprodleně informovat zástupce 
společnosti MDPO, a.s.

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná lékařská služba S 155
Hasičský záchranný sbor s 150
Policie ČR í? 158
Městská policie 0 156
Integrovaný záchranný systém 0 112

Zástupci MDPO, a.s.:
■ Jméno a příjmení, Ing. Libor Péčonka S 553 759 054
■ Jméno a přijmeni, Pavel Beran S 602 743 806



ZÁVĚR

Každý ze zaměstnavatelů Je povinen:
• zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby 

současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
■ dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobl-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a 
přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje 
prováděni opatřeni k ochraně bezpečnosti a zdrav! zaměstnanců a postupy k jejich zajištěni.

Zaměstnavatel, jehož pracovnici provádějí práce současně s pracovníky společnosti, je ve smyslu § 101 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zněni, rovněž povinen písemně předat zástupci společnosti 
informace o rizicích a přijatých opatřeních, která plynou z jím vykonávaných činností. Pokud tento zaměstnavatel 
písemné informace o rizicích nepředá, má se za to, že rizika jeho činnosti jsou „nulová" a od společnosti 
nevyžaduje žádnou součinnost na úseku zajišťováni BOZP

V Opavě dne 30.7.2015

Schválil:
Ing. Libor Péčonka, pověřen řízenim MDPO, a s.

Zpracoval:
Vladimír Dubový, Tomáš Richter





Městský dopravní podnik Opava, a.s., 
Bílovecká 1127/98, 747 06 OPAVA

ZÁKLADNÍ POUČENÍ 
O RIZICÍCH A BEZPEČNÉM CHOVÁNÍ 

NA PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI
PŘI PROVÁDĚNÍ SMLUVNÍCH PRACÍ

Před vstupem do areálu společnosti musí být každá osoba seznámena s riziky a poučena o 
bezpečném chování na všech pracovištích společnosti.

1. V areálu dodržovat Pravidla silničního provozu pro chodce i všechny dopravní 
prostředky.

2. Zákaz vstupu do prostor, které nesouvisí s plněním smluvních prací nebo účelem 
návštěvy.

3. Zákaz vstupu do prostor vymezených např. zábranou, výstražnými tabulkami, 
výstražným značením apod. nebo do prostoru střeženého poučenou osobou.

4. Kouřem v celém areálu je zakázáno. Použití jiných možných zdrojů inicializace požáru 
či výbuchu musí být schváleno odpovědným pracovníkem společnosti.

5. Povinnost vybavit vlastní zaměstnance OOPP v rozsahu smluvních prací, příp. dalších 
požadavků oprávněného zástupce MDPO, a.s.

6. Zahájení prací cizími pracovníky, při kterých by mohlo dojít ke vzájemnému ohrožení 
na pracovištích, je vázáno na podpis dohody o koordinaci provádění opatření BOZP a PO 
podle § 101 odst. 3 Zákoníku práce a písemnou informací o rizicích.

7. Nakládka a vykládka materiálu může být prováděna pouze na pokyn odpovědného 
zaměstnance společnosti za dodržení nař. vlády. č. 168/2002 Sb. a předpisů souvisejících 
s manipulací s materiálem.

8. Mimořádné události je povinnost hlásit pověřenému zaměstnanci MDPO, a.s. nebo na 
vrátnici, v neodkladných případech (např. požár) volejte na tel. čísla:

150 - hasiči, 155 - záchranná služba, 158 - policie ČR.

9. Evakuační cesty pro případ mimořádné události musí být trvale volné.

Další informace o rizicích v provozech společnosti, pokud to bude nutné, poskytne 
pověřený zaměstnanec.

Zástupce dodavatele svým podpisem stvrzuje, že bere na vědomí odpovědnost za 
bezpečnost vlastních zaměstnanců.



ZÁSTUPCE DODÁVÁTE BERE NA VĚDOMÍ ODPOVĚDNOST zejména v rozsahu 
požadavků na:

1. Odbornou způsobilost vlastních zaměstnanců v rozsahu požadavků zákoníku práce a 
souvisejících předpisů:
- každý zaměstnanec musí mít platné školení v rozsahu smluvních prací
- zaměstnanci musí mít platné odborné školení pokud v rámci smluvních prací 

budou provádět práce, u nichž je povinnost mít odbornou způsobilost
2. Zdravotní způsobilost vlastních zaměstnanců

- každý zaměstnanec musí mít platnou lékařkou prohlídku v rozsahu smluvních 
prací

3. Zástupce dodavatele vybaví vlastní zaměstnance osobními ochrannými pracovními 
prostředky v rozsahu smluvních prací, příp. požadavků MDPO, a.s.

4. Veškeré technické prostředky (vozidla, mechanizmy, stroje, nářadí), které budou 
v rámci dodavatelských prací používány musí splňovat požadavky pro bezpečný 
provoz (musí mít platné technické prohlídky, revize atp.)

5. Dodržování zásad bezpečného chování vlastních zaměstnanců na pracovištích 
objednatele:
- Šetření, evidenci a registraci pracovních úrazů vlastních zaměstnanců bude 

provádět zástupce dodavatele ve spolupráci s pověřeným zástupcem MDPO, a.s.
- Zástupce dodavatele musí poučit vlastní zaměstnance o povinnosti nepožívat 

alkoholické nápoje ani jiné návykové látky a nenastupovat pod jejich vlivem na 
pracoviště MDPO, a.s. V případě požadavku se musí zaměstnanci dodavatele 
podrobit na pokyn vedoucích zaměstnanců MDPO, a.s. kontrole na jejich zjištění

V rozsahu smluvních prací byl odpovědný zástupce dodavatele seznámen:
1. S riziky na pracovištích společnosti MDPO, a,s.
2. S rozsahem požadavků na vybavení vlastních zaměstnanců osobními ochrannými 

pracovními prostředky
3. S požadavky na zabezpečení požární ochrany v objektu společnosti
4. S konkrétní základní požadavky BOZP na pracovišti s orientací na úkoly a způsob 

provedení úkolů v oblasti BOZP, hygieny práce a ochrany životního prostředí

Zástupce dodavatele bere na vědomí, že odpovídá za bezpečnost práce vlastních zaměstnanců 
na pracovištích společnosti Městského dopravního podniku Opava, a.s.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s výše uvedenými zásadami bezpečné práce 
a požární ochrany a s povinností dodržovat je v objektech společnosti MDPO, a.s.

V Opavě dne ......................2017

Jméno a příjmení oprávněného zástupce dodavatele, popř. osob pohybujících se v areálu 
společnosti:

Razítko: Jméno/Podpis:

Seznámení provedl: Tomáš Richter


