VR TRARGIM

SO0APB115I1X
Pyrv .2056)8/2023 Go

SMLOUVA O DiLO 56.8 Sto ; LTS o
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni FQ',‘,_O“ .2
pozdéjsich predpisl (déle téz ,ob&ansky zakonik") L. : ‘I

Cislo smlouvy zhotovitele: 1/2023
Cislo smlouvy objednatele: 13/01/ORI-0VZ/2023

1. Smluvni strany

Nazev objednatele: Statutarni mésto Prostéjov

Sidlo: nam.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostéjov

Pravni forma: 801 — obec

Zastoupeno: Mgr. FrantiSkem Jurou, primatorem statutarniho mésta Prostéjova

Ve vécech smluvnich: Ing. Jifim Rozehnalem, 2. naméstkem primatora, dle plné moci ze dne

Ve vécech technickych:

ICO: 00288659
DIC:

bankovni spojeni:

¢. actu:

(dale jen ,Objednatel”)

Néazev zhotovitele: STAMO s.r.o.
Sidlo: Karafiatova 750, 798 52 Konice
zapsan ve vefejném rejstiiku u KS v Brné oddil C vlozka 6053

zastoupeny: Jifim Zapletalem

osoba povérena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych-
ICO 46904395

DIC: CZ46904395

danovy rezim: latce DPH
bankovni spojent:

€. Gétu:

(dale jen ,Zhotovitel)

2. Predmeét smlouvy

2.1. Rozsah pfedmétu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni dila, kterym se rozumi zhotoveni
stavby ,,Fotbalovy stadion z mistnim nadrazim - dprava prostor pro regeneraci, dle
projektové dokumentace zpracované firmou Alfaprojekt Olomouc, a.s.

2.1.2. Zhotovenim stavby se rozumi upIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukei, véetn& dodavek potfebnych material(i a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni v8ech ¢innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napr.
zafizeni stavenisté, bezpe&nostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni &innosti
celé stavby.

2.1.3. Soucasti dodavky stavby je i vypracovani projektové dokumentace skute&ného provedeni
stavby.

2.1.4. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano vrozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi touto smlouvou a technickymi podminkami.

2.1.5. Mimo vSechny shora definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
ginnosti:

2.1.5.1. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné& technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

2.1.5.2. zajisténi a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokoli),

2.15.3. zajisténi atestl a dokladl o poZadovanych vlastnostech vyrobk(i ke kolaudaci (i dle
zékona &. 22/1997 Sb. — prohlaSeni o shodé&, v platném znéni) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,



2.1.5.4.

2.1.5.5.

2.1.5.6.

2.1.5.7.

216.1.

2.1.6.2.

2.1.6.3.

zajisténi vech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpisl platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazéno dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr( dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrskeé site,

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné zaplaceni
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znéni,

uvedeni vSech povrchil dotéenych stavbou do plivodniho stavu.

Dilo bude provedeno v souladu se vSemi platnymi zakonnymi ustanovenimi (napf.: zak.

€. 89/2012 Sb., zak. ¢. 183/2006 Sb., vyhl. €. 268/2009 Sb., vyhl. & 398/2009 Sb., vyhl.
€. 499/2006 Sb., ve znéni. pozdegjSich zmén, zak. ¢. 13/1997 Sb., vyhl. €. 104/1997 Sb.,
vyhl. €.146/2008 Sb., zak. €. 309/2006 Sb., zak. ¢. 22/1997 Sb. a dalsimi) a v souladu
se véemi platnymi CSN.

dilo bude provedeno v souladu s technickymi podminkami, projektovou dokumentaci
avykazem vymér, které tvofi nedilnou soucast smlouvy a byl nedilnou soucasti
zadavaci dokumentace a jsou sni totozné. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a
pfedano. Dilo je dokonc&eno, je-li pfedvedena jeho zplisobilost slouzit svému ucelu.

pfi realizaci dila je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinualné umoznén
prijezd vozidlim zachranného integrovaného systému, hasi¢skému sboru, sanitnim
voz{im apod.

zjisti-li Zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila vady projektové dokumentace ¢&i nesoulad
projektové dokumentace a vykazu vymér a skute¢ného rozsahu pinéni, je povinen na
né Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne reSeni napravy a vyzve k projednani
zastupce Objednatele. V piipadé, Ze Objednatel prokazatelné zjisti, ze Zhotovitel
zamérné neupozornil na vady, kterych si mél a mohl byt védom v technickych
podminkach provadét stavby &i projektové dokumentace, a které mohly zp(isobit zménu
rozsahu praci, Objednatel za takové zmény rozsahu praci nezodpovida a veskeré
naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

3. Terminy a misto plnéni

3.1.
3.1.
3.1.

Termin zahajeni
1. Termin zahajeni stavby: do 14 dn(i od nabyti u¢innosti SOD
2. Zahdjenim stavby se rozumi den, ve kterém dojde k predani a prevzeti stavenisté.

3.2. Terminy dokonceni dila

3.2.1. Terminem dokonceni dila se rozumi den, v némz bude Objednateli doru¢eno pisemné
oznameni Zhotovitele, ze dokoncil veskeré prace a dodavky. V oznameni Zhotovitel uvede
termin pfedani a prevzeti dila.

3.2.2. Termin dokongeni: 10 tydnl od zahajeni

3.23. O pripadném drivéjs§im ukonceni dila je Zhotovitel povinen informovat Objednatele
nejpozdéji 10 pracovnich dni pfedem.

3.2.4. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed uplynutim Ih{t plnéni a Objednatel je
povinen dfive dokonéené bezvadné dilo prevzit a zaplatit.

3.2.5. Terminy dokonéeni jsou zavislé na radném a vcasném spinéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s pinénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé, prodluzuji se Terminy dokonceni dila o dobu shodnou s dobou prodleni
Objednatele v plnéni jeho soucinnosti.

33 Misto pInéni:

3.3.1.

Mistem plnéni je fotbalovy areal za mistnim nadrazim v Prostéjové p.¢. 4536, k.0.

Prostéjov

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

4.1.

Vyse sjednané ceny




4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dilo pfevzit a zaplatit za provedeni dila specifikovaného
v ¢l. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvyse
pfipustnou cenu ve vysi

Cena bez DPH 2 277 450,- K&
Slovy: dvamilionydvéstésedmdesatsedmtisicCtyristapadesat korun ¢eskych bez DPH.
TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMALNI.

4.1.2. Jedna se o poskytnuti plnéni odpovidajici ¢iselnému kodu klasifikace
CZ - CPA 41.00.48, CZ - CPA 43.21.10, CZ — CPA 43.22.11, CZ — CPA 43.31.10, CZ -
CPA 43.99.60
DPH je v rezimu preneseni dafiové povinnosti na pfijemce, tj. danovy doklad bude vystaven
podle § 92a odst. 2 ZDPH

4.1.3. Ptijemce plnéni je povinen doplnit vysi dané, pfiznat a uhradit ji.

4.2. Obsah ceny

4.2.1.Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pfidané hodnoty (DPH).

4.2.2.Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a technickych podminek, které tvofi pfilohu
¢C. 2 této smlouvy.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, (nebo PoloZkovy rozpocet) ktery je
pfilohou €. 1 smlouvy.

4.2.3. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fadnému a v€asnemu
provedeni dila.

4.2.4. Zhotovitel nema pravo domahat se zvy$eni sjednané ceny z dlivodl chyb nebo nedostatkl
v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo neulplného
ocenéni Vykazu vymer.

4.25. Veskeré naklady na manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi
hmotami nebo vytéZzenou zeminou jsou zahrnuty v cené dila. Pokud Objednatel vyslovné
pisemné nestanovi, kam ma byt vytéZzena zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak
je povinnosti Zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni v souladu s pfislusnymi pravnimi
pfedpisy a odvoz a uloZeni na Zhotovitelem zajisténé misto je soucasti ceny dila bez
ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného presunu téchto hmot je obsaZena
v polozkovém rozpoctu Zhotovitele.

4.3. Podminky pro zménu ceny

4.3.1.Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou a mlze byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

4.3.2.Zména sjednané ceny je mozna pouze
a) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, neZ tech,

které byly predmétem Projektové dokumentace (dale téz ,viceprace") nebo pokud
Objednatel vylouc¢i nékteré prace nebo dodavky zpfedmétu plnéni (déle téz
,ménéprace"); V pfipadé vicepraci Ize narokovat pouze zmény, kdy se jedna o
objektivné nepredvidatelné naklady, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou nezbytné pro
provedeni plvodnich stavebnich praci. Veskeré viceprace ¢i ménéprace budou feSeny
v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale téz ,zédkon o verejnych zakazkéach").
4.4. Zplsob sjednani zmény ceny

4.4 1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény ceny dila a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zékonem o verejnych zakazkach.

4.4.3. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné& neoznami
nutnost jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy se ukazalo, Ze je zvy$eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych touto Smlouvou a vsouladu se zékonem o vefejnych zakazkéch.
Objednatel je povinen vyjadiit se k navrhu Zhotovitele nejpozdé&ji do 10ti dnil ode dne
predlozeni navrhu Zhotovitele.

4.4.4.0bé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouve.



5. Platebni podminky

5.1. Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zakladé dafnovych dokladl (faktur) vystavenych
Zhotovitelem 1x mési¢né, pfi¢emz datem zdanitelného pinéni je posledni den prislusného
mésice.

5.2.2. Uhrada smluvni ceny prob&hne na zakladé vystaveného dafiového dokladu ke dni
uskutecnéni zdanitelného pinéni.

5.2.3.Zhotovitel pfedlozi Objednateli vzdy nejdfive druhého dne a nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zpUsobem
sjednanym ve Smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3
pracovnich dnil ode dne jeho obdrzeni (nevyjadfi-li se v uvedené Ihité, ma se za to, Ze se
soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji
do 10 dne prisludného mésice. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych
praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.4, Mésiéni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny bez
DPH.

5.3. Zadrzné (pozastavka)
5.3.1.Castka rovnajici se 10% zcelkové sjednané ceny dila slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po Uspésném protokolarnim pfedani a prevzeti dila,
na zakladé zadosti o uvolnéni pozastavky.
5.3.2.Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude zadrzné
uhrazeno az po odstranéni posledni vady a nedodélku.

5.4. Lhuty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnii ode dne nasledujiciho
po dni doruéeni faktury Objednateli. Stejna lhita plati i pro Uhradu zadrzného.
5.5 Nalezitosti danovych dokladl (faktur)
5.5.1 Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu €. 563/1981 Sb., o G&etnictvi,
v platném znéni a zakonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a §
435 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

55.2 Pokud dafovy doklad (faktura) nema nalezitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel opravnén ji
vratit nejpozdéji do doby splatnosti s vyznaenim nespravnosti. Zhotovitel je povinen danovy
doklad opravit nebo vyhotovit novy. Objednatel se timto nedostéava do prodleni s thradou
danoveho dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doruéena jednim z téchto zplsobd:
" e mailem e acveu: HRA
Kazda faktura zhotovitele za zhotoveni ¢asti nebo celého predmétu dila dle teto SOD musi byt
pred jejim podanim objednateli k thradé pfedloZzena objednateli prostiednictvim elektronické

posty (e-mail) ke kontrole a schvaleni. Bez tohoto kroku nebude podani faktury objednateli k
Uhradé objednatelem akceptovano.

6. Majetkoveé sankce

6.1. Sankce za nesplnéni dohodnutého Terminu dokonceni dila
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonéeni dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodieni.
6.1.2. Prodleni Zhotovitele s dokon&enim dila del$i nez 30 dni se povaZuje za podstatné poruseni
Smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z divodd na strané
Objednatele.

6.2. Sankce za neplnéni Terminu pfedani a pfevzeti dokonceneho dila
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6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti dokonceného dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti dila o vice nez 30 dn,
jedna se o podstatné poruSeni této smlouvy a Objednatel je opravnén odstoupit od této
smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranéni vad a nedodélkil zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnli ode dne pfedani a prevzeti dila k odstrafiovani vad ¢i
nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednatel
smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichZ odstrafiovani nenastoupil
ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdy nedodélek ¢i
vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

6.4. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak do deseti dnli ode dne
obdrzeni reklamace Objednatele k odstranovani reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni s nadstupem na odstranovani
vady (vad).

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

6.4.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila nebo
Ze se jedna o vadu, u které hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji
obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

6.5. Sankce za nevyklizeni stavenisté
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve |hité do
patnacti dnli ode dne predani a prevzeti dila (nebude-li pisemné dohodnuta jina Ihita), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni
s vyklizenim stavenisté.

6.6. Urok z prodleni s uhradou

6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli urok ve vysi dle § 1970 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a § 2
nafizeni vlady €. 351/2013 Sb., z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

6.7. Spolecna ujednani k majetkovym sankcim
6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z vyse uvedenych ddvodd smluvni pokutu i
v pfipadé&, Ze poruseni povinnosti nezavinil.
6.7.2. Pravo Objednatele na smluvni pokutu dle vySe uvedenych ujednani nebrani objednateli, aby
uplatnil téz pravo na nahradu mu vzniklé Skody.

7. Stavenisteée

7.1. Predani a prevzeti Stavenisté

7.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou €ast) proste prav treti
osoby nejpozdéji v terminu, ktery je uveden v odstavci 3.1.1. v €l. 3 Termin a misto pinéni.
Splnéni terminu predani Stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niZ je zavisle
spInéni Terminu predani a prevzeti dila.

7.1.2.0 predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pisemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
stanovenych zakonem a provadécim predpisem Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienickeé
predpisy.

7.2. Vyklizeni stavenisté



7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15 dni
ode dne Piedani a prevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.
7.2.2.Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit

vyklizeni Stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik a kontrolni dny

8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik (v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich zmén.).

8.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym osobam
Objednatele, ptipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

8.1.3.Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapisu je
Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné 1x mésicné, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

8.1.4.Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila
v souladu s vyse uvedenou vyhlaskou, zejména je povinen zapisovat udaje o
- stavu stavenisté, pocasi, poctu pracovnikl a nasazeni stroji a dopravnich prostfedkd
- Casovém postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci
- opatfenich u¢inénych v souladu s pfedpisy bezpecnosti a ochrany zdravi
- opatfenich uginénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho

prostredi

- udalostech nebo pfekazkach majicich vliv na provadéni dila

8.1.5.VSechny listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

8.1.6. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

8.1.7.V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi postup

stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, které se stane soucasti stavebniho
deniku.

8.2. Kontrolni dny
8.2.1.Pro ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné véak jedenkrat mésicné. Objednatel je
povinen oznamit Zhotoviteli konani kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dni pfed jeho

konanim.

8.3 Kontrola konstrukei, které budou dalSim postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim deniku).
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnll pred terminem, v némz budou
pfedmétné prace zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole pres véasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodatec¢né pozadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se
véak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

9. Provadéni dila a bezpecnost prace

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace dila a upozorfiujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.
9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele nebo pokyni danych mu Objednatelem k provedeni dila,
jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné pece.

9.2. Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace



9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatfeni a
hygienickych opatfeni a opatifeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zplsobem stanovenym obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim klicovych pracovniki, ktere uved| vramci
prokazovani kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 pism. a), c) a § 79 odst. 2 pism. c),d) zakona €.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, ve Vefejné
zakazce na predmét plnéni dle této smlouvy. Zhotovitel je opravnén zmeénit klicove
pracovniky pouze ze zavaznych dlvod(l a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

10. Odpovédnost za Skodu

10.1. Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

10.1.1. Pokud &innosti Zhotovitele v souvislosti s provadénim dila dojde ke zplUsobeni $kody
Objednateli nebo tretim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich predpist, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Ve$keré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovida i za §kodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro né&j dilo provadgji.

10.1.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zplUsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroji,
pfistrojdi nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

10.2. Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plnem
rozsahu az do dne pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd. Zhotovitel nese
odpovédnost plivodce odpadtl, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych ¢i jinych
Skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v piné vysi, ktera
vznikla pfi realizaci dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé
vzniku zvlastnich rizik napf. valky, vojenské operace, invaze, povstani, revoluce, nepokoju,
ob&anské valky, vojenského prevratu, tlakové viny letadlem a ostatnich vzdusnych
prostiedk, Sarvatek, poruseni vefejného poradku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci ¢asti dila jinou osobu:

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu - poddodavatelem. V tomto
pripadé vsak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadeél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni vsech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

11.1.3. Povinnosti zhotovitele je prlibézné vést seznam poddodavek.

11.1.4. Zhotovitel je povinen dolozit Objednateli seznam poddodavateld, ve kterém budou uvedeni
véichni poddodavatelé, ktefi se na pInéni dila podileli, a to do 60 dnl od spInéni smlouvy
nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku v pfipadé, ze plnéni smlouvy pfesahuje
1 rok.

12. Pfedani a prevzeti dila

12.1. Organizace pfedani dila

12.1.1. Zhotovitel je povinen dilo pfipravit k pfedani a prevzeti tak, aby mohlo byt pfedano a
prevzato nejdfive 5 dnl a nejpozdéji 10 dnil od oznameni Zhotovitele, Ze dokonCil veskere
prace a dodavky. Termin pfedani a pfevzeti bude soucasti tohoto oznameni o dokonceni
dila. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnl od terminu stanoveného Zhotovitelem
zahdjit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

12.2. Protokol o pfedani a prevzeti dila
12.2.1. O priib&hu predavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel zapis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dilo vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i
- soupis zjisténych vad a nedodelki



12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o

sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani

podstatnym zplsobem neomezuji.

V pripadg, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i

ddvody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich

dodate¢nych zkousek véetné zdlvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je

poZaduje provést. Tento pozadavek véak neni ddvodem k odmitnuti prevzeti dila.

13. Zaruka za jakost

13.1. Odpovédnost za vady dila

13.1.1.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani Objednateli a dale odpovida
za vady dila zjisténé v zaru¢ni dobé.

13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku na stavebni prace v délce 60 mésicdl.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

Zaruéni doba pocina bézet ode dne nasledujiciho po dni pfedani bezvadného dila.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo uzivat pro vady dila, za

které zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v dlisledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem

opraveny, bézi zaruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Pokud bylo pinéno vadng, je vzhledem k tomu, co sam dodal, zavazan se zhotovitelem

spolecné a nerozdilné

a) poddodavatel Zhotovitele, ledaze prokaze, Ze vadu zplsobilo jen rozhodnuti Zhotovitele
nebo toho kdo nad stavbou vykonaval dozor,

b) kdo dodal stavebni dokumentaci, ledaze prokéze, Ze vadu nezpusobila chyba ve
stavebni dokumentaci, a

c) kdo provadél dozor nad stavbou, ledaze prokaze, Ze vadu stavby nezpisobilo selhani
dozoru

Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, pokud prokaze, Zze vadu zpisobila jen chyba

ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhani

dozoru nad stavbou vykonavaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dnii ode dne obdrzeni reklamace, a
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava €i neuznava.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrariovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace
(oznameni).

14. Vlastnictvi dila a nebezpeci skody na dile

14.1. Vlastnictvi dila

14.1.1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

14.2. Nebezpeci $kody na dile

14.2.1.

Nebezpeti skody na dile ve smyslu § 2624 ob&anského zakoniku nese od pocatku az do
doby rfadného predani a prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaze
by ke Skodé doslo i jinak.



15. Pojisteéni dila

156.1. Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz prfedmétem je pojisténi
Zhotovitele za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé, pficemz vyse pojistné ¢astky bude
alespon ve vysi alesponn 1400 000 K¢. Toto pojisténi bude zahrnovat zejména provozni
pojistna nebezpeci (pady ¢asti dila nebo predmétd montazni vystroje, Skody pfi manipulaci s
bfemeny, zficeni montaznich leSeni, stozar(, jefabl a stavebnich strojl, poskozeni nedbalosti
a nesikovnosti pracovnikl). Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a
po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni
pojistného kryti (pojistné ¢astky) pod castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel je povinen
na vyzvu Objednatele predlozit ke kontrole original nebo Ufedné ovéfenou kopii pojistné
smlouvy (resp. pojistny certifikat).

15.2. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢&i smlouvy sjednané dle této
smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i
po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti
neprodlené informovat objednatele a ve Ihité 3 pracovnich dnO uzavfit novou pojistnou
smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji
strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smiouvy
odstoupit.

15.3. Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel
plné chranén proti ztratam, vydajim, nakladim, Gjmé, Skodé ¢i odpovédnosti za $kodu na
majetku nebo Skodu plynouci z ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych
ve smyslu ustanoveni odst. 15.2 smlouvy, odSkodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré
odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, Ujmou, Skodou ¢i odpovédnosti za
Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti osob.

15.4. Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila.

16. Vyssi moc

16.1. Definice vysSi moci
16.1.1. Za vySSi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na vali smluvnich
stran a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.
16.2.  Prava a povinnosti pfi vzniku vyssi moci
16.2.1. Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dlsledku vys$i moci,
strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu Smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se
dlvodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od Smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava
v tomto pfipadé dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy.

17. Zména smlouvy

17.1. Forma zmény Smlouvy
17.1.1. Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.
17.1.2. Zmény Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouve s €iselnym oznacenim podle
poradového Cisla pfislusné zmény Smlouvy.



17.2. Skryté prekazky

17.2.1. Pokud zjisti zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo

provedeno, znemoziujici provést dilo dohodnutym zplUsobem, oznami to bez zbytecného
odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila muze
jeho provadeéni prerusit.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

18.1.1.v pfipad&, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku Zhotovitele, v némz bylo vydano

rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, ze majetek Zhotovitele
nepostaduje k uhradé nakladl insolven¢niho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze
majetek Zhotovitele byl zcela nepostacujici;

18.1.2.V pfipadé podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v piipadé:

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

- prodleni s fadnym zhotovovanim dila a to po dobu delsi nez 4 tydny,

- prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez 4 tydny

- neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu del$i nez 15 dnt v rozporu
s touto smlouvou,

- poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecné
pfimétené Ihaté 14 dnl

- kdy Zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu
s nabidkou Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez
pfedchoziho souhlasu Objednatele,

- v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipadé

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze Zhotovitel
uved! v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky nepravdivé ¢i zkreslené informace, které mely
ziejmy vliv na vybér Zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Pokud se pfi existenci skrytych prekazek podle ustanoveni 17.2.1. nedohodnou strany na
zméné smlouvy v piiméfené Ihité, mlze kterdkoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma
pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez pfekazku mohl pfi vynaloZeni potfebne
péce odhalit

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych obCanskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi piedpisy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy
druhé strang, uginky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni druhé strané. V
pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do 5 dnll od jeho odeslani v postovni
zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozdéji do 15 dnli od uginnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém piipadé povinen uéinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku $kody hrozici Objednateli v disledku ukon&eni ¢innosti Zhotovitele a o téchto opatfenich
Objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida Zhotovitel za Skodu
zpUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a Zhotovitel se
zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5 dnii ode dne GCinnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude vném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u
odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se ve smyslu § 2005 obcanského zakoniku dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a
jejim ukongeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila,
zaruky za jakost a zaruéni lhaty, smluvnich pokut, vlastnictvi dila, nahrady $kody a cenova
ujednani obsazena v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

povinnosti smluvnich stran jsou nasledujici:

e Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s Objednatelem odsouhlasi,

e Zhotovitel provede finan¢ni vy&isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,
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Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

Zhotovitel vyzve pisemné Objednatele k prevzeti ¢asti zakazky a Objednatel je povinen do
deseti pracovnich dnl po obdrzeni zahajit ,dilCi pfejimaci fizeni®,

strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy, v€etné nahrady Skody.

19. Ostatni ujednani

19.1. Ostatni ujednani Smlouvy

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

19.1.7.

19.1.8.

19.1.9.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel ma pravo zvefejnit obsah Smlouvy na svych
oficialnich www strankach v sekci ,Verejné zakazky". Obsahuje — li Smlouva udaje, které tvori
obsah obchodniho tajemstvi dle ustanoveni § 504 ob¢anského zakoniku, oznaci zhotovitel
prislusné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto oznacené odstavce pro zvefejnéni
znepristupni.

Obé strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi ¢innosti podle této Smlouvy,
tretim subjektiim, nad ramec svych zakonnych povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smiuvni vztah fidit
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména § 2586 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném a u¢inném znéni a pfedpisy souvisejicimi.
Zaplacenim kterékoliv smluvni pokuty sjednané v této Smilouvé neni dotéeno pravo smiuvni
strany na nahradu $kody, ktera ji vznikla v dUsledku poruseni sankcionované povinnosti
druhou smluvni stranou.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut ktomu vécné pfislusnym soudem, pficemz soudem mistné
piislusnym k rozhodnuti bude, na zakladé dohody smluvnich stran, soud ureny podle sidla
Objednatele.

Smiuvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou pfedpoklddané (napi. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, riizné vyzvy Kk plnéni &i
placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporu¢enym dopisem na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka UspésSné dorucena &i
prevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v ulozni dobé a
drzitel postovni licence zasilku vrati zpét, bude za Uspésné doruceni, se vSemi pravnimi
dasledky, povazovan tfeti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

Technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sdm objednatel.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 212 zakona o zadavani vefejnych zakazek, ze
objednateli pfedlozi seznam poddodavatell podilejicich se na pInéni pfedmétu této smlouvy o
dilo, ve kterém uvede poddodavatele, jimZz za plnéni poddodavky uhradil vice nez 5 % z
celkové ceny dila, a to nejpozdéji do 60 dnl od spInéni této smlouvy o dilo. Soucasné plati, ze
ma-li poddodavatel formu akciové spolec¢nosti, je pfilohou seznamu i seznam vlastnikd akcii,
jejichz souhrnna jmenovitd hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihaté
90 dnl pfed dnem predloZeni seznamu poddodavateld.

Prijemce zdanitelného pinéni (Objednatel) si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho
zpUsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnéni
(Zhotovitel) bude pozadovat Ghradu za zdanitelné plnéni na bankovni Gcet, ktery nebude
nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury zvefejnén spravcem dané v prislusnem registru
platcti dané (tj. zplsobem umozZiujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfijemce
zdanitelného pinéni opravnén uplatnit i v pfipadé, ze v okamziku uskute¢néni zdanitelného
pinéni bude o poskytovateli zdanitelného pInéni zverejnéna v pfislusném registru platci dané
skute¢nost, Ze je nespolehlivym platcem a dale v pfipadé napinéni podminek uvedenych v
§109 odst. 1 a 2 ZDPH. V pfipadé, ze nastanou okolnosti umoznujici pfijemci zdanitelného
plnéni uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle § 109a ZDPH, v platném znéni, bude
pfijemce zdanitelného plnéni o této skute¢nosti poskytovatele zdanitelného plnéni informovat.
Pfi pouziti zvlastniho zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet
poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dang, a to v
plvodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze pfijemce zdanitelného pInéni institut zvlastniho
zpUsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku
odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na dafiovém dokladu vystaveném
poskytovatelem zdanitelného plnéni na ucet poskytovatele zdanitelného pinéni vedeny u jeho
mistné pfislusného spravce dané, bude tato Uhrada povazovana za spinéni ¢asti zavazku
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pfilemce odpovidajiciho pfisluiné vysi DPH sjednané jako soucast sjednane ceny za
zdanitelné plnéni. Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit Zhotoviteli cenu dila, &i jeji cast
v pfipadé, Zze Zhotovitel nebude disponovat bankovnim G&tem zvefejnénym v registru platcd.
Timto postupem se Objednatel nedostava do prodleni a Zhotovitel neni opravnén domahat se
na Objednateli Grok( z prodlent.

Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit Zhotoviteli cenu dila, & jeji ¢ast v pfipadé, Ze
Zhotovitel nebude disponovat bankovnim uctem zvefejnénym v registru platcu. Timto
postupem se Objednatel nedostava do prodleni a Zhotovitel neni opravnén domahat se na
Objednateli urokt z prodleni.

19.1.10. Smlouva je vyhotovena v Sesti stejnopisech s platnosti originalu, pficemz po jejich
podpisu obdrzi Zhotovitel dvé vyhotoveni a Objednatel ctyfi vyhotoveni.
19.1.11. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

19.1.12. Smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv v souladu se zakonem ¢&.
340/2015 Sb. o registru smluv.

19.1.13. Smluvni strany sjednavaiji, ze Objednatel zasle informaci Zhotoviteli o uvefejnéni smlouvy v
Registru smiuv.

19.1.14. Smluvni strany po pfecteni Smilouvy potvrzuji, Ze obsahu Smlouvy porozumély, Ze Smlouva
vyjadiuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vili, nebyla uzaviena v tisni €i za napadné
nevyhodnych podminek a na dlikaz této skutec¢nosti ji vlastnoruéné& podepisuji.

Prilohy a nedilné soucasti Smlouvy:

1. Polozkovy rozpocet
2. Technické podminky provedeni stavby
V Prostéjové, dne 8 02 2023 V Konici dne 7. 2. 2023

Jifi Zapletal

2. nameéstek primatgqr jednatel



13/01/ORI-OVZ/2023

Technické podminky pro realizaci stavby:

.Fotbalovy stadion za mistnimn nadraZzim — iprava prostor pro regeneraci*

Predmét stavby:

Je vymezen projektovou dokumentaci, zpracovanou firmou Alfaprojekt Olomouc a.s.
Déle ndavrhem Smlouvy o dilo & 13/01/0ORI-OVZ/2023, témito Technickymi podminkami, a
polozkovym rozpo¢tem provadénych praci.

Soucasti predmétu dila 1 jeho ceny je rovnéz:
S ti predmétu dila i jeho ceny je ro

L
A
3.

(=)W, |

Zajisténi viech dokladi, zkousek, atestl a reviznich zprdv nutnych ke kolaudaci dila
Zpracovéni a dodani PD skute¢ného provedeni dila.

Do celkové ceny dila Zhotovitel zapocitd i viechny price souvisejici s pfedmétem a predanim
dila (napf. ostraha a zajiSténi stavenisté, pojisténi, presun vnitfniho vybaveni Kanceldri,
skladi, uklid — odstranéni hrub¥ch necistot, zbytk( barev a prachu v dotéeném prostoru atd).
Stavebni sut’ bude odvezena na skladku. kovovy odpad bude odvezen do sbérny a financni
prostiedky pievedeny na tcet Objednatele. Dilo bude pieddno bez vad a nedodélki veetné
fadné uklizenych pii stavebnich pracich dotéenych prostor a ploch (staveniSté, pfipadné
leSeni kolem objektu atd).

Montazni spara u oken dvefi bude provedena dle CSN 730540-2

Pouzivani socidlniho zafizeni v budové jen po pfedchozi dohodé s provozovatelem objektu.
Pri provadéni stavby je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpecnosti prdce a pozarni
ochrany, dbat o ochranu zdravi osob i majetku. V pfipadé manipulace s otevienym ohném si
zajisti Zhotovitel na svoje naklady dohled nad zasaZenymi prostorami dle pfisluSnych
predpist.

Soucdsti predavaciho protokolu budou doloZeny atesty. certifikity pouzitych materiald,
prohlaseni o shodé, revize, doklady o uloZeni odpadu (recyklace, skladka) dle prisludnych
pfedpisi.

Dilo bude piedano bez vad a nedod@lkl v&etné Fadné uklizenych, stavebnimi pracemi
zasazenych, prostor a ploch (stavenisté. leseni kolem objektu).

Dal3i podminky provadéni:

1.
4,
3.

Zaftizeni staveniSté, zdroje el. energie a vody zajisti zhotovitel.
Zatizeni stavenisté bude provedeno dle zasad organizace vystavby.
Prijezd na stavenisté je veden po stdvajicich komunikacich.

Cena dila:
Bude doloZena detailnim polozkovym rozpoftem rozdélenym na vSechny predméty dila pfi
respektovani vSech podminek provadéni dila.



