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Číslo smlouvy objednatele: 2742/2022/OI/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P22V00224053 

Smlouva o dílo 

 
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava  IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou, zastoupena Ing. Petrem Buchtou, 

náměstkyní primátora předsedou představenstva 

 _______________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 25869523 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ25869523 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 __________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel  

 

Obsah smlouvy 

čl. I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem uzavření této smlouvy je výměna trolejbusových/autobusových 24 zastávek MHD 

v městských obvodech Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Ostrava Jih a Poruba, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 5 mil. Kč, 

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou 

v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

 
2/21 Smlouva o dílo: „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“ 
 

    Smlouva 

8. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

9. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města 

v rámci realizace stavby „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“ pro účely dle obsahu této 

smlouvy, tzn. umístit na např. informační tabuli, základní kámen, dokumenty vytvořené v průběhu 

realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití 

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem 

a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo 

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah 

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností 

v samotné smlouvě, znám. 

11. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se 

zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, dobu odpočinku 

mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu 

na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel je dále povinen 

zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny dodavatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

čl. II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“ 

v rozsahu dle výkresové dokumentace pro 3 a 4 modulový přístřešek z 05/2022 a dle Katalogu 

městského mobiliáře 2021 (aktualizace 30.06.2022) (dále také jako „dílo“), obojí vypracované 

společností MAF-OVA s.r.o., IČO: 04073797, se sídlem: Pohraniční 1591/139703 00 Ostrava – 

Hulváky, a v rozsahu kalkulace nákladů. Jedná se o výměnu autobusových a trolejbusových 

přístřešků následujících zastávek v městských obvodech Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Ostrava 

Jih a Poruba, obec Ostrava: 

 
 Městský obvod 

 
Název zastávky 
 

Parc.č., k.ú., obec Ostrava  
 

1. ÚMOb Poruba  
 
 
 
 

Čistírny (směr Svinov) 235/1, k.ú. Poruba - sever 

2. Dílny DP Ostrava (směr Třebovice) 3609/76, k.ú. Poruba - sever 

3. Mongolská (směr Svinov) 899/6, k.ú. Poruba 

4. Řecká (směr Kaufland) 989/1, k.ú. Poruba 

5. Kubánská (směr Kaufland) 898/10, k.ú. Poruba 

6. ÚMOb Ostrava 
Jih 
 
 
 
 
 
 
 

Hrabůvka, Poliklinika (směr Místecká) 468/6, k.ú. Hrabůvka 

7. Hrabůvka, Poliklinika (směr Dubina) 477/6, k.ú. Hrabůvka 

8. Hrabůvka kostel (směr Místecká) 468/5, k.ú. Hrabůvka 

9. Hrabůvka kostel (směr Dubina) 468/1, k.ú. Hrabůvka 

10. Hotel Bělský les (směr úřad) 329/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou 

11. Hotel Bělský les (směr Dubina) 612/79, k.ú. Zábřeh nad Odrou 

12. Kotva (směr náměstí SNP) 654/28, k.ú. Zábřeh nad Odrou 

13. 29.dubna (směr Kotva) 740/4, k.ú. Výškovice u Ostravy 

14. Závoří (směr Nová Ves) 270/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou 
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15. ÚMOb Slezská 
Ostrava 
 
 
 

Revírní bratrská pokladna (Hladnovská ul.) 1946/74, k.ú. Slezská Ostrava 

16. Revírní bratrská pokladna (směr centrum) 1946/1, k.ú. Slezská Ostrava 

17. VŠ podnikání (směr centrum) 2456/2, k.ú. Slezská Ostrava 

18. Na Jánské (směr Michálkovice) 4808/4, k.ú. Slezská Ostrava 

19. Na Jánské (směr centrum) 5978, k.ú. Slezská Ostrava 

20. ÚMOb Moravská 
Ostrava a Přívoz 
 
 
 

Dům vodohospodářů (směr centrum) 2567/4, k.ú. Moravská Ostrava 

21. Stan. záchr. služby (směr centrum) 2379/16, k.ú. Moravská Ostrava 

22. Stan. záchr. služby (směr Futurum) 2568/1, k.ú. Moravská Ostrava 

23. Most M. Sýkory 3589/34, k.ú. Moravská Ostrava 

24. 
Hotel Palace (směr Zárubek) 

parc.č. 266/7, k.ú. Moravská 
Ostrava 

2. Dále provedení díla zahrnuje:    

a) Zajištění zařízení místa realizace stavby i všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, 

včetně provizorního ohraničení. 

b) Případné zajištění provizorního značení, včetně zajištění příjezdu k přístřeškům při 

demolici/demontáži, montáži a dopravy materiálu. 

c) Ve spolupráci se zástupcem objednatele zajištění podkladů a souhlasů majitelů pozemků, na 

kterých budou přístřešky umístěny. 

d) Vybudování a zajištění zařízení místa realizace stavby a deponie materiálů tak, aby nevznikly 

žádné újmy na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení místa realizace stavby do 

původního stavu. 

e) Zajištění odborného vedení stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Udržování dílem dotčených veřejných komunikací v čistotě. 

g) Časová, organizační a technická koordinace prací zhotovitele a jeho případných subdodavatelů 

při realizaci a zprovoznění díla. 

h) Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací k místu 

realizace po celou dobu provádění prací. 

i) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla. 

j)  Zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby mimo obvod staveniště, včetně 

její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné 

škody na sousedních pozemcích. 

k)   Průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací 

ke staveništi po celou dobu provádění prací. 

l)   Zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel 

dále ručí za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný 

únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností 

na staveništi stavby či v areálu objednatele, a jeho následnou likvidaci. Ochranu materiálu 

nutného pro realizaci stavby až do odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

m) Likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, o likvidaci odpadu bude objednateli 

předložen písemný doklad 

n) V průběhu realizace stavby příprava změnových listů včetně všech povinných příloh v závislosti 

na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této 

smlouvě o dílo. 

o) Zajištění bezpečných příchodů, přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu 

ke stávajícím objektům po celou dobu výstavby.  

p) Provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním 

vozovek. 

q) Zpracování rozpočtových částí dokumentace v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní 

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, dle „Standardní klasifikace produkce“, a to 

v případě, že objednateli tato povinnost vznikne. 
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3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky poř. č. 131/2022 s nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce, příslušnými 

právními předpisy a pokyny objednatele. 

4. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými a účinnými 

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy 

ČSN. 

6. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož 

součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického 

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě ust. § 

222 ZZVZ spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Znění 

změnových listů musí vždy odsouhlasit technický dozor objednatele a objednatel. 

7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a 

změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány a na doplnění zdůvodnění 

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 9 věty 

druhé tohoto článku smlouvy. 

8. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých 

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové stavební práce, dodávky 

a služby takto: 

• v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen 

cenové soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě, 

• v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen příslušné cenové 

soustavy platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl 

celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, 

tj. dle vzorce 
                 celková cena díla 

 Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy x --------------------------------- 

                       předpokládaná hodnota 

 

• v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v 

době uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi 

smluvními stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen 

technickým dozorem objednatele a objednatelem. 

9. Předmětné vícepráce/méněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při 

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a 

budou takto označeny technickým dozorem objednatele a objednatelem), zhotovitel může provádět 

ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem objednatele a oprávněným zástupcem objednatele 

dle čl. XVII. odst. 25. této smlouvy, kdy změnový list musí obsahovat všechny právní náležitosti jako 

vyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě, včetně dohody o ceně, tj. kalkulace nákladů, položkového 

rozpočtu a zdůvodnění na základě ust. § 222 ZZVZ. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají 

rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě. 

10. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a 

zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele. Tento požadavek bude realizován v souladu s 

ust. § 222 ZZVZ. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke 

smlouvě o dílo. 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

 
5/21 Smlouva o dílo: „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“ 
 

    Smlouva 

11. Výkresová dokumentace a katalog městského mobiliáře uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy 

nenahrazují výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování 

výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena 

k odsouhlasení pověřenému zaměstnanci objednatele zařazenému do odboru investičního. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s výkresovou dokumentací a katalogem 

městského mobiliáře uvedenými v čl. II odst. 1. této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci 

potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

13. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle č. IV. této 

smlouvy. 

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

 

čl. III. 
Místo plnění 

Místem plnění jsou místa stavby specifikované v čl. II. odst. 1 této smlouvy v městských obvodech 

Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Ostrava Jih a Poruba, obec Ostrava. 

čl. IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:   
Městský obvod 
 

Cena za dílo dle 
čl. II smlouvy 
v daném 
městském 
obvodě bez DPH 

DPH Cena za dílo dle 
čl. II smlouvy 
v daném 
městském obvodě 
vč. DPH 

ÚMOb Poruba,  
tj. zastávky Čistírny (směr Svinov), Dílny 
DP Ostrava (směr Třebovice), Mongolská 
(směr Svinov), Řecká (směr Kaufland), 
Kubánská (směr Kaufland) 

3 848 622,22 Kč 808 210,67 Kč 4 656 832,89 Kč 

ÚMOb Ostrava Jih,  
tj. zastávky Hrabůvka Poliklinika (směr 
Místecká, směr Dubina), Hrabůvka kostel 
(směr Místecká, směr Dubina), Hotel 
Bělský les (směr úřad, směr Dubina), 
Kotva (směr náměstí SNP), 29.dubna 
(směr Kotva), Závoří (směr Nová Ves) 

7 143 982,08 Kč 1 500 236,24 Kč 8 644 218,32 Kč 

ÚMOb Slezská Ostrava, 
tj. zastávky Revírní bratrská pokladna 
(Hladnovská ul., směr centrum), VŠ 
podnikání (směr centrum), Na Jánské 
(směr Michálkovice, směr centrum) 

3 944 305,68 Kč 828 304,19 Kč 4 772 609,88 Kč 

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz, tj. 
zastávky Dům vodohospodářů (směr 
centrum), Stan. záchr. služby (směr 
centrum, směr Futurum), Most M. Sýkory, 
Hotel Palace (směr Zárubek) 

4 054 106,89 Kč 851 362,45 Kč 4 905 469,34 Kč 

Cena za dílo celkem  18 991 016,87 3 988 113,54 22 979 130,42 
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DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

3. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí 

po celou dobu účinnosti smlouvy. 

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané 

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět této smlouvy v kvalitě 

a druhu určených materiálů, komponentů, konstrukčních systémů a parametrů, předpokládané inflační 

vlivy apod. 

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - 

vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) 

a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (např. na vybudování, provoz a demontáž 

zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod.).  

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě.  

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon 

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím 

vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. 

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

9. Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde 

ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

čl. V. 
Termíny plnění 

1. Přípravné práce (např. zajištění souhlasů ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací, 

v případě potřeby zajištění projektové dokumentace dočasného dopravního značení, její projednání a 

zajištění schválení atd.) budou započaty ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 -ti kalendářních dnů od protokolárního předání 

a převzetí staveniště dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy.  

3. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 25 týdnů od protokolárního 

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. 

odst. 3 této smlouvy. 

4. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem 

objednatele.  

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.  

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických 

nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do 

stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do stavebního deníku bude 

běh lhůty provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické 

podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty 

nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané 

stavební práce v souladu. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno 

upravit dodatkem ke smlouvě.  
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7. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, objednatel nebo jiná k 

tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít vliv 

na lhůtu provedení díla uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

8. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy trvat déle než 

tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 

uhrazeny na základě dílčích faktur, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody 

ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností. 

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 

oprav, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem 

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel 

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit 

financování. 

11. V případě přerušení prací dle odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy nemá zhotovitel nárok na úhradu 

jakýchkoliv nákladů, které mu vznikly v souvislosti s přerušením prací na díle. V případě přerušení 

prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele nemá zhotovitel nárok 

na náhradu nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 5 z 

důvodu, které nejsou na straně zhotovitele, zhotovitel má nárok na úhradu účelně vynaložených 

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací.  

 

čl. VI. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl. VII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo (ORG 3295), název investiční akce (Rekonstrukce 

zastávkových přístřešků MHD), identifikátor veřejné zakázky P22V00224053, 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu 

(příloha č. 3 smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

i) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, 

j) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

k) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA, 
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vše na všech listech současně podepsáno také objednatelem. 

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Smluvní strany se 

dohodly na tomto způsobu placení: 

a) Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis 

provedených prací v souladu s časovým harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním 

položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a písemně 

odsouhlasený inženýrskou organizací vykonávající na základě plné moci za objednatele 

inženýrskou činnost na stavbě. Dílčí faktury (za samostatná zdanitelná dílčí plnění) budou 

hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla 

max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % 

z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Za samostatné zdanitelné plnění se považuje 

první pracovní den následujícího měsíce. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 

30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 

b) Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na doplatek do 90 % ze smluvní ceny dle čl. IV. odst. 1. této 

smlouvy a rovněž na 10 % pozastávku z ceny do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého 

díla. Doba splatnosti této faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po 

jejím doručení objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z této ceny bude splatná do 30 kalendářních 

dnů po odstranění všech vad uvedených v zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Pro 

placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany 

sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Pracovní verze soupisů provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, budou zhotovitelem 

předkládány měsíčně zástupci objednatele a technickému dozoru objednatele za účelem provádění 

průběžné kontroly a odsouhlasení, a to vždy do třetího pracovního dne následujícího měsíce. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli 

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede 

opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba 

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny 

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci objednateli, dále zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen 

zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli. 

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je 

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

11. Doručení faktury se provede elektronicky emailem na posta@ostrava.cz  nebo do datové schránky 

nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo ve formě, která je v souladu s ust. § 

221 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“). 

12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. 

mailto:posta@ostrava.cz
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13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky 

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn 

závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

14. V případě fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti se odst. 13 a druhá a třetí věta odst. 12 

tohoto článku neužijí. 

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou. 

17. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup 

plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

čl. VIII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 

udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 

platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, výkresové dokumentaci a 

ustanovením této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, 

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 

povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.  

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v cenové kalkulaci 

(příloha č. 1 této smlouvy), lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny v kontextu předchozí věty musí být 

předem odsouhlaseny objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 

kompetentních orgánů. 

čl. IX. 
Staveniště 

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 30 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 

2. Obvod staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a vlastním jménem. 

3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření 

jejich odběru. 

4. Zhotovitel projedná obvod staveniště a jeho provoz s vlastníkem pozemku 

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 

náklady a náhrady újmy, které mu tím vznikly. 
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6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, 

za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti 

silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního 

prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit 

na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření. 

7.   Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 

ekologickými a o likvidaci odpadů. 

8. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: výkresovou dokumentaci pro 3 a 4 modulový 

přístřešek z 05/2022 a dle katalogu městského mobiliáře 2021 (aktualizace 30.06.2022. 

 

čl. X. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést 

stavební deník (dále také jako „deník“) s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí 

staveniště. Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto 

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním 

textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi 

zápisy nebudou vynechána volná místa. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.  

5. Zápisy do deníku mohou provádět, oprávnění zástupci objednatele, provozovatele a zhotovitele.  

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, 

jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této 

lhůty prokazatelně objednatele k zapsání připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od objednatele je zhotovitel povinen do 3 

pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto 

záznamu souhlasí. 

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště až do dne dokončení 

stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních 

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při 

prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

 

čl. XI. 
Provádění díla  

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

3. V případě zjištěných vad ve výkresové dokumentaci je zhotovitel povinen na ně ihned písemně 

upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat 

déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 
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4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

5. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byly k dispozici všechny doklady týkající se stavby. 

6. V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatelem (zadavatelem stavby) 

dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v platném znění, je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou 

pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nejpozději 8 dnů před zahájením 

prací na staveništi je zhotovitel povinen doložit objednateli, že informoval koordinátora o rizicích 

vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny. Organizaci kontrolního dne 

zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních 

stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých 

poddodavatelů. 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál, instalované 

komponenty a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi 

až do předání dokončeného díla, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

9. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a v  souladu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických 

látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a v souladu 

s prováděcími vyhláškami těchto zákonů v platném znění, přičemž nejpozději při předání staveniště 

zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při 

výstavbě díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy. Zhotovitel bude 

postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a prováděcích vyhlášek 

k tomuto zákonu.  

10. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí 

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů a je odpovědný za případný únik 

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi 

stavby a jeho následnou likvidaci. 

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením. 

Ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna 

výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál. 

12. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí 

na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se 

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, 

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady 

a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů 

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

13. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební 

činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy 

uhradí. 

14. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k 

prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na 

tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 

po předchozím písemném upozornění objednatele. 

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

16. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely, objekty – místa realizace (pozemky, komunikace, 

oplocení, budovy, inženýrské sítě apod.) uvedeny do původního stavu a předány písemným 

protokolem jejich vlastníkům (případně správcům). Originály protokolů o předání objektů, pozemků 

apod. zpět jejich vlastníkům (případně správcům), budou předány oprávněnému zástupci objednatele. 
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17. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat stavební stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž 

rok výroby není starší než rok 2005. 

čl. XII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 3 této smlouvy. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (doporučený dopis, e-

mail) nejméně 5 dnů před termínem provedení díla uvedeném v čl. V. této smlouvy.  

3. Přejímací řízení dokončeného díla po jednotlivých městských obvodech, popř. přístřešcích bude 

objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele 

stavební deník a výkresovou dokumentaci dle skutečného stavu. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Drobné 

vady nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, 

pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán Zápis 

o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá 

oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a bude obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,  

f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

g) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud 

ne, z jakých důvodů 

h) technický popis provedeného díla, 

i) datum a místo sepsání zápisu, 

j) jména a podpisy zástupců objednatele, technického dozoru objednatele a zhotovitele, příp. 

dalších zainteresovaných stran. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele 

následující doklady v českém jazyce: 

a) Výkresovou dokumentaci se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací 

autorizovanou oprávněným projektantem, zhotovitelem, v 6 vyhotoveních a 4 x na CD / DVD 

(ve formátech *.dwg, .docx a .pdf v editovatelné verzi), 6 vyhotovení aktuálních katastrálních 

situací se zákresem skutečného provedení a 6 vyhotovení geodetického zaměření skutečného 

provedení díla vč. 4 vyhotovení v elektronické podobě, 

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, 

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude 

zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou oprávněnému zástupci objednatele 

předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem, 

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků 

a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 

f) stavební deník, první průpis, 

g) doklady o zpětném převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky, 

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou, 

ve 4 vyhotoveních. 

Podklady dle tohoto bodu, písmena b), c), d), e), f), g), h) budou součástí závěrečné zprávy 

zhotovitele a budou dodány k výkresové dokumentaci dle skutečného stavu. Vyhotovení č. 1 

s originálech těchto písemností bude odevzdán zástupci objednatele. 
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7. Součástí Zápisu o odevzdání  a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele 

o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i stavební deník uvedený v odst. 4. tohoto článku smlouvy a 

doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou. 

Zhotovitel, objednatel i technický dozor jsou oprávněni uvést v Zápise o odevzdání a převzetí 

dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání Zápisu o odevzdání a převzetí 

dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby 

v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. 

Jestliže jsou objednatelem v Zápise o odevzdání a  převzetí dokončeného díla vady popsány nebo 

uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. 

Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 

v Zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení 

v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému 

Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele 

přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti 

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od zahájení opětovného 

předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné 

rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy, 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, 

za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, kteří jsou 

oprávněni k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku. 

čl. XIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen 

zhotovitel odstranit na své náklady. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce: 

- záruční doba na celé dílo 60 měsíců. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.  

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady 

do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového) o vadě, jinak zajistí objednatel odstranění 

vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních 

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle 

tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění 

prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 

v plné výši uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku 

smlouvy. 
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čl. XIV. 
Náhrada újmy 

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 

díla bez vad.  Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné 

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka 

objektů. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.  

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5 článku I. této smlouvy, 

je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

6. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinnosti zhotovitele. 

čl. XV. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 

sjednané dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s termínem provedení 

díla dle čl. V. odst. 3. této smlouvy bez vad. Za prodlení s předáním díla bez vad se nepovažuje, když 

zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při 

tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla. 

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně 

zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel 

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem, popř. oprávněným zástupcem 

objednatele ve stanoveném termínu neodstraní. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a zjištěný případ. 

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

9. V případě, že bude zástupcem objednatele zjištěno porušení povinnosti uvedené v čl. XI. odst. 17 této 

smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč 

za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že bude zástupcem objednatele či osobou vykonávající technický dozor objednatele na 

stavbě zjištěno porušení povinnosti uvedené v čl. XVII. odst. 9. této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zhotovitel je srozuměn s výší 

smluvní pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem k utvrzovanému závazku. 
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čl. XVII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 00314/RM2226/6 ze dne 29.11.2022, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy označené 

„Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“, poř. č. 131/2022. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy 

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 a § 

2591 OZ.  

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

5. Smluvní strany se dále dohodly v souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze smluvních stran. 

7. Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit 

s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla 

uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby 

nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. 

ZZVZ. 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se zhotovitel dostane do 

prodlení s realizací díla oproti aktualizovanému harmonogramu realizace díla dle přílohy č. 2 této 

smlouvy, a to o více než 1/3 celkové doby plnění se zohledněním doby, po kterou byla realizace díla 

přerušena z důvodu předpokládaných v této smlouvě, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z 

důvodů ležících na straně zhotovitele. Odstoupení je účinné doručením zhotoviteli.  

9. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní 

poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Tato změna je přípustná pouze 

po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele – vedoucího odboru investičního 

Magistrátu města Ostravy nebo jím pověřené osoby. O změně poddodavatele není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. V případě, že objednatel změnu poddodavatele neschválí, je povinen své 

rozhodnutí zhotoviteli písemně sdělit včetně odůvodnění. 

10. Změnit nebo doplnit tuto mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (vyjma ustanovení 

kde je stanoveno jinak), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových zpráv. 

11. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě 

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.  

12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně 

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
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13. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které 

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba 

plnění příslušných závazků.  

14. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.  

15. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

16. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

17. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

18. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

19. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě. 

20. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech smluvních 

stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu. 

21. Všechny osoby oprávněné podepisovat písemnosti budou disponovat kvalifikovaným elektronickým 

podpisem. Zhotovitel předá veškeré písemnosti, dokumenty, přílohy v tištěné i elektronické verzi. 

Veškeré elektronicky předávané dokumenty budou předávány ve dvojím vyhotovení na archivním 

DVD. Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle vyhlášky č. 

259/2012, o podrobnostech výkonu spisové služby. 

22. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za 

následek neplatnost ostatních ustanovení.  

23. Smluvní strany jsou při uzavírání smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního 

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a 

z toho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací 

proces stavby dle této smlouvy či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností 

smluvních stran vycházet z účelu této smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou tuto smlouvu 

vykládat dle nového stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování 

totožných lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez 

zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a 

pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním 

odkazujícím na stavební zákon.  

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

25. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy, 

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: Ing. Bc. Jana Muťková, e-mail: 

jmutkova@ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy. 

26. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto 

smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do stavebního deníku nebo i formou písemného 

oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), objednatel předá kopii pověření 

těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.  

27. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

č. 1 - Kalkulace nákladů,  

č. 2 – Harmonogram realizace díla,  

č. 3 – Zjišťovací protokol. 

mailto:jmutkova@ostrava.cz
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Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   ______________________________________  
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Petr Buchta 

náměstkyně primátora předseda představenstva 

na základě plné moci 



 
Statutární město Ostrava 
magistrát 

18/21 Smlouva o dílo: „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD“ 

 

    Smlouva 

                                                                     Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2742/2022/OI/VZ  

Počet stran: 2 

Kalkulace nákladů 

Městský obvod Název zastávky Parc.č. , k.ú. Vlastník pozemku Současný stav Nový stav Inteligentní zastávky
Předpokládaná cena bez 

DPH

Předpokládaná cena 

včetně DPH
Požadavky navíc Poznámka

1 Čistírny (směr Svinov)
235/1, k.ú. 

Poruba - sever

SMO/ÚMOB 

Poruba
Zděný přístřešek, litý asfalt

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

788 259,93 Kč 953 794,51 Kč

1 koš, 1 volně 

stojící lavička Klu 

s opěrákem

2
Dílny DP Ostrava (směr 

Třebovice)

3609/76, k.ú. 

Poruba - sever

SMO/ÚMOB 

Poruba

Zděný přístřešek,dlažba šedá 

kost

4 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

použití stejné dlažby

901 809,14 Kč 1 091 189,06 Kč

1 koš, 1 volně 

stojící lavička Klu 

s opěrákem

posun nového přístřešku dle pozemku, 

opětovné použití staré dlažby

3
Mongolská (směr 

Svinov)

899/6, k.ú. 

Poruba

SMO/ÚMOB 

Poruba
bez přístřešku, dlažba šedá kost

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

použití stejné dlažby

654 811,85 Kč 792 322,34 Kč 1 koš
posun nového přístřešku do zeleně, 

opětovné použití staré dlažby

4 Řecká (směr Kaufland)
989/1, k.ú. 

Poruba

SMO/ÚMOB 

Poruba
bez přístřešku, dlažba šedá kost

3 modulový přístřešek bez 

skleněných bočnic, použití 

stejné dlažby

649 075,49 Kč 785 381,35 Kč

1 koš, 2 volně 

stojící lavičky typu 

Klu s opěrákem

opětovné použití staré dlažby

5
Kubánská (směr 

Kaufland)

898/10, k.ú. 

Poruba

SMO/ÚMOB 

Poruba

bez přístřešku, podklad asfalt, 

beton

4 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10 

854 665,81 Kč 1 034 145,63 Kč

1 koš, 2 volně 

stojící lavičky Klu 

s opěrákem

6
Hrabůvka, Poliklinika 

(směr Místecká)

468/6, k.ú. 

Hrabůvka
SMO/ ÚMOb Jih

Zděný přístřešek, červená 

dlažba

4 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10 

již zrealizováno 877 458,07 Kč 1 061 724,26 Kč 1 koš odvoz staré dlažby na TS Ova- Jih

7
Hrabůvka, Poliklinika 

(směr Dubina)

477/6, k.ú. 

Hrabůvka
SMO/ÚMOb Jih Zděný přístřešek, šedá dlažba

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic
již zrealizováno 778 123,55 Kč 941 529,50 Kč

1 koš, 2 volně 

stojící lavičky Klu 

s opěrákem

odvoz staré dlažby na TS Ova- Jih

8
Hrabůvka kostel (směr 

Místecká)

468/5, k.ú. 

Hrabůvka
SMO/ÚMOb Jih

Zděný přístřešek, červená 

dlažba

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

778 123,55 Kč 941 529,50 Kč

1 koš, 2 volně 

stojící lavičky Klu 

s opěrákem

odvoz staré dlažby na TS Ova- Jih

9
Hrabůvka kostel (směr 

Dubina)

468/1, k.ú. 

Hrabůvka
SMO/ÚMOb Jih Zděný přístřešek, šedá dlažba

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

778 123,55 Kč 941 529,50 Kč

1 koš, 2 volně 

stojící lavičky Klu 

s opěrákem

odvoz staré dlažby na TS Ova- Jih

10
Hotel Bělský les (směr 

úřad)

329/1, k.ú. 

Zábřeh nad 

Odrou

SMO/ÚMOb Jih Zděný přístřešek, šedá dlažba 

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

již zrealizováno 749 354,09 Kč 906 718,45 Kč 1 koš odvoz staré dlažby na TS Ova- Jih

11
Hotel Bělský les (směr 

Dubina)

612/79, k.ú. 

Zábřeh nad 

Odrou

SMO/ÚMOb Jih Zděný přístřešek, šedá dlažba

4 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10 

již zrealizováno 899 058,07 Kč 1 087 860,26 Kč 1 koš odvoz staré dlažby na TS Ova- Jih

12
Kotva (směr náměstí 

SNP)

654/28, k.ú. 

Zábřeh nad 

Odrou

SMO/ÚMOb Jih Zděný přístřešek, šedá dlažba

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

778 123,55 Kč 941 529,50 Kč

1 koš, 2 volně 

stojící lavičky Klu 

s opěrákem

odvoz staré dlažby na TS Ova- Jih

13 29.dubna (směr Kotva)

740/4, k.ú. 

Výškovice u 

Ostravy

SMO/ÚMOb Jih Zděný přístřešek, šedá dlažba

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

753 854,09 Kč 912 163,45 Kč 1 koš
odvoz staré dlažby na TS Ova- Jih, nový 

přístřešek umístit na střed

14 Závoří (směr Nová Ves)

270/1, k.ú. 

Zábřeh nad 

Odrou

SMO/ÚMOb Jih
atyp 4 modulový s bočnicemi, 

dlažba šedá kost

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

751 763,55 Kč 909 633,90 Kč

1 koš, 2 volně 

stojící lavičky Klu 

s opěrákem

odvoz starého přístřešku na skládku, 

staré dlažby na TS Ova- Jih

ÚMOb Poruba 

ÚMOb Ova - Jih
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15

Revírní bratrská 

pokladna (Hladnovská 

ul.)

1946/74, k.ú. 

Slezská 

Ostrava

SMO
Zděný přístřešek, betonový 

podklad, žel.poklop

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N:šedá dlažba 20x10

801 319,69 Kč 969 596,83 Kč 1 koš

potřeba opravy zídky za přístřeškem, 

řešení zakrytí betonového žlabu 

odvodňovacího pod přístřeškem.

16

Revírní bratrská 

pokladna (směr 

centrum)

1946/1, k.ú. 

Slezská 

Ostrava

SMO
Zděný přístřešek, betonový 

podklad

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N:šedá dlažba 20x10

792 713,30 Kč 959 183,10 Kč

1 koš, 1 volně 

stojící lavička typu 

Klu s opěrákem

17
VŠ podnikání (směr 

centrum)

2456/2, k.ú. 

Slezská 

Ostrava

SMO/ÚMOb 

Slezská Ostrava

Zděný přístřešek, betonový 

podklad

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N:šedá dlažba 20x10

782 094,42 Kč 946 334,25 Kč

1 koš, 1 volně 

stojící lavička typu 

Klu s opěrákem

18
Na Jánské (směr 

Michálkovice)

4808/4, k.ú. 

Slezská 

Ostrava

SMO/ÚMOb 

Slezská Ostrava

Zděný přístřešek, betonový 

podklad

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N:šedá dlažba 20x10

787 599,69 Kč 952 995,63 Kč 1 koš

19
Na Jánské (směr 

centrum)

5978, k.ú. 

Slezská 

Ostrava

SMO/ÚMOb 

Slezská Ostrava

Zděný přístřešek, betonový 

podklad

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N:šedá dlažba 20x10

780 578,57 Kč 944 500,07 Kč 1 koš

20
Dům vodohospodářů 

(směr centrum)

2567/4, k.ú. 

Moravská 

Ostrava

SMO/ÚMOb MOaP Zděný přístřešek, litý asfalt

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

766 536,33 Kč 927 508,96 Kč 1 koš

21
Stan. záchr. služby (směr 

centrum)

2379/16, k.ú. 

Moravská 

Ostrava

SMO/ÚMOb MOaP Zděný přístřešek, litý asfalt

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

773 557,45 Kč 936 004,52 Kč 1 koš

22
Stan. záchr. služby (směr 

Futurum)

2568/1, k.ú. 

Moravská 

Ostrava

SMO/ÚMOb MOaP
6 modulový přístřešek včetně 

skleněných bočnic, šedá dlažba

4 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

870 896,02 Kč 1 053 784,18 Kč 1 koš
odvoz skel, starého přístřešku, staré 

dlažby na TS Moravská Ostrava

23 Most M. Sýkory

3589/34, k.ú. 

Moravská 

Ostrava

SMO
3 modulový přístřešek včetně 

skleněných bočnic, šedá dlažba

4 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

N: šedá dlažba 20x10

877 972,42 Kč 1 062 346,62 Kč 1 koš
odvoz skel, starého přístřešku, staré 

dlažby na TS Moravská Ostrava

24
Hotel Palace (směr 

Zárubek)

parc.č. 266/7, 

k.ú. Moravská 

Ostrava

SMO

3 modulový přístřešek včetně 

skleněných bočnic, dlažba šedá 

kost

3 modulový přístřešek 

včetně skleněných bočnic, 

šedá kost

765 144,67 Kč 925 825,05 Kč

1 koš, 2 volně 

stojící lavičky Klu 

s opěrákem

odvoz skel, starého přístřešku, staré 

dlažby na TS Moravská Ostrava, navíc 

rozšíření zpevněné plochy pod lavičky

Cena celkem 18 991 016,87 Kč 22 979 130,42 Kč

 cena bez DPH  cena včetně DPH

ceny jednotlivě dle městských obvodů 

ÚMOb Poruba 3 848 622,22 Kč 4 656 832,89 Kč

ÚMOb Ova - Jih 7 143 982,08 Kč 8 644 218,32 Kč

ÚMOb Slezská Ostrava 3 944 305,68 Kč 4 772 609,88 Kč

ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz 4 054 106,89 Kč 4 905 469,34 Kč

ÚMOb Slezská 

Ostrava

ÚMOb 

Moravská 

Ostrava a 

Přívoz
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Příloha č. 2 ke smlouvě 2742/2022/OI/VZ 
Počet stran: 1 

Harmonogram realizace díla 

měsíc

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Čistírny (směr Svinov)

2 Dílny DP Ostrava (směr Třebovice)

3 Mongolská (směr Svinov)

4 Řecká (směr Kaufland)

5 Kubánská (směr Kaufland)

6 Hrabůvka, Poliklinika (směr Místecká)

7 Hrabůvka, Poliklinika (směr Dubina)

8 Hrabůvka kostel (směr Místecká)

9 Hrabůvka kostel (směr Dubina)

10 Hotel Bělský les (směr úřad)

11 Hotel Bělský les (směr Dubina)

12 Kotva (směr náměstí SNP)

13 29.dubna (směr Kotva)

14 Závoří (směr Nová Ves)

15 Revírní bratrská pokladna (Hladnovská ul.)

16 Revírní bratrská pokladna (směr centrum)

17 VŠ podnikání (směr centrum)

18 Na Jánské (směr Michálkovice)

19 Na Jánské (směr centrum)

20 Dům vodohospodářů (směr centrum)

21 Stan. záchr. služby (směr centrum)

22 Stan. záchr. služby (směr Futurum)

23 Most M. Sýkory

24 Hotel Palace (směr Zárubek)

2022

9 10

Finanční plnění

11 12

3 165 169,47 3 165 169,47- 3 165 169,47 3 165 169,523 165 169,47 3 165 169,47 -

2023

42 31
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                                                                                             Příloha č. 3 ke smlouvě 2742/2022/OI/VZ 

Počet stran: 1 

 

číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., poboč.Ostrava

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

Celková cena díla vč. DPH

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

PRŮBĚH FAKTURACE

PŘEHLED FAKTURACE - část B

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:

0,00 Kč

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ……….  ze dne ………..práce za období ……………………………. viz. příloha

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE
O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období:

0,00 Kč

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

popis položky
od zahájení do konce 

předchozího období 
ve sledovaném období

od zahájení do konce 

sledovaného období
zbývá k  fak turaci

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

dílčí fak tura období částka poznámka

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podk lad pro měsíční fak turaci 

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit dok lad o předání díla nebo jeho části objednateli či dok lad o převzetí díla nebo části 

objednatelem. 

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámka Objednatele:

0,00 Kč

0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ


