
RÁMCOVÁ DOHODA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I .
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: Č

účet č.: 
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
Ing. Romanem Nekuiou, MBA, správním ředitelem

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100 - 23000032

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: 

účet č.: 
bankovní spojení: 

účet č.: 
zapsán dnelO. 9.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
číslo dohody zhotovitele: RS 2023 02

II.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále jen „dohoda") je závazek zhotovitele provést pro
objednatele stavební práce spočívajících v opravách havarijních uličních vpustí (UV) a jejich přípojek,
a to na základě podmínek uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami
veřejné zakázky s názvem „Opravy odvodnění - rámcové dohody 2023" dílčí část č. 1 „Opravy
havarijních UV" dále také jen „dílo").

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
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a) Stavba „Opravy havarijních UV"

Stavbou je provádění stavebních prací spočívajících v opravách havarijních stavů uličních vpustí
( U V) a jejich přípojek.

b) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo" a „stavba").

(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.

(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
5 999 000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.

(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých děl.
(5) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno

úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé
dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány
objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.

(6) Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat i o víkendu a dnech pracovního volna.

(7) Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
akty státní správy,
písemné pokyny objednatele,
technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,
technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců počítané ode dne nabytí její
účinnosti nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane
dříve. Prováděcí smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry
zhotovitele.

(2) Zahájení díla: na základě výzvy objednatele, nejdříve však 01.01.2023.
(3) Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti každé

jednotlivé prováděcí smlouvy na základě oboustranně potvrzené dílčí objednávky.
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(4) Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději
v termínu určeném v dílčí objednávce u každých jednotlivých stavebních prací.

(5) Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 20 dnů  po předání každé jednotlivé
stavební části.

(6) Místo plnění: Brno.
(7) Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh

realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň  je objednatel.

(3) Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.

(4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email:  případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/la, 639 00 Brno - Štýřice.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je  oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů  od jejího doručení objednateli.
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(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

(7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady,

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů  ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení jednotlivého díla.

(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých dě l
ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.

(4) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek p ř i  provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009
Sb., ©technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví př i  práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví p ř i  práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména př i
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.

(5) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen j i  provést ve stejný den jako vybourání.

(6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.

(7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob př i  výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(8) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

(9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatř it na vlastní náklady.
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(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno

do tří  dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

Vlil.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací
zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.

(3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví př i práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.

(4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(5) Technickým dozorem objednatele je 
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(6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) Stavbyvedoucím je 

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti

v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Ve znění lhůt dle čl. III. je zhotovitel je povinen:
zajistit etapizaci jednotlivých staveb a případnou úplnou nebo částečná uzavírku
dotčených částí ulic,
zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,
respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí a Stavebních povoleních,
zajistit spolupráci s BOZP objednatele,
doložit rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběh a
konečný stav fotodokumentací,
doložit výstup o prútočnosti realizovaných uličních vpustí, který vystaví firma zabývající
se touto činností, každá prověřená vpust bude označena dle tabulky UV,
kamerové zkoušky přípojek včetně protokolu a CD, každá kamerová zkouška bude
označena dle tabulky UV. Kamerová zkouška se provádí zejména a z důvodu kontroly
délky přípojek a také kontroly provedení přesnosti spojů tvarovek a trub,
doložit fotodokumentaci UV a přípojek před zakrytím konstrukce, foto bude obsahovat
přípojku uliční vpusti před obetonováním popsanou dle tabulky UV ideálně včetně
vystavěné samotné UV.
doložit přípojkový list Kl, dokument zhotoviteli poskytne pracovník správy odvodnění

.
dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU - kontaktní
osobou za objednatele je 
zajistit zápisy ve stavebním deníku před zakrytím konstrukcí, podepsané TDI v případech,
kdy jsou investorem Brněnské komunikace a.s. v ostatních případech pracovníkem správy
odvodnění Brněnských komunikací a.s. 

 Zejména se kontroluje provedení podkladního betonu pod troubami,
použití materiálů a technické provedení přípojky a UV, dále vymazání spojů ergelitem a
výškové osazení.
Zajistit záznamy ve stavebním deníku o zaměřování podzemních částí stavby před
zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č.31/1995 Sb. a ve směrnici Mp-
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SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení
staveb", odst. 3.1.13.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.

(3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani v této dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.

(4) Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami, které budou v takovém případě uvedeny
v protokolu o předaniv převzetí dokončeného díla; zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

(5) Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo
vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné vady budou
v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; zároveň bude
stanovena lhůta k jejich odstranění.

(6) Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této
dohody, není-li v ní stanoveno jinak.

(7) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění jednotlivých děl,
originál stavebního deníku,
průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a
v elektronické podobě dle čl. II. této dohody,
dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a
dokumentaci skutečného provedení stavy (DSPS),
dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace
průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele z vad každého jednotlivého díla:
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3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, t j. odchylky každého jednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řádnému užívání, které se projeviv průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tř í  měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

§ 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

8

3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, t j. odchylky každého jednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řádnému užívání, které se projeviv průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tř í  měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

§ 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,
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nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví př i  práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu  objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo mě l
nevhodnost těchto zjistit př i vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit př i  provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby v celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel př i provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 229/2014 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl př i  provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví př i  práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví př i práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví př i práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, př i tom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu  veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11) Dojde-li v rámci plnění této dohody či p ř i  činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
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nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví př i  práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu  objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo mě l
nevhodnost těchto zjistit př i vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit př i  provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby v celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel př i provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 229/2014 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl př i  provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví př i  práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví př i práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví př i práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, př i tom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu  veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11) Dojde-li v rámci plnění této dohody či p ř i  činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
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(13) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
s vlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s vlastníky sítí
včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocňuje.

(14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm
zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto pokuty:
2.1 Ve výši 10. 000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací
objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 10. 000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením každého jednotlivého díla a
jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 12.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je  možné požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 12.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele př i  výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 12.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP př i  jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP č i  plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
pokuta ve výši 12 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží
ji průkaznou fotodokumentací a doručí j i  zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
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XIV.
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(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto pokuty:
2.1 Ve výši 10. 000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací
objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
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vyklizení staveniště.
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2.8 V případě, že koordinátorem BOZP př i  jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
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nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
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v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
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se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

(3) Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu
svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

(1) Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:
a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou

výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně

způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla o více

než 10 dní,
d) zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této

dohody stanoveno jinak,
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
g) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje
h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
(2) Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených v

ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště č i  jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů.
(3) Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy

odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
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možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno,
stále přetrvává.

(4) Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
důvěrné informace),
mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv z této dohody.

(3) Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní  stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620-2622  a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620-2622  a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10) Tato dohoda je uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je povinna
zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně dohody.

(11) Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12) Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne / dle elektronického podpisu V Moravanech dne / dle elektronického podpisu

n

ý
Roman Nejedlý
jednatel společnosti ZEMAKO, s.r.o.

2023.02.07

Ing. David Grund
předseda představenstva

2023.02.1 6

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva
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RS 2023 - 1/ Opravy havarijních stavů UV
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,

dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tr. betonu C12/15-X0

Druh práce mj množství cena za m.j. cena bez
DPH

1
Bourací práce - ceny včetně vybourání, odvozu, uložení na skládku a v případě dlážděných povrchů s

očištěním dlažby pro další použití
2 odstranění konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem, tl. 25 cm m2 25 540,00 Kč 13 500,00 Kč

3
odstranění konstrukce chodníku s dlážděným povrchem (dlažba bude
očištěna pro zpětné použití) - tl. 25 cm m 2 25 490,00 Kč 12 250,00 Kč

4 odstranění konstrukce vjezdu s asfaltovým povrchem tl. 40 cm „Zm 1 795,00 Kč 795,00 Kč
5 odstranění konstrukce vjezdu - povrch ZD, tl. 40 cm „2m 30 760,00 Kč 22 800,00 Kč
6 odstranění konstrukce vjezdu - povrch kamenná kostka tl. 40 cm rv* 2m 1 910,00 Kč 910,00 Kč
7 odstranění konstrukce vozovky s dlážděným povrchem tl. 55 cm „2m 30 1 180,00 Kč 35 400,00 Kč
8 odstranění konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl. 55 cm m 225 1 240,00 Kč 279 000,00 Kč
9 odstranění konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl. 65 cm m 2 45 1 330,00 Kč 59 850,00 Kč

10 příplatek za každý další cm - stmelené vrstvy m 2 288 21,00 Kč 6 048,00 Kč
11 příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy m2 1 11,00 Kč 11,00 Kč
12 Výkopové práce - pod konstruc vozovky
13 výkop včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - hl.do 1 m m 3 45 1 795,00 Kč 80 775,00 Kč
14 výkop včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - hl. do 2 m m 3 155 1 915,00 Kč 296 825,00 Kč
15 výkop včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - hl.nad 2 m m 5 2 090,00 Kč 10 450,00 Kč
16 pažení m 1050 87,00 Kč 91 350,00 Kč
17 dočasné zajištění stáv.inž.sítí - potrubí ocel, litina do DN 200 m 12 250,00 Kč 3 000,00 Kč
18 dočasné zajištění stáv.inž.sítí - potrubí beton, kamenina do DN 200 m 6 260,00 Kč 1 560,00 Kč
19 dočasné zajištění stáv.inž.sítí - kabely do 3 ks m 12 195,00 Kč 2 340,00 Kč

20
bourání betonových konstrukcí v hloubených vykopávkáv vč.odvozu a
uložení na skládku hl. do 1 m 3m 6 6 860,00 Kč 41 160,00 Kč

21
bourání betonových konstrukcí v hloubených vykopávkáv vč.odvozu a
uložení na skládku hl. do 2 m „3m 42 6 890,00 Kč 289 380,00 Kč

22
bourání betonových konstrukcí v hloubených vykopávkáv vč.odvozu a
uložení na skládku hl. nad 2 m 3m 5 7 100,00 Kč 35 500,00 Kč

23 Zásyp výkopu včetně materiálu a hutnění
24 Zásyp vhodnou zeminou včetně hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm m J 2 700,00 Kč 1 400,00 Kč
25 Zásyp ze štěrkodrtě včetně hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm „Um 90 920,00 Kč 82 800,00 Kč

26
Zásyp z asfaltového recyklátu včetně hutnění po vrstvách tl. cca 30
cm r»3m 12 1 450,00 Kč 17 400,00 Kč

27 Vyplnění betonem C12/15 - X0 včetně hutnění m 3 108 3 100,00 Kč 334 800,00 Kč
28 Zalití KOPOS - uzavření trubního vedení, vyplnění dutin m Q 2 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč
29 Trubní vedení a objekty na kanalizaci

30 Montáž potrubí z trub kameninových KT DN 150 vč.dodávky materiálu m 261 875,00 Kč 228 375,00 Kč

31 Montáž potrubí z trub plastových PVC DN 150 vč.dodávky materiálu m 28 410,00 Kč 11 480,00 Kč

32
Montáž potrubí z kameninových tvarovek- kolen KT DN 150
vč.dodávky materiálu kus 195 695,00 Kč 135 525,00 Kč

33
Montáž potrubí z plastových tvarovek - kolen PVC DN 150 vč.dodávky
materiálu kus 15 510,00 Kč 7 650,00 Kč

34 Montáž potrubí z kameninových tvarovek - odboček KT DN 150/150
vč.dodávky materiálu kus 2 1 225,00 Kč 2 450,00 Kč

35
Montáž potrubí z plastových tvarovek - odboček PVC DN 150 /1 50
vč.dodávky materiálu kus 5 1 040,00 Kč 5 200,00 Kč

36 Navrtávka DN 150 na stávající stoku vč. materiálu a těsnění kus 30 3 920,00 Kč 117 600,00 Kč
37 Dodávka a montáž pružné spojky Flex Seal DN 1 50 kus 50 2 500,00 Kč 125 000,00 Kč
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38 Monolitické konstrukce šachet z prostého betonu C 25/30 vč. bednění m 3m 6 6 120,00 Kč 36 720,00 Kč

39
Podkladní konstrukce, bloky a obetonování z prostého betonu C12/15
vč. bednění m 106 3 260,00 Kč 345 560,00 Kč

40 Lože a obsyp potrubí ze štěrkopísku vč. dodávky materiálu - 3m 15 915,00 Kč 13 725,00 Kč
41 Zřízení vpusti kanalizační vč. podkladu kus 70 1 530,00 Kč 107100,00 Kč

42
Dodávka prefabrikovaného betonového dílu UV - horní díl pro
čtvercový poklop h 190 mm kus

70 745,00 Kč 52150,00 Kč

43
Dodávka prefabrikovaného betonového dílu UV - skruž d 500 mm, h
290 mm kus 70 825,00 Kč 57 750,00 Kč

44
Dodávka prefabrikovaného betonového dílu UV - skruž d 500 mm, h
590 mm kus

70 775,00 Kč 54 250,00 Kč

45
Dodávka prefabrikovaného betonového dílu UV - skruž d 500 mm, h
590 mm s odtokem kus

70 1 035,00 Kč 72 450,00 Kč

46
Dodávka prefabrikovaného betonového dílu UV - dno s kalištěm bez
odtoku d 500 mm, h 820 mm kus

70 1 080,00 Kč 75 600,00 Kč

47 Dodávka a osazení mříže plastové N500D s litinovým rámem kus 70 5 670,00 Kč 396 900,00 Kč
48 Zkouška prútočnosti kanalizace kpl 90 2 725,00 Kč 245 250,00 Kč
49 Trubní vedení - demontáž včetně odvozu a uložení na skládky

50
Demontáž potrubí z trub kameninových KT DN 150 vč.dodávky
materiálu m 180 190,00 Kč 34 200,00 Kč

51
Demontáž potrubí z kameninových tvarovek- kolen KT DN 1 50
vč.dodávky materiálu kus 140 125,00 Kč 17 500,00 Kč

52 Demontáž mříže s rámem kus 70 355,00 Kč 24 850,00 Kč
53 Obnova konstrukce komunikace

54
obnova konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem, tl. 25 cm (litý
asfalt 3 cm, lepenka, podkladní beton 12 cm, ŠD 10 cm) 2m 1 890,00 Kč 890,00 Kč

55
obnova konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem, tl. 25 cm (litý
asfalt 3 cm, obalované kamenivo 10 cm, ŠD 12 cm) 2m 18 990,00 Kč 17 820,00 Kč

56
obnova konstrukce chodníku s dlážděným povrchem tl. 25 cm (ZD 6
cm, lože z drti 4 cm, ŠD 1 5 cm) 2m 1 744,00 Kč 744,00 Kč

57
obnova konstrukce chodníku s dlážděným povrchem tl. 25 cm
(bet.dl. 30/30 4 cm, lože z písku 4 cm, ŠD 17 cm) „,2m 1 685,00 Kč 685,00 Kč

58
obnova konstrukce vjezdu s asfaltovým povrchem tl. 40 cm (ACO 8+ 5
cm, ACP 11+ 8 cm, SC 8/10 15 cm. ŠD 12 cm) rv,2m 1 1 240,00 Kč 1 240,00 Kč

59
obnova konstrukce vjezdu s asfaltovým povrchem tl. 40 cm (LA 5 cm,
ACP 11+ 8 cm, SC 8/10 15 cm. ŠD 12 cm) rv,2m 1 1 450,00 Kč 1 450,00 Kč

60
obnova konstrukce vjezdu - povrch ZD, tl. 40 cm (ZD 6 cm, lože z drti
4 cm, SC 8/10 20 cm, ŠD 10 cm) 2m 25 980,00 Kč 24 500,00 Kč

61
obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná mozaika 6 cm,
betonové lože 4 cm, SC 8/10 20 cm, ŠD 10 cm) 2m 1 1 480,00 Kč 1 480,00 Kč

62
obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná kostka 10 cm,
lože z drti 4 cm, SC 8/10 16 cm, ŠD 10 cm) 2m 1 1 510,00 Kč 1 510,00 Kč

63
obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná kostka 16 cm,
lože z drti 4 cm, SC 8/10 12 cm, ŠD 8 cm) 2m 1 1 640,00 Kč 1 640,00 Kč

64 obnova konstrukce vozovky s dlážděným povrchem tl. 55 cm
(kamenná kostka 10 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 20 cm) m 2

30 1 610,00 Kč 48 300,00 Kč

65 obnova konstrukce vozovky s dlážděným povrchem tl. 55 cm
(kamenná kostka 16 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 10 cm) m 2

3 1 900,00 Kč 5 700,00 Kč

66
obnova konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl. 55 cm (ACO 8+
nebo ACO 11+5  cm, ACP 11+ 10 cm, SC 8/10 22 cm, ŠD 18 cm) m 2 225 1 700,00 Kč 382 500,00 Kč

67
obnova konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl.65 cm (ACO 8+
nebo ACO 11+5  cm, ACL 11+5  cm, ACP 16+ 10 cm, SC 8/10 25 cm,
ŠD 20 cm) r«2m

45 1 835,00 Kč 82 575,00 Kč

68 příplatek za každý další cm - asfaltové vrstvy m* 108 84,00 Kč 9 072,00 Kč
69 příplatek za každý další cm - SC 8/10 "m 2" 120 23,00 Kč 2 760,00 Kč
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53 Obnova konstrukce komunikace

54
obnova konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem, tl. 25 cm (litý
asfalt 3 cm, lepenka, podkladní beton 12 cm, ŠD 10 cm) 2m 1 890,00 Kč 890,00 Kč

55
obnova konstrukce chodníku s asfaltovým povrchem, tl. 25 cm (litý
asfalt 3 cm, obalované kamenivo 10 cm, ŠD 12 cm) 2m 18 990,00 Kč 17 820,00 Kč

56
obnova konstrukce chodníku s dlážděným povrchem tl. 25 cm (ZD 6
cm, lože z drti 4 cm, ŠD 1 5 cm) 2m 1 744,00 Kč 744,00 Kč

57
obnova konstrukce chodníku s dlážděným povrchem tl. 25 cm
(bet.dl. 30/30 4 cm, lože z písku 4 cm, ŠD 17 cm) „,2m 1 685,00 Kč 685,00 Kč

58
obnova konstrukce vjezdu s asfaltovým povrchem tl. 40 cm (ACO 8+ 5
cm, ACP 11+ 8 cm, SC 8/10 15 cm. ŠD 12 cm) rv,2m 1 1 240,00 Kč 1 240,00 Kč

59
obnova konstrukce vjezdu s asfaltovým povrchem tl. 40 cm (LA 5 cm,
ACP 11+ 8 cm, SC 8/10 15 cm. ŠD 12 cm) rv,2m 1 1 450,00 Kč 1 450,00 Kč

60
obnova konstrukce vjezdu - povrch ZD, tl. 40 cm (ZD 6 cm, lože z drti
4 cm, SC 8/10 20 cm, ŠD 10 cm) 2m 25 980,00 Kč 24 500,00 Kč

61
obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná mozaika 6 cm,
betonové lože 4 cm, SC 8/10 20 cm, ŠD 10 cm) 2m 1 1 480,00 Kč 1 480,00 Kč

62
obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná kostka 10 cm,
lože z drti 4 cm, SC 8/10 16 cm, ŠD 10 cm) 2m 1 1 510,00 Kč 1 510,00 Kč

63
obnova konstrukce vjezdu kamenná kostka (kamenná kostka 16 cm,
lože z drti 4 cm, SC 8/10 12 cm, ŠD 8 cm) 2m 1 1 640,00 Kč 1 640,00 Kč

64 obnova konstrukce vozovky s dlážděným povrchem tl. 55 cm
(kamenná kostka 10 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 20 cm) m 2

30 1 610,00 Kč 48 300,00 Kč

65 obnova konstrukce vozovky s dlážděným povrchem tl. 55 cm
(kamenná kostka 16 cm, lože z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 10 cm) m 2

3 1 900,00 Kč 5 700,00 Kč

66
obnova konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl. 55 cm (ACO 8+
nebo ACO 11+5  cm, ACP 11+ 10 cm, SC 8/10 22 cm, ŠD 18 cm) m 2 225 1 700,00 Kč 382 500,00 Kč

67
obnova konstrukce vozovky s povrchem z asfaltu tl.65 cm (ACO 8+
nebo ACO 11+5  cm, ACL 11+5  cm, ACP 16+ 10 cm, SC 8/10 25 cm,
ŠD 20 cm) r«2m

45 1 835,00 Kč 82 575,00 Kč

68 příplatek za každý další cm - asfaltové vrstvy m* 108 84,00 Kč 9 072,00 Kč
69 příplatek za každý další cm - SC 8/10 "m 2" 120 23,00 Kč 2 760,00 Kč



70 příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy m z 1 11,00 Kí 11,00 Kč
71 Zřízení podkladních vrstev
72 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním — m 30 92,00 Kč 2 760,00 Kč
73 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním nť 600 10,00 Kč 6 000,00 Kč
74 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se zhutněním m2 1 118,00 Kč 118,00 Kč
75 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 za každý další 1 cm se zhutněním m* 1 13,00 Kč 13,00 Kč
76 Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se zhutněním m 2 35 325,00 Kč 11 375,00 Kč

77 Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 příplatek za každý další 1 cm
se zhutněním

m 2m 300 22,00 Kč 6 600,00 Kč

78 Podkladní beton C12/15-X0 tl. 10 cm se zhutněním m 50 280,00 Kč 14 000,00 Kč

79 Podkladní beton C12/15-X0 příplatek za každý další 1 cm se
zhutněním m 2m 300 28,00 Kč 8 400,00 Kč

80 Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se zhutněním i'm 20 420,00 Kč 8 400,00 Kč
81 Obalované kamenivo AC příplatek za každý další 1 cm se zhutněním rrť 1 84,00 Kč 84,00 Kč

82 Přesazení obrub v rámci živičných prací - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do betonu

83 Obruby kamenné bm 20 800,00 Kč 16 000,00 Kč
84 Krajníky kamenné K13 bm 4 410,00 Kč 1 640,00 Kč
85 ABO 2 - 1 5 - obruba bet. silniční bm 45 460,00 Kč 20 700,00 Kč
86 Zastávková obruba bet silniční (vzor Kassel) bm 2 1 380,00 Kč 2 760,00 Kč
87 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 25 340,00 Kč 8 500,00 Kč
88 Obruba bet. zahradní bm 1 260,00 Kč 260,00 Kč
89 Vybourání obrub
90 Obruby kamenné bm 1 380,00 Kč 380,00 Kč
91 Krajníky kamenné K13 bm 1 210,00 Kč 210,00 Kč
92 ABO 2 - 1 5 - obruba bet. silniční bm 16 168,00 Kč 2 688,00 Kč
93 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 780,00 Kč 780,00 Kč
94 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 10 140,00 Kč 1 400,00 Kč
95 Obruba bet. zahradní bm 1 100,00 Kč 100,00 Kč
96 Pokládka nových obrub do betonu
97 Obruby kamenné bm 1 1 680,00 Kč 1 680,00 Kč
98 Krajníky kamenné K13 bm 1 760,00 Kč 760,00 Kč
99 ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční bm 16 540,00 Kč 8 640,00 Kč

100 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč
101 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 10 410,00 Kč 4 100,00 Kč
102 Obruba bet. zahradní bm 1 300,00 Kč 300,00 Kč
103 190%
104 KK 16/20 -jednořádek bm 1 190,00 Kč 190,00 Kč
105 KK 10/10 - jednořádek bm 90 210,00 Kč 18 900,00 Kč
106 KK 10/10-dvojřádek bm 72 420,00 Kč 30 240,00 Kč
107 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 1 180,00 Kč 180,00 Kč
108 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek bm 1 360,00 Kč 360,00 Kč
109 bet. dlažba 10/20/8 - troj řádek bm 1 540,00 Kč 540,00 Kč
110 Vybourání přídlažby
111 KK 16/20 - jednořádek bm 1 165,00 Kč 165,00 Kč
112 KK 1 0/1 0 - jednořádek bm 1 130,00 Kč 130,00 Kč
113 KK 10/10-dvojřádek bm 1 250,00 Kč 250,00 Kč
114 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 30 90,00 Kč 2 700,00 Kč
115 bet. dlažba 1 0/20/8 - dvojřádek bm 30 180,00 Kč 5 400,00 Kč
116 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 375,00 Kč 375,00 Kč
117 Pokládka nové přídlažby do betonu
118 Osazení jednořádku z KK 16/20 do betonu s opěrou bm 1 360,00 Kč 360,00 Kč
119 Osazení jednořádku z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 230,00 Kč 230,00 Kč
120 Osazení dvojřádku z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 460,00 Kč 460,00 Kč
121 Osazení jednořádku z bet. dlažby 10/20/8 do betonu s opěrou bm 30 200,00 Kč 6 000,00 Kč
122 Osazení dvojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou bm 30 400,00 Kč 12 000,00 Kč
123 Osazení trojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou bm 1 600,00 Kč 600,00 Kč

70 příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy m z 1 11,00 Kí 11,00 Kč
71 Zřízení podkladních vrstev
72 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se zhutněním — m 30 92,00 Kč 2 760,00 Kč
73 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se zhutněním nť 600 10,00 Kč 6 000,00 Kč
74 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 10 cm se zhutněním m2 1 118,00 Kč 118,00 Kč
75 Ze štěrkodrti (recyklátu) 0-63 za každý další 1 cm se zhutněním m* 1 13,00 Kč 13,00 Kč
76 Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se zhutněním m 2 35 325,00 Kč 11 375,00 Kč

77 Kamenivo zpevněné cementem SC8/10 příplatek za každý další 1 cm
se zhutněním

m 2m 300 22,00 Kč 6 600,00 Kč

78 Podkladní beton C12/15-X0 tl. 10 cm se zhutněním m 50 280,00 Kč 14 000,00 Kč

79 Podkladní beton C12/15-X0 příplatek za každý další 1 cm se
zhutněním m 2m 300 28,00 Kč 8 400,00 Kč

80 Obalované kamenivo AC tl. 5 cm se zhutněním i'm 20 420,00 Kč 8 400,00 Kč
81 Obalované kamenivo AC příplatek za každý další 1 cm se zhutněním rrť 1 84,00 Kč 84,00 Kč

82 Přesazení obrub v rámci živičných prací - cena včetně vybourání, očištění, zpětné osazení do betonu

83 Obruby kamenné bm 20 800,00 Kč 16 000,00 Kč
84 Krajníky kamenné K13 bm 4 410,00 Kč 1 640,00 Kč
85 ABO 2 - 1 5 - obruba bet. silniční bm 45 460,00 Kč 20 700,00 Kč
86 Zastávková obruba bet silniční (vzor Kassel) bm 2 1 380,00 Kč 2 760,00 Kč
87 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 25 340,00 Kč 8 500,00 Kč
88 Obruba bet. zahradní bm 1 260,00 Kč 260,00 Kč
89 Vybourání obrub
90 Obruby kamenné bm 1 380,00 Kč 380,00 Kč
91 Krajníky kamenné K13 bm 1 210,00 Kč 210,00 Kč
92 ABO 2 - 1 5 - obruba bet. silniční bm 16 168,00 Kč 2 688,00 Kč
93 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 780,00 Kč 780,00 Kč
94 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 10 140,00 Kč 1 400,00 Kč
95 Obruba bet. zahradní bm 1 100,00 Kč 100,00 Kč
96 Pokládka nových obrub do betonu
97 Obruby kamenné bm 1 1 680,00 Kč 1 680,00 Kč
98 Krajníky kamenné K13 bm 1 760,00 Kč 760,00 Kč
99 ABO 2 - 15 - obruba bet. silniční bm 16 540,00 Kč 8 640,00 Kč

100 Zastávková obruba bet. silniční (vzor Kassel) bm 1 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč
101 ABO 13 - 10 - obruba bet. chodníková bm 10 410,00 Kč 4 100,00 Kč
102 Obruba bet. zahradní bm 1 300,00 Kč 300,00 Kč
103 190%
104 KK 16/20 -jednořádek bm 1 190,00 Kč 190,00 Kč
105 KK 10/10 - jednořádek bm 90 210,00 Kč 18 900,00 Kč
106 KK 10/10-dvojřádek bm 72 420,00 Kč 30 240,00 Kč
107 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 1 180,00 Kč 180,00 Kč
108 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek bm 1 360,00 Kč 360,00 Kč
109 bet. dlažba 10/20/8 - troj řádek bm 1 540,00 Kč 540,00 Kč
110 Vybourání přídlažby
111 KK 16/20 - jednořádek bm 1 165,00 Kč 165,00 Kč
112 KK 1 0/1 0 - jednořádek bm 1 130,00 Kč 130,00 Kč
113 KK 10/10-dvojřádek bm 1 250,00 Kč 250,00 Kč
114 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 30 90,00 Kč 2 700,00 Kč
115 bet. dlažba 1 0/20/8 - dvojřádek bm 30 180,00 Kč 5 400,00 Kč
116 bet. dlažba 10/20/8 - trojřádek bm 1 375,00 Kč 375,00 Kč
117 Pokládka nové přídlažby do betonu
118 Osazení jednořádku z KK 16/20 do betonu s opěrou bm 1 360,00 Kč 360,00 Kč
119 Osazení jednořádku z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 230,00 Kč 230,00 Kč
120 Osazení dvojřádku z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 1 460,00 Kč 460,00 Kč
121 Osazení jednořádku z bet. dlažby 10/20/8 do betonu s opěrou bm 30 200,00 Kč 6 000,00 Kč
122 Osazení dvojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou bm 30 400,00 Kč 12 000,00 Kč
123 Osazení trojřádku z bet. dl. 10/20/8 do betonu s opěrou bm 1 600,00 Kč 600,00 Kč



124 [ Doplňkové práce
125 Zaříznutí krytu (vozovky, chodníku) do hl. 5 cm bm 245 92,00 Kč 22 540,00 Kč

126
Ošetření spař asfaltovou zálivkou za horka s posypem mletým
vápencem

bm 245 132,00 Kč 32 340,00 Kč

J2_7_
Předlažba betonové dlažby včetně nového podypu 2/4 (4/8) tl. 40 mm -
manipulační pás

„2m 5 800,00 Kč 4 000,00 Kč

128
Předlažba kamenné dlažby - včetně nového podypu 2/4 (4/8) tl. 40
mm - manipulační pás

„2m 20 1 060,00 Kč 21 200,00 Kč

129 Přesazení dopravní značky včetně základku z betonu ks 1 510,00 Kč 510,00 Kč
130 Přesazení zábradlí vzor Brno včetně základku z betonu ks 1 300,00 Kč 300,00 Kč

131
Nátěr zábradlí vzor Brno (2 x RAL 7026) včetně očištění před nátěrem ks 1 390,00 Kč 390,00 Kč

132 Výšková úprava šoupěte a hydrantu ks 3 1 500,00 Kč 4 500,00 Kč
133 Výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 5 3 000,00 Kč 15 000,00 Kč
134 Obnova VDZ - barva nť 1 610,00 Kč 610,00 Kč
135 Obnova VDZ-  plast nť 1 850,00 Kč 850,00 Kč

136
Náklady na dopravu materiálu ze skladu BKOM ul. Vinohradská 78 za
každý km

t 40 70,00 Kč 2 800,00 Kč

137 Vyčištění kanalizační šachty kus 5 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč
138 Vyčištění kanalizačního potrubí m 15 200,00 Kč 3 000,00 Kč
139 Dočasné zajištění kabelů m 5 190,00 Kč 950,00 Kč
140 Obnažení a zajištění kabelových sítí a potrubí m 5 380,00 Kč 1 900,00 Kč
141 Obnažení stávající kabel. chráničky se zajištěním stáv.kabelů m 1 400,00 Kč 400,00 Kč
142 Obnažení stávající porušené kanal. přípojky vč. vybourání m 50 300,00 Kč 15 000,00 Kč
143 Obnažení stávající klenby stropu m 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
144 Uložení stávajících kabelů do TK žlabů m 1 340,00 Kč 340,00 Kč
145 Uložení stávajících kabelů do půlené plastchráničky m 4 650,00 Kč 2 600,00 Kč
146 Zajištění zařízení na vodovodu - šoupě kus 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
147 Zajištění stávající klenby ŽB stropu m 1 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč
148 Hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené hod. 120 220,00 Kč 26 400,00 Kč
149 Ostatní
150 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky ks/de 2 200 52,00 Kč 114 400,00 Kč

151
Dopravní opatření - použití dočasného světelného mobilního
dopravního zařízení (např. světelná šipka,...) ks/de 200 360,00 Kč 72 000,00 Kč

152
Náklady na vypracování projektové dokumentace dopravně-
inženýrských opatření (DIO)

ks 70 300,00 Kč 21 000,00 Kč

153 Zaměření a grafické znázornění - EBU bod 280 60,00 Kč 16 800,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu
výrobce

|Cena celkem bez DPH 5 078 624,00 K<
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