

SMLOUVA
o provedení asanačních a rekultivační opatření
ve vojenském újezdu Boletice v roce 2017 č. 1710400024
č. zhotovitele: 2017-1250

1.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitel Odboru nemovité infrastruktury
Sekce ekonomické a majetkové MO

Se sídlem na adrese: Sekce ekonomická a majetková MO

Tychonova 1
160 00 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: ukbwexd

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce ekonomická a majetková MO
Odbor nemovité infrastruktury
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

- za Újezdni úřad Boletice (dále jen „ÚÚř Boletice“):

• [REDACTED]

• [REDACTED]

- za Vojenské zařízení 6817 Boletice - Středisko obsluhy výcvikových zařízení
(dále jen „SOVZ Boletice“):

• [REDACTED]

- za Oddělení provozu Pardubice, OPNI, AHNM, PS 0228 Boletice
(dále jen „OdP Pardubice“):

• [REDACTED]

• **Adresy pro doručování korespondence:**

Újezdni úřad Boletice (VZ 1518)
Boletice 3, Kájov 382 21
Provozní středisko 0228 Boletice,
Oddělení provozu Pardubice (VZ 6440)
382 29 Polná na Šumavě

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Se sídlem: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 60 Praha 6

Zapsaný: u MS v Praze, oddíl ALX, vložka 256

Zastoupen: Ing. Josefem VOJÁČKEM, ředitelem

IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

Datová schránka: bjds93z

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

divize Horní Planá

Jiráskova 150

382 26 Horní Planá

Kontaktní osoba ve věcech odborných:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a uzavírají tuto „**Smlouvu o provedení asanačních a rekultivačních opatření ve Vojenském újezdu Boletice v roce 2017**“ (dále jen „smlouva“) podle § 1746 odst. 2.

2.

Účel smlouvy

Účelem smlouvy je asanace a rekultivace (dále jen „ARO“) ve Vojenském újezdu Boletice (dále jen „VÚ Boletice“) s cílem údržby výcvikových ploch a minimalizace poškozování přírody a krajiny vlivem vojenské činnosti.

3.

Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je **závazek zhotovitele** na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a místě plnění dle čl. 4 smlouvy **provést:**

a) dle projektové dokumentace zpracované projekční skupinou Vojenských lesů a statků ČR, s. p. (příloha č. 1 smlouvy), v rozsahu výkazu výměr v ní obsažené (příloha č. 2 smlouvy – cenová kalkulace) a podle potřeb a požadavků objednatele technickou rekultivací a asanací na území VÚ Boletice za dodržení veškerých podmínek stanovených touto smlouvou

a podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů, která jsou samostatnou přílohou projektové dokumentace a

b) další práce a činnosti spojené s realizací rekultivací a asanací (cena je zahrnuta v celkové ceně prací) tj. zejména:

c) zpracovat záznam o geodetických pracích související s přípravou a realizací - vytyčení hranic prostoru údržby a určení tras používaných k dopravní činnosti a následně vzájemném předání záznamu o vytyčení mezi objednatelem a zhotovitelem;

d) vést jednoduchý záznam o stavbě a provedených pracích;

e) ochránit a zabezpečit stávající dotčené sítě a protokolárně je předat správcům před zásypem v případě zemních prací, a to zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě s prohlášením o jejich neporušenosti;

f) plochy zařízení staveniště a skládek dokonale dočistit od zbytků dřevní hmoty, případně provést terénní úpravy podle požadavků správce zařízení;

g) odpad vzniklý činnostmi zhotovitele třídit a nakládat s ním dle Katalogu odpadů stanoveného vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, a odpad likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

h) vypracovat fotodokumentaci průběhu prací všech dílčích akcí, a to původního stavu při zahájení prací a stavu po dokončení díla, dále průběžně během provádění díla, min. 1 x za měsíc, všech zakrývaných vrstev či konstrukcí, důležitých detailů apod. – to vše podle pokynů a potřeb objednatele; fotodokumentaci předat při dokončení prací se záznamem v jednom vyhotovení v tištěné podobě ve formátu A4 s maximálním počtem záběrů 4 ks a v 1 vyhotovení na záznamovém nosiči CD, včetně popisu (vše dále jen „dílo“);

i) zahájení prací bude zhotovitelem vždy oznámeno na újezdni úřad tel. [REDAKCE]

j) doložení všech potřebných dokladů zhotovitelem pro převjemku prací ve dvojnásobném vyhotovení;

k) zajištění ochrany pracovišť zhotovitelem;

3.2 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu za provedení díla.

3.3 Podrobná specifikace jednotlivých dílčích akcí:

P. č.	Název a místo akce, číslo centrální evidence vojenského objektu	Projektová dokumentace (číslo zakázky, datum zpracování)	Popis rozsahu úprav
1	Asanace půdního fondu Brzotice. Protipožární pás. CE 02-26-15 SS Brzotice	Podle PD VLS ČR 028s16, 08/2016 a úpravy vedení trasy PPP	Celková délka: 1 885 m S.O.01 (Km 0,000 – 0,675) : délka 675 m, šířka 18 m. Trasa vede po severozápadní hranici SST Brzotice po severním okraji parcely 52/2 a 54/1 v k. ú. Polná u Českého Krumlova ve vlastnictví MO ČR. Celková šířka protipožárního pásu bude činit 18,0 m. V tomto pásu šířky 18,0 budou odstraněny veškeré pařezy s následným zásypem jam po již realizované těžbě dřevin. Pařezy je navrženo přemístit do 1 km a uložit po konzultaci s uživatelem v prostoru SST Brzotice do vhodné terénní nerovnosti. Z trasy navrženého PPP bude provedeno odstranění pařezů do 300 mm v počtu 304 ks, do 500 mm v počtu 101 ks a zásyp jam po nich. Na celé ploše bude provedena skrývka zeminy s travním krytem. Následně bude provedeno urovnání podélného a příčného profilu vyrovnáním nerovnosti navrženého protipožárního pásu s následným zhutněním pláně. Vyrovnání příčného a podélného profilu v šířce 18 m odkopáním a hutněním ukládáním výkopku v celkovém objemu 2 362,50 m ³ . Výkop levostranného podélného odvodňovacího příkopu

			<p>hl. 0,8 m, š. dna 0,2 m, m 1:1 v celkové délce 675 m. Obnova příčné trubní propusti v km 0,080 z PE trub DN 600 mm, dl. 8 m s čely z betonu včetně výkopu odtokového příkopu hl. 0,8 m, š. dna 0,2 m, m 1:1 v celkové délce 10 m. Je nutno zajistit čištění a běžnou údržbu tohoto objektu. Veškerý přebytečný výkopek z odvodňovacích příkopů a z obnovy TP v celkovém množství 537,60 m³ bude využit k urovnání příčného a podélného profilu PPP. Na závěr bude provedena úprava pláně na celkové ploše 12 150 m² vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním po celé délce upravovaného úseku v šířce 18 m.</p> <p>S.O.02 (Km 0,675 – 1,000) : délka 325 m, šířka 18 m. Trasa vede po severní hranici SST Brzotice po severním a severovýchodním okraji parcely 54/1 v k. ú. Polná u Českého Krumlova ve vlastnictví MO ČR. Trasa využívá z části nezpevněné zemní cesty. Základní úpravy jsou obdobné jako u S.o.1 (odstranění pařezů, zemní úpravy). Z trasy navrženého PPP bude provedeno odstranění pařezů do 300 mm v počtu 146 ks, do 500 mm v počtu 49 ks a zásyp jam. Pařezy je navrženo přemístit do 1 km a uložit po konzultaci s uživatelem v prostoru SST Brzotice do vhodné terénní nerovnosti. Na celé ploše bude provedena skrývka zeminy s travním krytem. Následně bude provedeno urovnání podélného a příčného profilu vyrovnáním nerovností navrženého protipožárního pásu s následným zhutněním pláně. Vyrovnání příčného a podélného profilu v šířce 18 m odkopáním a hutněným ukládáním výkopku v celkovém objemu 1 137,50 m³. Výkop levostranného podélného odvodňovacího příkopu hl. 0,8 m, š. dna 0,2 m, m 1:1 v celkové délce 325 m. Obnova 2 ks příčných trubní propusti v km 0,820 a 0,985 z PE trub DN 600 mm, dl. 8 m s čely z betonu včetně výkopu odtokového příkopu hl. 0,8 m, š. dna 0,2 m, m 1:1 v celkové délce 10 m. Je nutno zajistit čištění a běžnou údržbu tohoto objektu. Veškerý přebytečný výkopek z odvodňovacích příkopů a z obnovy TP v celkovém množství 303,20 m³ bude využit k urovnání příčného a podélného profilu PPP. Na závěr bude provedena úprava pláně na celkové ploše 5 850 m² vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním po celé délce upravovaného úseku v šířce 18 m.</p> <p>S.O.03 (Km 1,000 – 1,885) : délka 885 m, šířka 18 m. Trasa vede po severní hranici SST Brzotice po severním okraji parcely 67/2; 69/2 v k. ú. Boletice a po severním okraji parcely 54/ 1 v k. ú. Polná u Českého Krumlova ve vlastnictví MO ČR. Základní úpravy jsou obdobné jako u S.o.1 (odstranění pařezů, zemní úpravy). Celková šířka protipožárního pásu bude činit 18,0 m. Z trasy navrženého PPP bude provedeno odstranění pařezů do 300 mm v počtu 398 ks, do 500 mm v počtu 133 ks a zásyp jam po nich. Pařezy je navrženo přemístit do 1 km a uložit po konzultaci s uživatelem v prostoru SST Brzotice do vhodné terénní nerovnosti. Vyrovnání příčného a podélného profilu v šířce 18 m odkopáním a hutněným ukládáním výkopku v celkovém objemu 3 097,50 m³. Výkop levostranného podélného odvodňovacího příkopu hl. 0,8 m, š. dna 0,2 m, m 1:1 v celkové délce 885 m. Odvodnění trasy je řešeno obnovou příčné trubní propusti v km 1,663 z PE trub DN</p>
--	--	--	---

			600 mm, dl. 8 m s čely z betonu včetně výkopu odtokového příkopu hl. 0,8 m, š. dna 0,2 m, m 1:1 v celkové délce 10 m. Je nutno zajistit čištění a běžnou údržbu tohoto objektu. Veškerý přebytečný výkopek z odvodňovacích příkopů a z obnovy TP v celkovém množství 729,60 m ³ bude využit k urovnání příčného a podélného profilu PPP. Na závěr bude provedena úprava pláně na celkové ploše 15 930 m ² vyrovnáním výškových rozdílů se zhutněním po celé délce upravovaného úseku v šířce 18 m.
2	Asanace půdního fondu LS Ondřejov III. etapa S.O.02 – Východní část Letecká střelnice LS Odstranění náletových křovin a dřevin plošně v celém prostoru CE 02-26-28 (LS)	Podle PD VLS ČR 054 s15, 08/2015	Celoplošné odstranění nárostů dřevin a křovin s ponecháním pařezů na stavebním objektu S.O. 02. Vytěžená využitelná dřevní hmota zpracovaná na surové kmeny, tzn. silnější dimenze nad 100 mm ve výčetní výšce 130 cm (271 ks listnatých stromů, 89 ks jehličnatých stromů), bude přemístěna na dočasnou skládku PS 0228 Boletice podél protipožárního pásu na Ondřejově. Dřeviny budou uloženy podle druhů – jehličnany = smrk, borovice a listnaté = břiza a ostatní na samostatné hromady. Odbornou osobou zhotovitele bude provedeno stanovení kubatury jednotlivých dřevin a vypracován písemný protokol pro příjem. Ostatní dřevní hmota bude zpracována drcením. Následně bude provedeno ošetření pařezů a pařezků listnatých dřevin (21 389 ks) přípravkem Roundup s příměsí barviva pro kontrolu užití a to nejpozději do 8 hodin po řezu. Do této části zasahuje evropsky významná lokalita rašeliniště „Chlumany (126 227 m ²)“ z jihozápadu, kde se předpokládá odstranění pouze okrajových nárostů a nárostů poškozených při vojenské činnosti, jinak zůstane bez zásahu.
3	Asanace půdního fondu TS Jablonec TS Jablonec Úprava vodního režimu, oprava propustků a příkopů podél drah D1 – D8 a u kolejové dráhy K 21. CE 02-26-12	Podle PD VLS ČR 055s15, 08/2015	Úprava odvodňovacího systém v týlové části TS Jablonec a v prostoru terčových drah K 21 a K 22. Jedná se výlučně o úpravu stávajících odvodňovacích příkopů a propustků. U propustků TP č. 2 – 10 a 12 budou vybourána poškozená čela (13 ks) a provedena jejich oprava (14 ks), pročištění propustků (6 ks), pročištění příkopů (1 445 m) a osazení normých stěn (3 ks) k zachycení úniků nečistot. U propustku TP č. 11 bude provedena oprava asfaltového povrchu vozovky, potrubí a čel propustku. U propustku 2 x 120 cm přes Loutecký potok dojde po odstranění panelů (12 ks) a jehlanů (8 ks), k opravě čel včetně bočních křídel bouráním narušených částí a osazením nových, opravě vývaru a zajišťovacího prahu vývaru, opravě žlabů (5 m) na vtoku silničních příkopů, opravě komunikace asfaltobetonem (30 x 4 m) vedené přes propustek a zábradelních svodidel. Na TP u terčových drah K 21 a 22 budou opravena čela z betonu a opraveno porubí (7,5 m), prohlouben příkop (180 m) a vyčištěno potrubí propustku (25 m).
4	Údržba povrchu protipožárních pásů a chemická údržba cílových ploch		
4.1	Údržba PPP LS Ondřejov a SS Třebovice mulčováním travin a křovin půdní frézou (2x ročně) CE 02-26-28 (LS) CE 02-26-14 (SS)	Výtah z 082/09 10/09 a 084/09 10/09 Výkaz výměr	Údržba protipožárního pásu posečením strojně v délce cca 770 bm (na ploše 0,5785 ha 2x ročně = 1,157 ha) v dopadové ploše střelnice Ondřejov. Údržba protipožárního pásu posečením strojně v délce cca 870 bm (na ploše 1,6375 ha 2x ročně = 3,275 ha) v pravé části střelnice Třebovice

4.2	APF LS Ondřejov - chemický postřik S.O. č. 1 CE 02-26-28 (LS)	Podle PD VLS ČR 054 s15, 08/2015 po údržbě v roce 2016	Likvidace zmlazených dřevin a křovin v jihozápadní části postřikem na list ručně totálním herbicidem Roundup Rapid. Postřik v koncentraci 8 l herbicidu/200 l vody/1 ha. (postřik plochy 42731 m ²). Plochy určené k ošetření budou vyznačeny v terénu (85% původní plochy).
4.3	APF DS Javoří - chemický postřik CE 02-26-17 (DS)	Výkaz výměr 2014_032s14 02.10.2014	Likvidace zmlazených dřevin a křovin v severní polovině a jihovýchodní části postřikem na list ručně totálním herbicidem Roundup Rapid. Postřik v koncentraci 8 l herbicidu/200 l vody/1 ha. (postřik plochy severní poloviny 105 436 m ² , postřik plochy jihovýchodní 5 049 m ²). Plochy určené k ošetření budou vyznačeny v terénu (60% původní plochy).
4.4	APF TS Jablonec - chemický postřik a 2 x ročně kolejové dráhy chemický postřik CE 02-26-12 (TS)	Výkaz výměr 2014_032s14 02.10.2014	Ošetření proti výmladnosti dřevin chemickým postřikem na list ručně na ploše celkem 3,950 ha. Plocha určená k ošetření bude vyznačena v terénu včetně likvidace vegetace v kolejišti pojezdových drah na ploše 0,7 ha 2x ročně = 1,400 ha (100% původní plochy).
4.5	APF Podvoří střel. BVP - chemický postřik CE 02-26-30 (BVP)	Výkaz výměr 2014_032s14 02.10.2014	Ošetření proti výmladnosti dřevin chemickým postřikem na list ručně ve střední a východní části na ploše 2,204 ha v západní části na ploše 0,642 ha. Postřik v koncentraci 8 l herbicidu/200 l vody/1 ha. Plochy určené k ošetření budou vyznačeny v terénu (80% původní plochy).
4.6	APF Podvoří radiolokátor - chemický postřik S.O. 1 - 3 CE 02-26-30 (BVP)	Podle PD VLS ČR 056s15, 08/2015 po údržbě v roce 2016	Ošetření proti výmladnosti dřevin chemickým postřikem na list ručně ve východní části na ploše 0,339 ha, v prostřední části na ploše 0,292 ha a v západní části na ploše 5,768 ha. Postřik v koncentraci 8 l herbicidu/200 l vody/1 ha. Plochy určené k ošetření budou vyznačeny v terénu (80% původní plochy).
4.7	Údržba cílových ploch součinnostní střelnice Brzotice - chemický postřik CE 02-26-15 (SS)	Výkaz výměr 2014_032s14 02.10.2014	Ošetření proti výmladnosti dřevin chemickým postřikem na list ručně na ploše 13,464 ha. Postřik v koncentraci 8 l herbicidu/200 l vody/1 ha. Plocha určená k ošetření bude vyznačena v terénu (60% původní plochy).
4.8	APF TS Jablonec - chemický postřik CE 02-26-12 (TS)	Podle PD VLS ČR 033s14, 09/2014	Ošetření proti výmladnosti dřevin chemickým postřikem na list ručně na ploše 19,952 ha. Postřik v koncentraci 8 l herbicidu/200 l vody/1 ha. Plocha určená k ošetření bude vyznačena v terénu (70% původní plochy).
4.9	APF SS Třebovice - chemický postřik S.O. 01 CE 02-26-14 (SS) APF SS Třebovice - chemický postřik na přední části S.O. 02 CE 02-26-14 (SS)	Výkaz výměr údržba provedená v roce 2015 Výkaz výměr údržba provedená v roce 2016	Ošetření proti výmladnosti dřevin chemickým postřikem na list ručně na ploše 24,480 ha. Postřik v koncentraci 8 l herbicidu/200 l vody/1 ha. Plocha určená k ošetření bude vyznačena v terénu (80% původní plochy). Ošetření proti výmladnosti dřevin chemickým postřikem na list ručně na ploše 18,279 ha. Postřik v koncentraci 8 l herbicidu/200 l vody/1 ha. Plocha určená k ošetření bude vyznačena v terénu (85% původní plochy).

4.

Doba a místo plnění

4.1 Termín předání a převzetí pracoviště zhotoviteli a zahájení prací: **dnem podpisu druhou smluvní stranou**. O předání a převzetí pracoviště bude sepsán osobou oprávněnou za zhotovitele samostatný zápis oboustranně podepsaný s uvedením data.

4.2 Termín předání a převzetí dokončeného díla: **do 15. listopadu 2017**.

Chemická asanace je zahrnuta do tzv. jarních prací se záměrem podchycení časového období nejvhodnějšího pro aplikaci neselektivního prostředku. Období je určeno k zahájení od 25. května 2017 s ukončením do 29. září 2017.

Akce uvedená v odst. 3.3 v tabulce pod pořadovým číslem 2 bude zahájena mimo hnízdní období ptactva nejpozději 28. srpna 2017 s ukončením do 15. listopadu 2017.

4.3 Zhotovitel je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikovému režimu vojsk. Případné nutné přerušení prací do maximálně 30 dnů celkem z důvodu výcviku vojsk (viz odst. 7.2 písm. l) smlouvy) v prostoru provádění prací nemá vliv na termín předání díla.

4.4 Místem plnění je Vojenský újezd Boletice, místa dodávek jednotlivých dílčích akcí jsou uvedena v podrobné specifikaci uvedené v čl. 3 této smlouvy.

5.

Cena plnění

5.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové maximální ceně za předmět plnění dle odst. 3.1 smlouvy ve výši:

7.206.871,57 Kč bez DPH
1.513.443,03 Kč DPH 21%
8.720.314,60 Kč celkem

5.2 cena za jednotlivé dílčí akce:

P. č.	Název akce	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH 21 %
1.	Asanace půdního fondu Brzotice. Protipožární pás. S.O.1, S.O.2, S.O.3 CE 02-26-15 (střelnice)	2.352.799,42	2.846.887,30
2.	Asanace půdního fondu LS Ondřejov III. etapa S.O.02 – Východní část, Letecká střelnice LS Odstranění náletových křovin a dřevin plošně v celém prostoru, CE 02-26-28 (LS)	1.614.684,06	1.953.767,71
3.	Asanace půdního fondu TS Jablonec TS Jablonec, Úprava vodního režimu, oprava propustků a příkopů podél drah D1 – D8 a u kolejové dráhy K 21, CE 02-26-12	1.207.817,43	1.461.459,09
4	Údržba povrchu protipožárních pásů a chemická údržba cílových ploch		
4.1	Údržba PPP LS Ondřejov a SS Třebovice mulčováním travin a křovin půdні frézou (2x ročně) CE 02-26-28 (LS), CE 02-26-14 (SS)	59.832,00	72.396,72
4.2	APF LS Ondřejov - chemický postřik CE 02-26-28 (LS)	80.459,70	97.356,24
4.3	APF DS Javoří - chemický postřik CE 02-26-17 (DS)	208.081,87	251.779,06
4.4	APF TS Jablonec - chemický postřik a 2 x ročně kolejové dráhy chemický postřik CE 02-26-12 (TS)	74.392,10	90.014,44
4.5	APF Podvoří střel. BVP - chemický postřik CE 02-26-30 (BVP)	53.609,95	64.868,04
4.6	APF Podvoří radiolokátor - chemický postřik CE 02-26-30 (BVP)	120.498,07	145.802,66
4.7	Údržba cílových ploch součinnostní střelnice Brzotice - chemický postřik, CE 02-26-15 střelnice	253.609,05	306.866,95
4.8	APF TS Jablonec - chemický postřik CE 02-26-12 (TS)	375.786,94	454.702,20
4.9	APF SS Třebovice – chemický postřik S.O. 01 CE 02-26-14 (SS) APF SS Třebovice – chemický postřik na přední části S.O. 02; CE 02-26-14 (SS)	805.300,98	974.414,19
Celkem		7.206.871,57	8.720.314,60

5.3 Podkladem pro stanovení ceny za dílo jsou výkazy výměr jednotlivých dílčích akcí s uvedením druhů a množství všech prací a dodávek potřebných k provedení předmětu díla dle odst. 3.1 smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla v rozsahu výkazu výměr se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

5.4 Položkové cenové kalkulace zhotovitele pro jednotlivé dílčí akce jsou stanoveny v **příloze č. 2 smlouvy**, která tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenové kalkulace zahrnují **veškeré náklady** na plnění celého předmětu smlouvy **včetně souvisejících nákladů** (doprava, odstranění odpadů apod.). Jednotkové ceny použité ve výkazu výměr jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

5.5 Práce a dodávky, které nebudou během plnění smlouvy na základě písemné dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě provedeny (méněpráce), nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce podle cenové kalkulace bude od celkové ceny odečtena.

5.6 Dojde-li při realizaci prací k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy z důvodu požadavku objednatele nebo vyplývající z podmínek při provádění prací nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny prací a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termín dokončení. Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu smlouvy zahrnuty.

6.

Fakturační a platební podmínky

6.1 Úhrada bude provedena bezhotovostně po předání a převzetí dokončeného díla (všech dílčích akcí) na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, jehož nedílnou součástí budou soupisy skutečně provedených prací dílčích akcí písemně odsouhlasené osobami oprávněnými za objednatele jednat ve věcech technických, a to současně minimálně jednou osobou za OdP Pardubice a jednou osobou za ÚÚř Boletice. Fakturovány budou jen skutečně provedené práce ve skutečně provedených objemech. Nedílnou součástí faktury bude i jednoduchý záznam dle odst. 8. 4.

6.2 Na daňovém dokladu (faktuře) bude uveden jako odběratel **Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6** a jako příjemce **Agentura hospodaření s nemovitým majetkem**. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy včetně data jejího uzavření, všechny náležitosti stanovené v § 435 OZ a náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. U stavebních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43 podle § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že **výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel**. Nebude-li faktura obsahovat veškeré uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti vrátit s uvedením důvodu jejího vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena vrácená faktura.

6.3 Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů po datu zdanitelného plnění **elektronicky datovou zprávou do datové schránky objednatele pro fakturaci**, uvedené v záhlaví této smlouvy, s čímž objednatel výslovně souhlasí. Formát faktury případně jejích příloh je PDF. Faktura bude vždy zaslána pouze jednou datovou zprávou.

Nebude-li toto z technických důvodů možné, informuje o tom neprodleně zhotovitel objednatel.

6.4 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.5 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

6.6 Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6.7 Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7.

Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují plnění smlouvy nebo povinnosti smluvních stran, tj. zejména o změnách, které se týkají některého ze základních identifikačních údajů, o údajích o vstupu do likvidace, konkurzu, zániku a právním nástupnictví. Povinnost podle předchozí věty je třeba splnit do 5 dnů ode dne vzniku takové skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazují navrhnout způsob řešení jejich odstranění.

7.2 Zhotovitel

a) potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla;

b) je povinen po podpisu smlouvy a před zahájením prací dle odst. 3.1 smlouvy zkontrolovat projektovou dokumentaci a předat objednateli do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy soupis zjištěných vad a nedostatků vč. návrhu na jejich odstranění;

c) bude mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě odpovídající pojistné částce minimálně ve výši 2 000 000,- Kč. Na písemnou výzvu objednatel je zhotovitel povinen kdykoli po celou dobu plnění smlouvy objednateli předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy;

d) bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zhotoviteli jsou známy všechny podmínky vstupu do předmětných objektů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží;

e) je povinen provést práce v souladu s veškerými platnými předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou, především v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel;

f) vede o průběhu prací jednoduchý záznam o stavbě a provedených pracích (podle potřeby na každou realizovanou akci samostatně – jak je stanoveno v zápise o předání pracoviště) ode dne předání místa plnění a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací. Během pracovní doby musí být tento záznam o stavbě trvale přístupný. Povinnost vést jednoduchý záznam o stavbě a provedených pracích končí odevzdáním a převzetím poslední části prováděné údržby objednateli, případně dnem odstranění vad a provedením poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a převzetí prací. Náležitosti, obsah a režim zápisů do jednoduchého záznamu o stavbě a provedených pracích je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zápisy do tohoto záznamu čitelně zapisuje a podepisuje technický dozor nebo ve smlouvě pověřená osoba, vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění. Mimo technického dozoru může tyto zápisy provádět pověřená osoba objednatele, zástupce zpracovatele projektové dokumentace (dále jen „PD“) a příslušné orgány státní správy.

g) vyzve prokazatelně min. 3 dny předem telefonicky nebo e-mailem osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech technických k prověření všech zakrývaných prací ve smyslu § 2626 OZ;

h) v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a bere na vědomí všechna rizika, na která byl dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, objednatelem prokazatelně upozorněn. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění smlouvy je možnost výskytu nevybuchlé munice a zajistí si proškolení svých pracovníků pro případ nálezu této munice;

i) odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost za jejich kvalifikaci, jako by dílo prováděl sám;

j) je povinen čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla;

k) je povinen práce, které vykazuje již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji;

l) je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikového režimu vojsk dle plánu ohrožených prostorů, který si vyžádá na SOVZ Boletice;

m) včas si zajistí povolení ke vstupu do prostoru VÚ Boletice v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy (vč. dodání seznamu osob a techniky).

n) je povinen oznámit ÚÚř Boletice termíny zahájení prací, dohodnutých kontrolních dnů a převjímacích řízení a zajistit splnění případných dalších požadavků ze strany tohoto orgánu státní správy.

7.3 Objednatel

a) seznámí zhotovitele s interními předpisy v oblasti požární ochrany a BOZP na pracovišti VÚ Boletice;

b) umožní zhotoviteli přístup do všech prostor, kde bude plnit předmět smlouvy;

c) seznámí zhotovitele s rizikovými faktory na pracovišti, kde budou prováděny práce;

d) je oprávněn kontrolovat průběžné provádění prací. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a práce prováděl řádným způsobem. K průběžné kontrole prováděných prací svolává přednosta újezdního úřadu kontrolní dny za akce v rámci újezdu. Kontrolní dny jsou svolávány dle aktuální potřeby;

e) je oprávněn prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech technických seznamovat se s podklady podle kterých se připravuje realizace prací, účastní se předání staveniště, schvaluje změny a doplňky předmětu plnění, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontrolovat zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Dále je kontaktní osoba ve věcech technických oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele

není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost při prováděných pracích, život nebo zdraví pracujících nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody;

f) poskytne zhotoviteli podklady o stávajících inženýrských sítích v místě plnění dle čl. 4 smlouvy;

8.

Předání a převzetí díla

8.1 Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli v místě jeho provádění nejpozději v den určený pro předání díla podle článku odst. 4.2 smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem předání prací.

8.2 Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí prokazatelně zhotovitel osobě oprávněné za objednatele jednat ve věcech technických za ÚÚř Boletice telefonicky datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno k předání a dohodne s objednatelem termín přijímacího řízení.

8.3 Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka, po které bude dílo:

a) Objednatel převzato bez vad, bude uznáno za dokončené a bude sepsán zápis o předání díla.

nebo

b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, současně smluvní strany dohodnou v zápise o předání díla termín odstranění těchto vad.

nebo

c) Objednatel dílo nepřevzme, protože má vady neuvedené pod písmenem b) nebo není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. Tento zápis bude obsahovat podrobný popis vytčených vad, termín jejich odstranění a určení nového termínu pro předání a převzetí díla. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 11.2 smlouvy až do doby nového předání.

8.4 Dílo bude předáno jako celek. Součástí převímky bude protokolární předání vyklizeného staveniště (pracoviště) a dále jednoduchý záznam o předání a převzetí díla a fotodokumentace dle odst. 3.1 písm. g) smlouvy.

8.5 Za smluvní strany předají a převezmou dílo zápisem o předání a převzetí díla osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Za objednatele to bude současně minimálně jedna osoba za ÚÚř Boletice, jedna osoba za SOVZ Boletice a jedna osoba za OdP Pardubice.

8.6 Nebezpečí škody na věci nese po celou dobu prováděné díla zhotovitel. Vlastníkem díla je objednatel od započetí jeho provádění.

9.

Odpovědnost za škodu a vady

9.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností a činností svých zaměstnanců v souvislosti s prováděním díla po celou dobu trvání smlouvy.

9.2 Každá jednotlivá dílčí akce nebo stavební práce dle této smlouvy má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a nesplňuje požadavky na plnění dle této smlouvy.

9.3 Pro účely této smlouvy je provedením díla s vadami porušena smlouva podstatným způsobem ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ.

9.4 V případě výskytu vady je objednatel povinen uplatnit vadu písemně bez zbytečného odkladu poté, co se vada stala zjevnou (dále jen „reklamací“). Písemnou reklamaci se rozumí uplatnění vady faxovou zprávou na kontaktní číslo uvedené zhotovitelem včetně termínu na odstranění vady. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

9.5 Objednatel může zvolit, zda požaduje odstranění vad provedením doplňujících prací, nebo zda požaduje přiměřenou slevu z ceny díla, nebo zda odstupuje od smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné v záruční době nejpozději do 20 dnů (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) od doručení reklamace. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady v těchto lhůtách, je objednatel oprávněn odstranit vady prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele.

10.

Záruka

10.1 Zhotovitel poskytne na stavební práce záruku za jakost **v délce 12 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem řádného dokončení díla, tzn. po odstranění všech případných vad z přejímacího řízení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel dílo nemůže užívat pro jeho vady.

10.2 Záruku lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i uplatnění záruky odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

10.3 Zhotovitel odpovídá za to, že po tuto dobu bude mít dílo vlastnosti obvyklé a bude způsobilé pro používání k určenému účelu užití.

11.

Zajištění závazků

11.1 V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury – daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánů právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předloží objednateli fakturu na zaplacení úroku z prodlení se splatností 30 dnů.

11.2 Za nesplnění povinnosti předat řádně dokončené dílo objednateli v termínu dohodnutém podle odst. 4.2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** - za každý započatý den prodlení.

11.3 Za nesplnění povinnosti uvedené odst. 7.2 písm. j) smlouvy v termínu do 2 dnů od prokazatelného oznámení vzniku závadného stavu objednatelem zhotoviteli, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč**, za každý případ a započatý den prodlení.

11.4 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dokončené práce jsou připraveny k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že práce nejsou podle podmínek smlouvy dokončeny nebo připraveny k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené a smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč**.

11.5 Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné vady ve stanoveném termínu podle zápisu o předání a převzetí, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.

11.6 Za nesplnění závazku z této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s předáním pracoviště v termínu dle odst. 4.1 smlouvy zaviněným objednatelem smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

11.7 Pokud zhotovitel neodstraní všechny skryté vady reklamované v záruční lhůtě ve stanoveném termínu podle reklamačního zápisu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.

11.8 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy a penalizační faktury na číslo účtu uvedené ve výzvě.

11.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.10 V případě pozdního odvodu DPH v důsledku prodlení se zasláním daňového dokladu dle odst. 6.2 smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.

12.

Zánik závazků

12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazky zanikají kromě řádného a včasného splnění povinností, v těchto případech:

- a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku závazku;
- b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení zhotovitelem.

13.

Odstoupení od smlouvy

13.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, kromě důvodů uvedených v OZ, v případě:

- a) podstatného porušení smlouvy;
- b) že je na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo likvidaci;
- c) že zhotovitel předal objednateli před uzavřením smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, na něž bylo vázáno uzavření smlouvy;
- d) reorganizačních a redislokačních opatření v rámci Armády České republiky, pokud by se tak stalo v celém předmětu smlouvy.

13.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele ve smyslu OZ se rozumí zejména:

- a) nezahájení provádění prací zhotovitelem nejpozději do 21 dnů od účinnosti smlouvy;
- b) opakované poskytnutí vadného plnění;
- c) neprovádění díla zhotovitelem v souladu s ustanoveními této smlouvy;
- d) pozastavení prací na provádění díla zhotovitelem bez dohody s objednatelem, kdy ze všech okolností bude zřejmé, že povinnosti ze smlouvy tak nesplní řádně nebo nesplní včas;
- e) nedodání díla zhotovitelem v termínu stanoveném v odst. 4.2 této smlouvy;
- f) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací.

13.3 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení, do 2 měsíců od data zániku smlouvy. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací nevyfakturovaných ke dni odstoupení od smlouvy včetně jejich ocenění, zpracuje konečný daňový doklad (fakturu) a předá rozpracované dílo objednateli.

14.

Zvláštní ujednání

14.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci povinností vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí OZ.

14.2 Plnění, která nebudou zhotovitelem provedena nebo vykazují vady, nemá zhotovitel právo fakturovat.

14.3 Tato smlouva je platná i pro právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají některého ze základních identifikačních

údajů včetně údajů o vstupu do likvidace, konkursu, insolvenčního řízení, zániku a právního nástupnictví.

14.4 Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli jako správci údajů se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu jeho platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

14.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen umožnit přístup k informacím ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po uzavření smlouvy.

14.6 Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 OZ o cenách obvyklých neuplatní.

14.7 Zhotovitel neposkytne informaci třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění této smlouvy a je povinen respektovat zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté informace jsou důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 OZ. Na plnění smlouvy se nebudou podílet pracovníci s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo s několika státními občanstvími s výjimkou příslušníků států NATO a EU.

14.8 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy (nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy), a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku si vyzvedne, pokud není doručována datovou zprávou.

14.9 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které v souvislosti s plněním smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do vojenských objektů a prostorů včetně dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory, se kterými byl seznámen.

14.10 Zhotovitel je povinen uzpůsobit svoji činnost výcvikovému režimu vojsk podle plánu ohrožených prostor, který si vyžádá na VÚ Boletice.

14.11 Jednáním ve věcech technických pro účely této smlouvy (tj. osoba oprávněná objednatelům jednat ve věcech technických je za objednatele oprávněna činit tyto úkony) se rozumí:

- a) předání a převzetí místa plnění smlouvy – pracoviště (může provést zástupce OdP Pardubice i ÚÚř Boletice samostatně);
- b) kontrola provádění prací a dodávek ve smyslu § 2626 OZ., kontrola prací a dodávek, které budou v průběhu provádění díla zakryty a kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění smlouvy (může provádět zástupce OdP Pardubice i ÚÚř Boletice samostatně);
- c) svolání kontrolních dnů, zápisy do jednoduchého záznamu o stavbě (může provádět zástupce OdP Pardubice i ÚÚř Boletice samostatně);

- d) účast na kontrolních dnech (musí provádět zástupci OdP Pardubice i ÚÚř Boletice);
- e) odsouhlasení soupisu provedených prací (vč. příp. méněprací a víceprací ve smyslu odst. 6.6 resp. 15.12) a převzetí dokončeného díla nebo jeho odmítnutí ve smyslu čl. 9 smlouvy (musí provádět zástupci).

15.

Závěrečná ustanovení

15.1 Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, má 15 očíslovaných listů a 2 přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

15.2 Smlouva může být měněna či doplňována pouze vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

15.3 Z objektivních důvodů vzniklých na straně objednatele (např. reorganizační a redislokační opatření v rámci AČR), které nemohl objednatel v době podpisu smlouvy předpokládat a objektivně předvídat, může být rozsah díla upraven. V takovém případě bude postupováno dle odst. 5.6 smlouvy.

15.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

15.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

15.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy na DVD;

- příloha č. 1 – Projektová dokumentace
- příloha č. 2 – Cenová kalkulace

V Praze dne 27. května 2017

V Praze dne 29. května 2017

