
Smlouva o dílo č. 483/2016 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") 
č. Porr a.s.: 9 - 1000A16 

ı SMLUVNÍ STRANY 

If/ač 

1. Objednatelz 

Město Pacov 
se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
jednající: Ing. Lukášem Vlčkem - starostou, Tomášem Kocourem - 

místostarostou 
právní forma: 801 - obec 
ıćz 00248789 
Dıčz CZ00248789 (pıárne DPH) 
Bankovní spojení: 
čixıø účwz 
Telefon: 565 455 111 
Fax: 565 455 155 
E-mail: 
web: www.mestopacov.cz 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

SYNER VHS Vysočina, a.s. 
se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava 
Spisová značka: B 4147 vedená KS v Brně 
ıčz 251 83 052 
DIČ: CZ 251 83 052 
Jednající: 
lng. Martin Žagan, místopředseda představenstva 
lng. Miroslav Lehký, člen představenstva 
(společně) 
bankovní 
číslo účtu:
telefon: 567 330 852 fa×:S67 330 851 
e-mail: 
a 

Porr a.s. 
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
Spisová značka: B 1006 vedená MS v Praze 
IČ: 43005560 
DIČ: CZ43005560



Organizační složka: 
Porr, a.s., odštěpný závod - Morava 
se sídlem: Tlumačov, Skály 870, 763 62 
Jednající: 
Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu - Morava 

vedoucí provozníjednotky Jlhlava odštěpného závodu - Morava 
(společně) 
bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
telefon: 267 226 111fa×:267 226 801 
e-mail: 

Sdružených na základě smlouvy O sdružení ve společnosti ze dne 27.5.2016 pod 
názvem: „Sdružení pro ZTV Pacov" 

dále jen zhotovitel 

3. 

4. 

5. 

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro objednatele provést níže vymezené dílo a 
objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla a kzaplacení dohodnuté 
ceny díla zhotoviteli; dále tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi 
objednatelem a Zhotovìtelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla 
tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

Při operativně technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování Zjišťovacích 
protokolů, zápisů, změnovýcb listů, odsouhlasováni soupisů provedených prací 
kfakturám, potvrzování protokolů o předání a převzetí konstrukcí nebo stavebních 
prací, které budou následnou stavební činností zakryty a potvrzování protokolů o 
předání a převzetí stavebního díla nebo jeho ucelených etap zastupují: 

zhotovitele SVN ER VHS Vysočina, a.s.: 
lng. Martin Žagan, místopředseda představenstva, lng. Miroslav Lehký, člen 
představenstva ve věcech smluvních (tel. 567 330 852) 

výrobní ředitel, ve věcech 
technických (tel. 567 330 852) 

zhotovitele Porr a.s.: 
vedoucí PJ Jihlava, autorizovaný stavitel V oboru DS, tel.: a 

stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel.: 
(každý samostatně) 

objednatele: Ing. Lukáš Vlček - ve věcech smluvních, Tomáš Kocour - ve věcech 
technických (tel.  

Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení O 
odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, 
Zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí dílo dle článku Il. této Smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 
stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této 
smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to 
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včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných vtéto 
smlouvě. 

Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede 
předmět díla dle této Smlouvy a splní Ostatní povinnosti vyplývající Z této smlouvy. 
Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto: 
objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné Zakázky nebo 
zakázky, 
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smIou\ıy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky, 
podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné Zakázky nebo 
zakázky 
příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná vrozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou Č. 231/2012 Sb.), 
položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a Služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství. 

ıı PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli 
protokolárně předat dokončené dílo: ,,ZT\/ pro výstavbu rodinných domů, lokalita "U 
Unika" v Pacově - II. etapa výstavby - I. podetapa". Předmět díla je blíže specifikován 
rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy O dílo, jako její příloha Č. 1. 

Dílo bude provedeno podle: 
příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem suveřejněné na profilu 
objednatele (zadavatele) https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html, projektové 
dokumentace S názvem ,,ZTV pro výstavbu rodinných domů lokalita „U Unika" 
v Pacově, /I. etapa výstavby" zpracované v lednu 2015 společností PROJEKT CENTRUM 
NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ: 28094026, autorizace Ing. Karel 
Mišička, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0007391, Ing. Jaroslav Rybář, 
autorizovaný inženýr pro pozemní Stavby ČKAIT 0100463, Jan Vacek - autorizovaný 
technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace Stavby 
zdravotnětechnické ČKAIT 0101380 a dále v projektové dokumentaci S názvem 
„Dopravní propojení lokality „U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací 
na p.p.č. 2379/14 a 2502/1 v Pacově" zpracované v březnu 2015 společností PROJEKT 
CENTRUM NOVA S.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ: 28094026, autorizace Ing. 
Karel Mišička, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0007391, Ing. Jaroslav 
Rybář, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0100463, Jan Vacek - 
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
specializace stavby zdravotnětechnické ČKAIT 0101380, Obě v rozsahu prováděcí 
projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace" nebo ,,PD") a to včetně 
výkazu výměr, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň 
obsažen ve výkresových a textových částech této PD 
a nabídky zhotovitele ze dne 31.5.2016. 
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Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných i‹ řádnému 
provedení díla při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných dotčených orgánů 
státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání fotodokumentace projektu 
Z průběhu realizace vtištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, dále předání všech 
atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, 
revìzních knih a revìzních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro 
veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků 
předepsaných měření, zápisů a výsledků O vyzkoušení Smontovaného zařízení, o 
provedených revìzních a provozních zkouškách, zápisů a výsledků O prověření prací a 
konstrukcí zakrytých v průběhu prací, seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí 
díla, jejich pasporty, záruční listy, návody kobsluze a údržbě, dokladů o likvidaci 

odpadu, stavebního deníku, zápisů o zaškolení ohsluhy, dokumentaci skutečného 
provedení dokončeného díla a dalších dokladů vyspecifikovaných objednatelem nebo 
technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a kontrola kvality provádění díla, 
poskytnutí všech práv Z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující 
řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to v českém jazyce, v listinné i 

digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními stranami 
dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady ohjednateli nejpozději 5 dní před 
zahájením přejímaclho řízení. 

Závazek k provedení díla dále zejména zahrnuje a Součástí ceny díla je: 
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejicb neporušení 
během výstavby a Zpětné předání jejich správcům na podkladě vyjádření správců sítı 
předaných objednatelem při předání staveniště, 
zahezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, projednání postupu 
prací se správci dotčených sítí, přizvání zástupců k prováděným zkouškám; 
v součinnosti S objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívánı 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
vyřízení příslušných povolení dopravních uzavírek na odboru dopravy příslušného 
městského úřadu, 
zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby, 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby - Zhotovitel bude 
zaznamenávat veškeré Změny oproti předané dokumentaci a vypracuje dokumentaci 
skutečného provedení díla, kterou předá objednateli ve čtyřech vyhotoveních 
v listinné podobě a vjednom vyhotovení v digitální podohě na CD ve formátu *.pdf a 
*.dwg. 

provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu 
a jejich protokolární předání vlastníkům, 
provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají hýt zachovány, 
konstrukcí a staveh, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (Zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
zajištění staveniště, zajištění bezpečností práce a ochrany životního prostředí, 
účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány, 
Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
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vv 
. zajisteni osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich, 
- Zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění 

předmětu veřejné zakázky, 
ø koordinační a kompletační činnost celé Stavby, 
. v souladu S platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit Zahájení 

stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., 
- likvidace a evidence odpadů vrozsahu stanoveném Zákonem Č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, 
. provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, péče O nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištěni atd., 

ø provádění průkazních zkoušek použitých materiálů vprůběhu výstavby včetně 
výchozích atestů, průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní 
Zprávy, atesty a doklady dle Z. Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení O 
shodě, Seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní 
pomůcky ve dvou vyhotoveních a jejich doložení k předání a převzetí díla, 

ø zajištění geodetického vytýčení stavby před zahájením stavby, geodetické zaměření 
dokončeného díla včetně vyhotovení geometrického plánu - Zhotovitel zajistí 

geodetické zaměření díla zpracované a ověřené oprávněnou osobou (pro vklad do 
KN), které předá objednateli ve třech vyhotoveních vlistinné podobě a vjednom 
vyhotovení v digitální podobě na CD ve formátu *.pdfa *.dwg. 

5. Dílo musí splnit a být vsouladu Sharmonizovanými, platnými a doporučenými 
normami, Zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména 
hygienickými, protipožárnimi a předpisy týkajicími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za 
úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah 
předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. 

méněpráce) bude snížena cena díla. Vpřipadě Změny rozsahu díla bude mezi 
smluvními stranami uzavřen dodatek. 

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně ocenění a tento soupis předložit objednateli 
předem kodsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly 
potřebu víceprací nebo méněprací. 

8. Vícepráce jsou Stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
zhotovení Stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této Smlouvy a ani jejich cena 
není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se Sobjednatelem dohodl na jejich 
provedení. 
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9. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro 
Zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo 
službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a 
zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

10. vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného ohěma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového 
ocenění stavby a pokud v nich práce, dodávky a Služby tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, 
a.s event. RTS a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené 
koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané 
hodnoty Zakázky uvedené vzadávací dokumentaci, přičemž do těchto cen nebudou 
Započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby. 

b) vynásobenim jednotkových cen stanovených dle čl. II. 10 a) a množství provedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. 

11. Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění stavby, 

b) vynásobenim jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací. 

12. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž 
použití je VČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité 
technologii. Osvědčení (prohlášení O shodě dle § 13 Zákona č. 22/1997 Sb. v platném 
znění apod.) je Zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo 
plnění. 

13. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, 
konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto 
záměny přistoupit. Požadavek na Záměnu materiálů musí být písemný. Pokud 
vdüsledku záměny materiálů dojde ke Zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto 

vı 
rozdíly vyporadají, a to dodatkem ke smlouvě. 

14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
výrobky, konstrukce ani technologie ani provedenyjakékoli Změny oproti projektové 
dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se 
pouze první jakost materiálu. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, O kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud se 
v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou 
dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a 
současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových 
materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a 
uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. 

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil spředmětem, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
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nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v součinnosti S ostatními zhotoviteli 
provádějícími svoji činnost na místě provádění díla, Spožadavky objednatele, S 

možnostmi prostředí a vsouladu Sevent. dalšími požadavky objednatele, které 
vyplynou v průběhu realizace díla. 

Při podpisu této Smlouvy O dílo předal Objednatel zhotoviteli současně projektovou 
dokumentaci uvedenou včl. II.2. této smlouvy a pravomocně stavební povolení. Za 
správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této 
smlouvy Stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. 

Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a 
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 
nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu 
díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané 
dokumentace. 

ııı DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději pátý pracovní den po převzetí 
staveniště od objednatele dle ustanovení VlI.2. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené objednateli 
nejpozději do 30. června 2017. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo i před 
Sjednaným termínem. 
Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o 
předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy. 

T ı vı ıv- r v v ı ı vn O ı vv ermın plnenı se prod uzuje O dobu nutneho prerusenı pracı prı pusobenı vyssi moci 
a odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou 
žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum) a v důsledku 
níž nebudou moci probíhat práce na díle (např. úplné přerušení stavebních prací Z 

důvodu archeologického výzkumu), a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé 
překážky. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro 
působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku. 
Jsou-li práce Z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 2 
měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně 
vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno 
písemným dodatkem k uzavřené smlouvě. 
Objednatel si vyhrazuje právo Změnit termín zahájení a dokončení díla, event. 
veškeré dílčí termíny při realizaci díla, a to Zejména v Souvislosti se získáním a S 

uvolňováním finančních prostředků ze zdrojů, které zajišťují kompletní financování 
díla. V průběhu realizace díla, a to v souvislosti S podmínkami pro zajištění 
financování stavby, může dojít k případnému jednostrannému prodloužení termínu 
dokončení díla v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky v jím 
předpokládaných termínech. 
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vv 
7. Místem plnění je NUTS C2063, kraj Vysočina, město Pacov, k.ú. Pacov. Blizsí popis 

parcel je uveden v projektové dokumentaci. 

ıv CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Za zhotovení díla vrozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou die 
zákona č. 526/19 Sb., o cenácb, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako 
cena nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH .................... ..7 634 000,-- Kc 

Sazba DPH ................................... .. 21 'V 

DPH .................... ..1 603 140,-- Kc 

Celková cena díla včetně DPH .................... ..9 237 140,-- Kc 

Celková cena za dopravní propojení (bez DPH) ................... .. 2 143 922,82,-- Kc 

Celková cena za I. podetapu výstavby (bez DPH) ..................... .. 5 490 07,18,-- Kc 

DPH bude přepočtena v případě Změny sazby podle platných předpisů. 
U kanalizace a vodovodu včetně přípojek Se uplatní režim přenesení daňové povinnosti 
dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve Znění pozdějších 
předpisů. U ostatních objektů se režlm přenesení daňové povinnosti neuplatní. Pokud 
Zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, Smluvní strany sjednávají, že 
pokud se zhotovitel stane plátcem DPH dodatečně, platí, že cena sjednaná vtéto 
smlouvě již DPH Zahrnuje. Zhotovitel je vtom případě povinen příslušnou část sjednané 
ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednatelì Z titulu DPH nárok na další plnění nad 
rámec sjednané ceny. 
Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto Smlouvou 
jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje 
veškeré náklady Spojené s realizací díla a přiměřený zisk. Cenu lze měnítjen za podmínky, 
pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH. V tom případě bude cena změněna v souladu S platnými předpisy. 
Kvyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a 
dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, V souladu S příslušnými předpisy a 
technologickými postupy. 

Překročení výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že 
objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla, 
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly V době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena 
v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu nabídkyjsou pevné po celou dobu provádění díla. 
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Veškeré řádně provedené práce budou 1× měsíčně fakturovány, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Fakturovat lze pouze za 
Skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). To znamená, že zhotovitel předloží objednateli vždy 
nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, vněmž byly práce provedeny, 
zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v elektronické 
podobě ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel se 
vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech 
\/yhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a položkový rozpočet. 
Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura 
neplatná. 

8 Daňový doklad - faktura Obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského zákoníku, dále číslo 

smlouvy a lhůtu splatnosti. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat 
výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat celkovou sjednanou cenu, soupis 
všech uhrazených faktur a částku zbývající k úhradě. V případě, že objednatel odmítne 
fakturu uhradit Zdůvodu, že neobsahuje náležitosti uvedené vtomto článku, je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu sopravenými údaji či náležitostmi, přičemž 
opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 
Současně S vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající Z peněžitého dluhu objednatele. 

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě O provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem V samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis S uvedením důvodů obou stran. 
Objednatel bude zhotoviteli hradit veškeré jeho faktury až do výše 90 % celkové ceny díla 
bez DPH. Zbývající neuhrazenou část (t.j. 10 % Z celkové ceny díla bez DPH - tzv. 
pozastávku) uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí celého díla a odstranění 
všech vad a nedodělků bránících užívání díla na základě konečné faktury zhotovitele. Na 
Zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlení. 

Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude vprodlení súhradou části faktury 
v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro 
pozastávku, tj. nad 90 % celkové ceny díla bez DPH. V takovém případě objednatel vrátí 
fakturu dodavateli k přepracování jako chybně vystavenou. Nová lhůta splatnosti v plné 
délce počíná běžet dnem vystavení opravené faktury. 
Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené O sjednané Zádržné. 

Zhotovitel může nahradit Zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být 
objednateli předložena zhotovitelem při předání a převzetí staveniště. Bankovní Záruka 
za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu provádění díla a bude zhotoviteli 
uvolněna do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a 
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převzetí díla. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele 
za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.)., vzniklé objednateli 
Z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla 

v předepsané kvalitě a Smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
písemné výzvě objednatele. 

15. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu (ve 4 vyhotoveních) vystavit nejdříve v den, kdy 
došlo k předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků, přičemž tato faktura 
je splatná uplynutím 30. dne od jejího doručení objednateli (v tomto termínu bude 
pozastávka uvolněna). Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný 
název "konečná faktura" a musí obsahovat: 
- celkovou sjednanou cenu. 
- soupis všech uhrazených faktur. 
- částku zbývající k úhradě. 

Bez kterékoliv Z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem 
proplacena. 

16. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po 
jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím ohdržení, 
i když datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před 
uplynutím 30. dne od doručení faktury objednateli. 

nv 
17. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, muze 

zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a' poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně 
čtrnáctìdenní. 

18. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
19. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdyje částka odepsána Z účtu objednatele. 

20. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část vpřípadě, že dílo při předání 
vykazuje vady a nedodělky, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude 
vykazovat. 

21. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a 
§2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech 
stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského Zákoníku se nepoužije. 

v vLAsTNıcKÉ PRÁVO K DÍLU 

1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování S tím, že Zhotovitel 
je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní Stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. Instalací či zabudováním jednotlivých 
součástí díla včetně Zařízení a vyhavení do Stavhy, se tyto instalované či zabudované 
součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo 
S nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani vtěch případech, že 
zhotovitel doposud neuhradil dodávky, Služby či Stavehní práce svým subdodavatelüm, 
jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla. 
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vı PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník vsouladu S § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
Stavební zákon a S § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném Znění. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem 
kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského 
dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou 
dobu provádění díla. 
Kromě zápisů podle Vl.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy Z předání 
staveniště, zápisy O zahájení prací, zápisy O zdržení prací, zápisy O případných technických 
změnách řešení, Záměnách materiálů, Zápisy O kontrolách apod. 
Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou Zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od dokončení Stavby. Originál deníku 
předá Zhotovitel objednateli spolu S dokumentací skutečného provedení stavby. 

Smluvní strany se kjednotlivým Zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 
kalendářních dnů ode dne, kdy se druhá smluvní strana O zápisu prokazatelně dozvěděla. 
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny 
se uskuteční vtermínech dohodnutých mezi objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 
jednou týdně. 

Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své 
náklady ve smyslu Zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, O odpadech a O 
změně některých dalších zákonů. 
V místě plnění objednatel neposkytuje prostory pro Zařízení staveniště (šatny, Sklady 
apod.). 

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně a ještě zápisem ve stavebním deníku 
objednatele a jím pověřenou osobu vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole 
všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, 
a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke 
kontrole nedostaví, je Zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud Zhotovitel 
řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen 
vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. 
Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou V první větě tohoto bodu splní řádně, 
aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce 
na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Vpřípadě, že se 
prokáže nedodržení technických parametrů díla, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, 

náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel. 

Průběh realizace díla se řídí dle časového harmonogramu, který je pro zhotovitele 
závazný. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám Z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze Zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
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bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
vv Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy sodbornou péčí proveril místo 

(resp. i Ostatní podmínky a okolnosti), kde má být dílo provedeno, a vyloučil existenci 
skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 

Zhotovitel v souladu S § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá 
provést pod svým osobním vedením. 

vıı STAVENIŠTĚ 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro Zařízení staveniště. 
Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště 5. Září 2016, nedohodnou-li 
se smluvní stranyjinak. 

Zhotovitel bez písemného protokolárního předání a převzetí staveniště nesmí zahájit 
jakékoliv stavební práce na objektu dle čl. II této Smlouvy. 

vv Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přimerené lhůtě je porušením 
Smlouvy, která opravňuje zhotovitele k odstoupení od této smlouvy. 

O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší; za 
den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a 
zařízení staveniště. 

Provozní, Sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své 
náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s 

prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 

Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen upravit a vyklìdit staveniště, odstranit Zařízení staveniště a prostory staveniště 
předat zpět objednateli, to vše vlastním nákladem. 

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady S tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol O vyklizení staveniště. 

K termínu stanovenému k vyklizení a předání staveniště je zhotovitel povinen předat 
všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání 
spolu obě Strany sepíší písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději 
zároveň s oznámením O odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v Zápíse O 
předání stavby nebo ve stanoveném termínu, nebudou-li vady a nedodělky. Každý 
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chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho 
vlastníkovi bude považován za nedodělek díla. 

vııı DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD oDPovĚDNosTı ZA ŠKODU 

Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
O předání a převzetí díla musí být účastníky Sepsán předávací protokol. 
Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením předání a převzetí. 

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad. 

Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a v souladu se Smlouvou. 

Vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední 
dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu 
účastníky. Vady zjištěné při předání díla objednateli je zhotovitel rovněž povinen 
odstranit do 15 dnů po jejich oznámení či po podpisu předávacího protokolu, bude-li 
Zhotovitel předání díla objednateli přítomen. Jestliže zhotovitel v uvedených lhůtách 
vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a 
zhotovitel je vtakovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé 
vsouvislosti S odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou než Zhotovitelem ve 
smyslu tohoto odstavce není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné 
vzáruční době a rozsah záruk zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní 
Strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla 
jakoukoli osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou (osoba vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). 
Zhotovitel i Objednatel jsou vprüběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět 
Zvukový nebo obrazový nebo zvukověobrazový záznam, příp. fotografie. 
O předání a převzetí díla bude objednatelem vyhotoven písemný zápis, který bude 
obsahovat: 
ø údaje o objednateli, zhotoviteli 
ø stručný popis díla 
. dohoda O způsobu a termínu vyklizení místa provádění díla 
ø Seznam předaných dokladů (čl. II.3.) (Tyto doklady budou předány Zhotovitelem 

objednateli nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení) 
. Seznam vad a nedodělků S uvedením způsobu jejich odstranění 
. prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 

Při předání a převzetí díla předá zhotovitel protokol o předání a převzetí dodávek, 
doklady o likvidací vzniklých odpadů a doklady vyžadované obecně závaznými právními 
předpisy a to v českém jazyce, v Iistinné i digitální podobě na CD. 
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a 
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a 

všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, 
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případně objektech umístěných na Staveništì a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 
diia jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude vjednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 
Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla 
či jeho části, které se Z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a 
které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou Zejména: zařízení staveniště 
provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo pomocné stavební konstrukce 
všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, 
lešení) a/nebo Ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či 
jeho Části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho Části, a to od okamžiku jejich 
převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je 
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 
Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost a bezvadnost. 
Záruční doba je pro celé dílo sjednána V délce 60 měsíců a počíná běžet dnem 
oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla, pokud vtomto 
protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Aplikaci ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku smluvní strany vylučují. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá Za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou 
dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými 
listy výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
objednatele. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodrženítrval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za 
vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak 
iza kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
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Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravìtelné vady opravou, 
bezplatné odstranění neopravitelné vady dodáním nové části předmětu plnění za vadnou 
nebo přiměřenou slevou Z ceny díla. 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Vreklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se 
projevují a návrh jakým způsobem má být Sjednána náprava. 
Je-li reklamace odeslána objednatelem v poslední den Záruční doby, považuje se Za včas 
uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za 
vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne 
uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní 
vady, tedy vady díla, která podstatně stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu 
díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od 
okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho části, zahájit odstraňování havarijní vady 
díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které 
ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne uplatnění 
reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí o reklamaci. Sporné případy reklamací budou smluvní Strany řešit především 
společným jednáním S cílem dohodnout smírného řešení. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na smírném řešení, může kterákoli ze smluvních stran podat žalobu k soudu. 
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude 
uvedeno jméno zástupců smluvních stran, datum uplatnění a číslo jednací reklamace, 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, 
celková doba trvání vady od Zjištění do odstranění, vyjádření, Zda vada bránila řádnému 
užívání díla a potvrzení objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění 
proč odstranění vady nepřebírá. 

Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení 
reklamace nebo v jiném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou 
vadu do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které vtéto 
souvislosti objednateli vzniknou, uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání 
jejich výše. Výše nákladů na odstranění vady bude stanovena podle cen Z příslušných 
katalogů RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s a nebude-li cena uvedena vtěchto katalozích, 
tak podle cen v místě a čase obvyklých. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněné, je 

Objednatel povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které vsouvìslosti 
S neoprávněnou reklamací zhotoviteli vznikly do 15 dnů od Sdělení a prokázání jejich 
výše. 

Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 
provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. 
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Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část vpřípadě, že dílo při předání 
vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat hude. 
Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla Ohjednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 
O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv Z odpovědnosti za vady. 

x PORUŠENÍ sMLuvNÍcH POVINNOSTÍ 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
se Splněním termínu dokončení díla Sjednaného v článku |II.2. ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla. 
Smluvní Strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení v případně 
prodlení S úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výši 0,015 % Z dlužné fakturované 
částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 
Smluvní Strany Se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
Svyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 2 500,- Kč za každý i Započatý kalendářní 
den prodlení S vyklizením místa plnění (staveniště). 
V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady 
nebo termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí díla, Zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý kalendářní den prodlení S odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný 
případ (vadu, nedodělek) zvlášť. 

Zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny díla za každou vadu, u 
níž je Zhotovitel v prodlení sjejím odstraněním v záruční době, a to za každý i Započatý 
den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každé 
porušení obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem 
objednatele, kterým může být ljiná osoba než uvedená v ČI. itéto smlouvy. 
Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel uzavře Smlouvu na realizaci díla se Subdodavatelem, 
kterého nenavrhl V nabídce nebo který nebyl písemně odsouhlasen objednatelem. 
Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
porušení povinnosti udržovat v platnosti pojistnou smlouvu dle čl. Xll.2. a Xll.5. ve 
Sjednaném rozsahu. 
Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv Změny či odchylky od materiálu uvedeného 
vpoložkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou 
změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor S materiálem uvedeným vjedné položce 
položkového rozpočtu). 
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.Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné Straně 
doručena písemná výzva kjejímu zaplacení. 

. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

.Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a \ıZdává se tímto práva 
domáhat se u soudu jejího snížení. 
.Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná O porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou 
škodu a ušlý zisk. 

.Smluvní strana je povinna Smluvní pokutu Zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

.Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn Započítat proti 
pohledávce zhotovitele. 

.Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za 
objednatelem Z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Postoupení pohledávky v rozporu stímto ustanovením je neplatné. Objednatel je 

vtakovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % Z nominální výše postoupené pohledávky. Toto 
omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon 
učiněný v rozporu S tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. 

XI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou Smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od 
smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení O odstoupení 
druhé smluvní straně. 

Objednatel může odstoupit od smlouvy (Z důvodu podstatného neplnění smluvních 
závazků zhotovitelem) především pokud: 
. zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě 
. zhotovitel používá při Zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality 
. zhotovitel je v podstatném prodlení se Zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 
. Zhotovitel nedodrží povinnost stanovenou V čl. XIl.2. nebo XIl.5. 
avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem 
písemně upozornila poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 

Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke Zdárnému dokončení Stavby do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení nebo pokud probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení 
nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran 
následující: 

Strana 17 (celkem 22)



ø ohjednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést 
úkony v souvislosti S ukončením provádění díla, 

n zhotovitel je povinen, nedojde-li sobjednatelem kjiné písemné dohodě, provést 
úkony nezbytné ktomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. 
rozpracovaného díla, 

. zhotovitel provede soupis všech provedených prací S oceněním a předá jej do sedmi 
pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli, 

- objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací sjejich 
oceněním k němu vyjádří 

. zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyzve objednatele 
k převzetí díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit 
přebírání díla 

. zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo 
prováděnídíla. 

Odstoupením od smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy, 
svýjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

xıı POJIŠTĚNÍ 

Odpovědnost za škodu na Zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli šl‹odu v plné 
výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese 
odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení vyšší moci. 

Zhotovitel předloží objednateli při převzetí staveniště originál nebo ověřenou kopii 
uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovìtelem třetí osobě včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, přičemž výše pojistné částky činí min. 10 OOO 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu Záruční doby bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou V tomto 
odstavci. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději při převzetí staveniště uzavře pojistnou smlouvu na 
pojištění stavebně montážních rizik S pojistnou částkou min. ve výši ceny díla včetně DPH 
dle článku |V.1. této smlouvy. 

×ııı BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK 

1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 
výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené V čl. |V.1 této smlouvy a to v originále 
listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu 
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O předání a převzetí díla. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná 
po celou dobu sjednané záruční doby. 
Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem 
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky vpřípadě, že během 
sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné 
objednatelem nebo vpřípadě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních 
podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Pokud zhotovitel Sjednaný originál záruční listiny dle čl. Xl|l.1. objednateli ve sjednané 
výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou Smluvní pokutu uhradit. 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby. 
Bankovní Záruka XIII.1. musí být nevypověditelná a záruční listina musí obsahovat 
písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením požadované částky, 
na první požádání objednatele bez námitek. 

xıv PRÁVA A PovıNNosTı sıvıLuvNÍcH STRAN 
Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavebních prací a dodávek odborně 
způsobilým stavbyvedoucím dle zákona č. 360/1992 Sb., O výkonu povolání 
autorizovaných architektů a O výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a § 153 odst. 1,2 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Veškeré odborné prováděné stavební práce budou provádět pracovníci zhotovitele 
nebo jeho Subdodavatelü profesně způsobilými pracovníky s příslušnou kvalifikací. 
Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit objednateli odbornou způsobilost 
stavbyvedoucího a profesní způsobilost pracovníků na stavbě. 

Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení 
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární 
ochraně. Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 
zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupíjinému zhotoviteli. 

Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je 
nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 
Zhotovitel předal při podpisu smlouvy objednateli položkový rozpočet ve 4 
vyhotoveních. 
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9 

10. 

11. 

12. 

Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy podrobný harmonogram 
realizace díla v podrobnosti na týdny a harmonogram fakturace včetně finančního 
vyjádření v podrobnosti na měsíce. Po odsouhlasení objednatelem se stává 
harmonogram závazným. 
Dle ust. § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je 
Zhotovitel osobou povinnou spolupüsobit při výkonu finanční kontroly. 
Vsouladu sustanovením § 46d odst. 2 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednatel stanovuje, že technický dozor 
stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
zhotoviteli ani na objednateli a které zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. 
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, 
občanskou válku, vojenský převrat apod. 

XV SUBDODAVATELĚ ZHOTOVITELE

1 

2

3

4 

5 

6

7 

Zhotovitel není oprávněn při provádění předmětu smlouvy o dílo používat jiné 
subdodavatele, než byli uvedeni v jeho nabídce. Změna subdodavatelů uvedených 
v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady ve svých subdodavatelských 
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli Z této smlouvy o dílo, a 
to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky. 

Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval vzadávacím 
řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to 
za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 
zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně Shodném S 

rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původnísubdodavatel. 

Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech Smluvených podmínek 
bez závažného důvodu neodepře. 

Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem 
vpřípadech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně vmìnulosti 
poskytl objednateli vadné plnění. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli Seznam svých subdodavatelů, ve kterém 
uvede ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10 % 
Z celkové sjednané ceny v souladu S ust. § 1478 odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. 
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, 
aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 
90 dnů před dnem předložení Seznamu subdodavatelů. Seznam subdodavatelů musí 
obsahovat identifikační údaje subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací 
či dodávek, které subdodavatel prováděl. Seznam musí být předán v písemné podobě 
a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu pdf. 
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Porušením povinnosti předat objednatelì seznam Subdodavatelü se zhotovitel 
dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) Zákona č. 137/2006 Sb. O 
veřejných zakázkách, ve Znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem ktomu, že na včasném předání Seznamu Subdodavatelü je závislé splnění 
dalších povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou dle ČI. 

X.7. 

Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem 
vpřípadech, kdy zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně vminulosti 
poskytl objednatelì vadné plnění. 

xvı ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Otázky výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, Zejména 
ustanoveními občanského Zákoníku. Nedílnou Součástí a přílohou této Smlouvy jsou: 
příloha č. 1 - položkový rozpočet zakázky 
Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou změny a doplnění 
považovány za dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

Tato smlouva je \ıyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá smluvní Strana 
vı obdrzı dvě vyhotovení. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti vden jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou 
vsouvislosti Splněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany 
budou snažit řešit především Smírem. Vpřípadě, že jejich vzájemná jednání 
nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto Spory řešeny a rozhodovány Soudní 
cestou příslušným soudem v České republice. 
Písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od Smlouvy doručované 
v souvislosti S touto smlouvou se doručují zpravidla prostřednictvím České pošty, s.p. 
ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, ledaže byla druhé smluvní Straně písemně oznámena jiná adresa pro 
doručování. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo si ji nevyzvedne v úložní době, 
považuje se poslední den úložní doby za den doručení. Tím není vyloučena možnost 
doručení písemnosti, včetně reklamací vad, výpovědi, odstoupení od Smlouvy apod. 
prostřednictvím datové schránky, osobním doručením, prostřednictvím kurýra nebo 
jiným vhodným způsobem. 
Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 

Smluvní Strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy není předmětem obchodního 
tajemství. Smluvní strany berou na vědomí, že kterákoliv část této Smlouvy a 

kterákoliv informace navazující na tuto Smlouvu může být sdělena žadateli dle zákona 
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Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany berou na vědomí, že pokud výše hodnoty plnění na základě této 
smlouvy, (přlp. včetně dodatků) bez daně Z přidané hodnoty bude vyšší než 
50 000,- Kč podléhá tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, uveřejnění na 
základě zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
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