
Obnova vodovodniho pfivadéée §tépénovice-Cebin v fiseku 24,894 - 25,283 km - Ill. Etapa
Dotaéni management projektu

RS:ANO
PfiiKAZNi SMLOUVA

o PODMiNKACH PosvovANi SLuiEB v OBLASTI
DOTAéNiHo MANAGEMENTU

dle ustanoveni § 2430 a nésl. zékona é. 89/2012 5b., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi

a. pfikazce g/iZ/JZZZ E. pfikaznika: oos—vov-Sifi --..4.-I$.‘?€7.. .. /23

Virsky oblastni vodovod, sdruieni mést, obci a svazkfi obci
16:0: 60552662
DICV: CZ60552662
se s1’dlem: Hlinky 487/35, 603 00 Brno

zastoupené: — vykonny Feditel
ID Datové schrénky: 5mb854b

(déle jen ,,Pl’ikazce")

a

Vodohospodéfsky rozvoj a VSIstavba a.s.
16.0: 471 16 901
DICE: c2471 16 901
se sidlem Nébfeini 4, 150 56 Praha 5

korespondenéni adresa: Podsedky 3, 625 00 Brno
spoleénost zapsané v obchodnfm rejstFiku vedeném MéstskYm soudem v Praze, oddI’I B, vloika “1930
zastoupené: pFedstavenstvem spoleénosti
ve vécech smluvnl’ch: Feditel divize 05 Brno,jednéni na zékladé plné moci
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

éislo Uétu: 19—1583390227/0100

ID datové schrénky: 4qxx3

(déle jen ,,P‘r'ikaznik")

uzavFeli niie uvedeného dne, mésice a roku tuto pFikazni smlouvu o podml'nkéch poskytovéni'
sluieb v oblasti dotaéniho managementu projektu ,,Obnova vodovodniho pFivadéEe
§tépénovice-Cebin v L’Iseku 24,894 - 25,283 km - Ill. Etapa" (délejen ,,Smlouva").
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Obnova vodovodniho pfivadéée §tépénovice-Cebin v L’Iseku 24.894 - 25,283 km - Ill. Etapa
Dotaéni management projektu

l.
Pi‘edmét smlouvy

1.1 PFI’kaznik bude poskytovat technické a ekonomické poradenstvi a souvisejici konzultaéni
sluiby s cilem zajistit spolufinancovéni realizace stavby ,,Obnova vodovodniho pFivadéée
étépénovice-Cebn’n v L'Jseku 24,894 - 25,283 km — Ill. Etapa" z programu E. 129 400
Ministerstva Zemédélstvi CR.

II.
Specifikace éinnosti pfikaznika

Souéésti poradensch sluieb dle této smlouvyje zejména, nikoliv véak vyluéné:

ll.l. Zpracovéni iédosti o zaFazeni akce do .,Seznamu akci Programu MZe"

- Prfibéiné konzultace s objednatelem a projektantem kzajiéténi nezbytnf/ch podkladfi
ke zpracovéni iédosti o podporu v souladu s pravidly MZe.

. Stanovem’ zpflsobich a nezpfisobich nékladfi projektu, zpracovéni névrhu
financovéni projektu.

o Zpracovéni a podéni iédosti o podporu v souladu s pravidly MZe.
w Administrace projektu v programovém prostFedI' poskytovatele podpory EDS.
a Uéast na koordinaénichjednénich vé. projedna’ni projektu u poskytovatele podpory”

ll.ll. Zpracovéni iédosti o financovéni akce z Programu MZe”
IV/0 Zpracovénl zadosti v souladu s pravidly MZe.

o Administrace projektu v programovém prostfedi poskytovatele podpory EDS.
o Zpracovéni Finanéniho projektu dle metodiky MZe.
- Doloieni smluv a dokladfl z realizovanjlch vybérovych Fizeni.

Uéast na koordinaénich jedném’ch vé. projednéni projektu u poskytovatele podpory.

llfl.
Doba trvéni smlouvy

Pfiprava, zpracovéni a podénf iédosti o podporu:

zahéjem’ praci: ihned po podpisu smlouvy,

termin pro dokonéem’ praci: do terminu poda’nl’ iédosti o podporu z MZE, stanoveného
pFisluénou V§Izvou k podéni nabfdek.
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Obnova vodovodniho pFivadéEe §tépénovice-éebin v L'Iseku 24.894 - 25,283 km - Ill. Etapa
Dotaéni management projektu

IV.
Préva a povinnosti pFikaznika

4.1 PFikaznik je povinen postupovat pFi poskytovéni poradenskf/ch sluieb s odbornou pééi,
podle pokynfi pFI’kazce a v souladu sjeho zéjmy a tyto sluiby pFikazci poskytnout bez
vad co do rozsahu a kvality Feéeni.

4.2 Zjisti-li pfikaznik, 2e nemé kdispozici véechny podklady a informace a/nebo nemé-li
jin3'Im zpfisobem vytvoFeny podminky pro Fédné plnéni povinnosti dle této smlouvy, je
povinen na to bez zbyteéného odkladu upozornit pfikazce a vyiédat si zjednéni
népravy.

V”
Préva a povinnosti pfikazce

5‘1 Pfikazce je na zékladé této smlouvy povinen poskytnout pFI’kaznikovi podklady
nezbytné pro zpracova’ni iédosti o podporu: Uzemni souhlas(y) Ei rozhodnuti, pfipadné
stavebm’ povoleni a 5 mm souvisejici projektové dokumentace a odborné posudky‘,

VI.
Odména p‘r'ikaznika

Odména pfikaznika za poskytovém’ poradenskych sluieb dle této smiouvy byla na zékladé
dohody smluvnl’ch stran stanovena ve vyéi:

6.1. Zoracovéni iédosti o zaFazeni akce do Seznamu akcf Prooramu MZe

50 000,- Kc" bez DPH

6.2. Zgracovénl’ iédosti o financovéni akce z Programu MZe

45 000,- K6 bez DPH

Cena celkem: 95.000 Kc‘f bez DPH bez dané z pFidané hodnoty 5 mm, ie zékonné dar'l z pFidané
hodnoty bude L'Jétovéna ke smiuvni cené podle prévm’ch pFedpisE’J platm'Ich k okamiiku
poskytnuti zdanitelného plnéni.
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7.1

7.2

8.1
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VII.
Platebni podminky

Uhrada odmény pFikaznika bude provédéna na zékladé dafich dokladfl
vystavovanYch pFikaznikem vidy nedive 5. dne kalendéFniho mésice nésledujiciho po
mésici, za kterYje odména uréena.

Dafiovy doklad vystaveny pfi'kaznikem je splatny do 30 kalendéFnI'ch dnfi od jeho
doruéeni pFI’kazci.

Uhrada dle odst. 6.1. bude provedena po doloieni potvrzeni MZe o zaFazem' akce do
Seznamu akci MZe, Programu 129 400 Podpora opatFenf pro zml'rnéni negativnich
dopadfl sucha a nedostatku vody ze dne 9. 6. 2022. Uhrada dle odst. 6.2. bude
provedena na zékladé rozhodnuti MZe o poskytnuti dotace z programu 129 400
Podpora opatFeni pro zml'rnéni negativnich dopadO sucha a nedostatku vody ze dne 9.
6. 2022. Préce budou fakturovény po jejich dokonéeni. Préce provedené dle bodu 6. 6.1.
nemohou bYt fakturovény, pokud nedojde kakceptaci iédosti o dotaci zdflvodu
pochybeni na strané pfikaznika.

VIII.
Odstoupeni od smlouvy

PFikazce je oprévnén od této smlouvy odstoupit, pokud pFikaa’k naplnfi néktery
z nésledujl'cich dflvodfl tim, ie:

a) je proti nému zahéjeno insolvenéni Fizeni;

b) vstoupi do likvidace;

c) oznémil pFikazci, 2e nesplni své povinnosti z této smlouvy Fédné a véas;

d) pFes pisemnou VS/zvu knépravé opakované neplni nebo poruéuje jinou povinnost
danou mu touto smlouvou;

e) se pfikaznik ocitne vprodleni s plnénim povinnosti dle této smlouvy, které véiné
ohrozi, nebo mfiie ohrozit pFikazce vpostaveni pFijemce dotace na financovéni
projektu;

f) se pFikaznfk ocitne v prodleni pFi poskytovéni poradensch sluieb, nebo jl'm
poskytované poradenské sluiby budou mit vadu, pokud v souvislosti s pochybenim
pFI’kazm'ka vznikne, nebo mflie vzniknou pkazci L'ia.
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z nésledujl'cich dflvodfl tim, ie:

a) je proti nému zahéjeno insolvenéni Fizeni;

b) vstoupi do likvidace;

c) oznémil pFikazci, 2e nesplni své povinnosti z této smlouvy Fédné a véas;

d) pFes pisemnou VS/zvu knépravé opakované neplni nebo poruéuje jinou povinnost
danou mu touto smlouvou;

e) se pfikaznik ocitne vprodleni s plnénim povinnosti dle této smlouvy, které véiné
ohrozi, nebo mfiie ohrozit pFikazce vpostaveni pFijemce dotace na financovéni
projektu;

f) se pFikaznfk ocitne v prodleni pFi poskytovéni poradensch sluieb, nebo jl'm
poskytované poradenské sluiby budou mit vadu, pokud v souvislosti s pochybenim
pFI’kazm'ka vznikne, nebo mflie vzniknou pkazci L'ia.
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IX.
Ostatni ustanoveni

PFikazm’k nesmi postoupit pohledévku nebo jejl' éést vyplajici z této smlouvy vfléi
pfikazci tFeti osobé bez pFedchoziho pisemného souhlasu pfikazce.

Obé smluvni stranyjsou povinny si bez zbyteéného odkladu sdélit veékeré skuteénosti,
které se dotYkaji zmén nékterého zjejich zékladnich identifikaém’ch nebo kontaktnl'ch
L'IdajCI véetné prévniho néstupnictvi.

X.
Zévéreé’né ujednéni

Tato smlouva nabyvé platnosti a Uéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvm’mi
stranami.

Situace neupravené touto smlouvou se Fidi zékonem é. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,
ve znéni pozdéjéich pFedpisCI (déle jen "obéansky zékonik") a daléimi obecné
zévaami prévnimi pFedpisy Ceské republiky.

Smluvni strany timto v souladu s ustanovenim § 564 obéanského zékoniku sjednévaji,
ie ve§keré zmény této smlouvy mohou bylt éinény vyhradné formou pisemnych a
EislovanYch dodatkfi podepsany’ICh oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran.

Jestliie se nékteré ustanoveni této smlouvy, nebo jeho éést ukéie jako neplatné,
neuéinné nebo nevymahatelné, nebude tl’m dotéena platnost ani L’JEinnost smlouvyjako
celku ani jejich zbS/vajicich ustanoveni, nebo jejich Eésti. V takovém pFI’padé smluvni
strany zméni nebo pFizpCIsobi takové neplatné, nefléinné nebo nevymahatelné
ustanoveni pisemnou formou tak, aby bylo dosaieno t’Jpravy, které odpovidé Oéelu a
L’mslu stran v dobé uzavfeni této smlouvy, které je hospodéFsky nejbliiéi neplatnému,
netfléinnému nebo nevymahatelnému ustanoveni, popfi'padé podniknou jakékoliv daléi
prévni kroky vedouci k realizaci vodm’ho Uéelu takového ustanoveni.
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