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SMLOUVA O DÍLO č. 002/23/N 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:   

Správa sportoviš ť Kop řivnice p.o. 
 
Zastoupená: Bc. Vyškovský Pavel - ředitel 
se sídlem: Štefánikova  1163, 742 21, Kopřivnice 
IČ: IČO: 62331078  
Není plátcem DPH            
bankovní spojení: Česká spořitelna Kopřivnice  
číslo účtu: 1767246369/0800 
telefon: telefon/fax: 0556/802011        

         e.mail : spsk@koprivnice.org –  
 

 dále jen objednatel  

 Zástupce objednatele ve v ěcech technických:  

 Milan Okřesík mob. (+420 737 207 299) 

I.2 Zhotovitel:  

Brnofrost, spol. s r.o. 
zastoupená   
Robertem Nikodemem 
se sídlem:  Charbulova 74, 618 00, Brno 
spisová značka: oddíl C, vložka 3849 vedená KS Brno 
IČ:  44017553 
DIČ:  CZ44017553 
datová schránka ID:  33qsuxi 
bankovní spojení: ČSOB Brno 
číslo účtu:  135781/0300 
telefon: 54853483, mob.: mob. +420 602 760 457 
e-mail:  brnofrost@brnofrost.cz  

 dále jen zhotovitel  

I.3 Při řízení díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a 
potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, 
potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích 
protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni 
jednat:  

 Zástupce objednatele ve v ěcech technických: 

 
Zdeněk Bukovský –  ve věcech technických (mob. +420 602 781 423) 
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 Předmět pln ění: 

I.4 Předmětem plnění podle této smlouvy je provedení díla (dále jen díla):   

„Nákup, dovoz a dopln ění čpavku do chladícího za řízení ZS Kop řivnice“ 

dle objednávky ze dne 13.2.2023 na technologii chlazení:  

               

I.5 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla podepsanými 
montážními deníky s popisem dodávek a prací, v souladu se všemi obecně závaznými 
právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto 
smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými 
orgány, které se týkají prací tohoto druhu. 

I.6 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

I.7 Místo plnění je Zimní stadion Kopřivnice, Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice 

II. Změny díla 

II.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 
z vad technické zprávy, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena 
dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky 
nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu dodávek a prací, musí být vždy před 
jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové 
ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

II.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 

III. Doba pln ění 

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  
 zahájení provádění prací na díle: po podpisu této smlouvy 
 ukončení prací: nejpozději do 10. 3. 2023.  

Dílo se považuje za dokončené po podepsání všech montážních deníků. 

Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Lhůta 
výstavby může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek, které 
jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a 
důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a 
objednatelem potvrzeny zápisem. 
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IV. Cena díla 

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsahu cenové nabídeky SPP23/01/01 zhotovitele a 
vystavených objednávek objednatelem a je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
provádění díla.  

IV.2 Cena za dílo celkem bez DPH                     67.420,00 Kč 

DPH                                                               14.158,20 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH                  81.578,00 Kč 

IV.3 Cena díla mimo dopravy je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit 
pouze písemným dodatkem k této smlouvě.  

IV.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem 
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o 
dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu 
prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

IV.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, platných pro příslušný rok 
výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak RTS a. s. Brno, a to 
v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 

V. Fakturace a platební podmínky 

V.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. Právo vystavit dílčí daňový doklad – 
faktury vzniká provedením všech prací dle podepsaných montážních deníků.  

Splatnost daňových dokladů je min. 14 kalendářních dnů od data doručení bezvadného 
účetního dokladu objednateli. 

V.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

V.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i 
ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu 
fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 14 
kalendářních dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto 
odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné 
majetkové sankce. 

V.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  
� obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele  
� číslo faktury  
� bankovní spojení objednatele i zhotovitele  
� název plnění, číslo SOD  
� datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění  
� výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně. 
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V.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, 
odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) 
nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti 
zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

V.6 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 
Sb.  o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši 
daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel. 

V.7 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou 
fakturu vzniká podpisem všech montážních deníků o provedení prací dle článku 1.4. 

V.8 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI. Provád ění díla 

VI.1 Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jakož i všech ostatních právních 
předpisů na úseku bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje 
zařízení, přístroje a nářadí), č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 
362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za plnění všech těchto povinností zhotovitel 
odpovídá objednateli bez omezení, jakož i za veškerou škodu, vzniklou nesplněním 
těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené příslušným správním 
orgánem. 

VI.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 50 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.  

VI.3 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 
a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 

VI.4 Zhotovitel nese po dobu provádění prací nebezpečí škody vzniklé na:  

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště 

c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci 
nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci 

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.  

VI.5 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VI.6 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi. 
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VII. Dodání díla a p řejímka 

VII.1 Dílo je dokončeno provedením všech prací dle článku 1.4.    

VII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na 
dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

VIII. Záruka na dílo  

VIII.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla v rozsahu 
předmětu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 6 měsíců od data řádného 
dokončení díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných 
při ukončení díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a 
které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně 
na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. Zhotovitel 
nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé nesprávným užíváním díla.  

VIII.2 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

VIII.3 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou 
manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 

VIII.4 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

VIII.5 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

VIII.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 
� jméno zástupců smluvních stran 
� číslo smlouvy o dílo 
� datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
� popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
� datum zahájení a odstranění vady 
� celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 
� vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

VIII.7 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

IX. Smluvní pokuty 

IX.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením celého díla ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH  za každý i započatý den 
prodlení s řádným dokončením díla.  
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IX.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

IX.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X. Odstoupení od smlouvy 

X.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

X.2 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

X.3 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

X.4 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň 
provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu 
této smlouvy. 

X.5 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 

XI. Závěrečná ustanovení 

XI.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
oceněné rozpočty.  

XI.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:  

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů, 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

XI.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XI.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XI.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

XI.6 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
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spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv 
dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého 
sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele.  

XI.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
Kopřivnici dne  V Brně dne 14. 2. 2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyškovský Pavel - ředitel  Robert Nikodem - jednatel 
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