
Realizační smlouva k rámcové dohodě o poskytování služeb

Manažera BIM Jihomoravského ze dne 20.12.2022

kterou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají:

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

Obchodní firma: Digital Construction Consulting s.r.o.
Zastoupená: doc. Ing. Josefem Žákem, Ph.D.

Sídlo: Stupkova 1441/7, Praha 7, 170 00

IČO: 11637498

DIČ: CZ11637498
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, č. vl. 352154

Projektový Manažer BIM:
Telefon:
E-mail:

Josef Žák

Projektový Manažer BIM:
Telefon:
E-mail:

Martin Bubeníček

Projektový Manažer BIM:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „Manažer BIM“)

(Objednatel a Manažer BIM společně dále též jen „smluvní strany“)

I. Vymezení pojmů

1. Pod následujícími pojmy se pro účely této smlouvy rozumí (seřazeno abecedně):
a) DPH – daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH;

b) DPS – dokumentace pro provádění stavby ve smyslu Stavebního zákona a jeho prováděcích

předpisů;

c) DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu Stavebního zákona a jeho

prováděcích předpisů;
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d) EIR – dokument Požadavky zadavatele na informace (Employer's information 
requirements)  

e) Post-contract BEP – dokument Realizační plán realizace BIM (post-contract BIM Execution 
Plan) dopracovaný Zhotovitelem na základě Pre-contract BEP po uzavření Smlouvy o dílo a 
odsouhlasený Objednatelem; 

f) Pre-contract BEP – dokument Přípravný plán realizace BIM (pre-contract BIM Execution 
Plan) zpracovaný pro Objednatele na základě dokumentu EIR společností BIM Consulting 
s.r.o., se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, IČO 07254253; 

g) Projekt – investiční projekt Objednatele s názvem „Sanatorium Pálava“, jehož cílem je 
výstavba odborného léčebného ústavu, jako zdravotnického zařízení pro poskytování 
následné léčebně rehabilitační zdravotní péče zejména stabilizovaným pacientům po 
operacích v oblastech neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie, po těžkých a 
kritických stavech přímo navazujících na nemocniční péči; 

h) Rámcová dohoda – Rámcová dohoda o poskytování služeb Manažera BIM Jihomoravského 
kraje z veřejné zakázky Manažer BIM Jihomoravského kraje, uzavřená mezi smluvními 
stranami dne 20.12.2022; 

i) Smlouva o dílo – smlouva o dílo, jež má být uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem a 
jejímž předmětem je vyprojektování a realizace Stavby Zhotovitelem, 

j) Stavba – stavba nového objektu Sanatoriu Pálava, jež je cílem Projektu; 
k) Stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů; 
l) Veřejná zakázka – veřejná zakázka „Manažer BIM Jihomoravského kraje“ zadaná 

Objednatelem Manažerovi BIM;  
m) Zákon o registru smluv – zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů; 

n) Zhotovitel – Zhotovitel ve smyslu Smlouvy o dílo, který zahrnuje jak zhotovitele Stavby, tak 
generálního projektanta Stavby; 

Ostatní pojmy (Informační model stavby, CDE, Koordinátor BIM, Správce stavby, ZDPH, 
Zúčastněné strany Projektu, ZZVZ) jsou definovány v Rámcové dohodě uzavřené mezi 
smluvními stranami dne 20.12.2022. 

II. Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě Rámcové dohody, která byla uzavřena 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky Manažer BIM jihomoravského kraje. Při 
výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení jako k 
relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu Rámcové dohody a této smlouvy před jejím 
uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím 
nejsou nijak dotčena.  

2. Objednatel hodlá realizovat Projekt metodou Design-Build s využitím standardu FIDIC (žlutá kniha), 
což znamená, že Zhotovitel bude kromě samotné realizace Stavby odpovědný též za zpracování 
DPS a DSPS na základě zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a vydaného 
stavebního povolení. Ke dni uzavření této smlouvy probíhá příprava zadávacího řízení na výběr 
Zhotovitele, jehož výsledkem má být uzavření Smlouvy o dílo.  

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zpracoval DPS a DSPS v podobě informačního modelu Stavby. 
Za tímto účelem Manažer BIM zpracuje dokumenty OIR, popř. EIR a Pre-contract BEP a případné 
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další nezbytné dokumenty, přičemž může v rámci zpracování těchto dokumentů provést revizi 
dokumentů, které má Objednatel již k dispozici z pilotních projektů, příp. byly zpracované k 
Projektu.  

4. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění výkonu funkce 
Manažera BIM pro Projekt, tedy zejména zajištění expertní podpory Objednateli, Zhotoviteli a 
Správci stavby (jakožto Zúčastněným stranám Projektu). Činnost Manažera BIM bude směřovat 
k efektivnímu a bezproblémovému sdílení informací o Projektu v CDE a k vytvoření Informačního 
modelu Stavby (tzv. „digitálního dvojčete“ Stavby) tak, aby mohl sloužit jako zdroj dat pro 
implementaci nástroje pro správu a údržbu Stavby. Objednatel předpokládá, že Manažer BIM bude 
svou činnost vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska úspěšné realizace 
Projektu a pro plnění této smlouvy využije osoby s odpovídajícím vzděláním, zkušenostmi a 
Manažerskými dovednostmi.  

5. Manažer BIM potvrzuje, že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro poskytování služeb podle této smlouvy za cenu uvedenou v nabídce Manažera BIM 
zaslané Objednateli na základě Požadavku Objednatele na poskytování služeb, a to rovněž ve vazbě 
na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky a v souladu s přílohou č. 1 Rámcové 
dohody. 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Manažera BIM provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dále uvedené činnosti, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož  
i sjednanými podmínkami, jak v této smlouvě, tak v Rámcové dohodě a současně závazek 
Objednatele výsledek těchto činností převzít a zaplatit za něj Manažerovi BIM cenu ve výši a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou. 

2. Manažer BIM se zavazuje vykonat pro Objednatele následující činnosti: 

a) zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby – dokumentů OIR, popř. EIR, Pre-contract 
BEP pro Projekt, datový standard, třídící systém a dalších, přičemž Manažer BIM může v rámci 
zpracování tohoto dokumentu provést revizi Pre-contract BEP dokumentu zpracovaného pro 
Objednatele na základě dokumentu EIR společností BIM Consulting s.r.o., se sídlem Praha 3, 
Olšanská 2643/1a, IČO 07254253, který má Objednatel již k dispozici z pilotních projektů, 
případně provést revizi podkladů, které byly k projektu zpracované společností RUBY Project 
Management s.r.o., Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24729884, které byly 
zaslány Manažerovi BIM spolu s Požadavkem na poskytování služeb v souladu s Rámcovou 
dohodou; 

b) úprava zvláštních smluvních podmínek za účelem doplnění prvků BIM včetně doplnění termínů 
souvisejících s BIM do milníků realizace Projektu; 

c) poskytnutí konzultací v oblasti BIM při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby a dalších 
souvisejících veřejných zakázek v rámci projektu (vč. reakcí na žádosti o vysvětlení zadávacích 
podmínek, případné námitky apod.); 

d) konzultace, kontrola a připomínkování návrhu BEP dopracovaného Zhotovitelem na základě 
dokumentů OIR a Pre-contract BEP, popř. dopracování BEP do podoby odpovídající 
sledovaným cílům (průběžná kontrola v rámci průběhu celého projektu, kontrola aktualizací 
BEP, vyžadování proaktivity u Zhotovitele); 

e) sledování dodržování OIR a odsouhlaseného BEP všemi Zúčastněnými stranami Projektu; 
f) navrhování potřebných úprav BEP a posuzování návrhů na tyto úpravy vznesených ostatními 

Zúčastněnými stranami Projektu; 



 

4 
 

g) pravidelná kontrola naplnění Informačního modelu a vyhodnocení správnosti dat předávaných 
Zhotovitelem v rámci Informačního modelu z hlediska dodržení BEP (správné označování 
prvků, dodržování struktury dat atd.); 

h) správa a zálohování CDE pro Objednatele spočívající v koordinaci činností v rámci CDE (včetně 
správy uživatelských účtů, nastavení procesního workflow, řízení přístupů uživatelů, 
zaškolování nových uživatelů a podpory při řešení závad či chybné funkčnosti CDE 
s poskytovatelem CDE), aktualizaci nezbytných součástí CDE a jeho obsahu za Objednatele, 
správa výměny dat sdílených dat mezi Zúčastněnými stranami Projektu a dále kontrola 
dodržování práce ve společném datovém prostředí ze strany Zhotovitele a administrátora; 

i) kontrola modelů v návrhové fázi, aktivní komunikace s modeláři (spolupráce na koordinaci 
implementace BIM modelů do CDE prostředí, hlídání plnění cílů a požadavků BEP); 

j) přebírání modelu skutečného provedení, kontrola obsahu dat v modelu dle datové struktury 
v průběhu realizace stavby průběžně, aktivní přístup (součinnost s TDI potažmo Správcem 
stavby na kontrole skutečného provedení s BIM modelem skutečného stavu, kontrola 
bezkolizního stavu, kontrola klíčových uzlů a koncových prvků (skutečná poloha versus model); 

k) aktivní komunikace při odstraňování kolizí, kontrola termínu provedení odstranění kolizí, 
organizace jednání za účelem odstranění kolizí, blízká spolupráce se správcem stavby na 
managementu odstraňovaní kolizí; 

l) aktivní účast na kontrolních dnech, organizace odborných kontrolních dnů osob odpovědných 
za modelování (minimálně online, nejlépe 1x za 14 dní osobně na stavbě); 

m) kontrola realizace dle modelů na stavbě, v případě, kdy by nesouhlasila realizace a model 
aktivní komunikace v opravě modelu dle skutečnosti (průběžné kontroly realizace s modelem, 
vzájemná spolupráce s TDI potažmo Správcem stavby, koordinace nápravy v rámci průběžného 
zapracovávání do modelu skutečného provedení); 

n) podpora při implementaci dat do CAFM (součinnost při výběru CAFM softwaru, koordinace 
nastavení požadovaných metadat v BIM modelu, nutných pro správnou funkci CAFM, 
spolupráce na koordinaci transferu dat z BIM modelu a CDE do CAFM); 

o) tvorba 360 fotografií pro kontrolu skutečného provedení stavby (koordinace 
fotodokumentace skutečného provedení pomocí 360° fotografií nebo laserscanu s mračnem 
bodů, součinnost s TDI potažmo Správcem stavby); 

p) finální kontrola Informačního modelu (tzv. „digitálního dvojčete“ Stavby) po dokončení Stavby,  
q) koordinace (resp. kontrola správnosti a úplnosti) migrace dat z CDE do facility management 

systému Objednatele; 
r) evidování informací o Projektu v tzv. digitální nástěnce – „Project Board“, která byla 

Manažerem BIM nabídnuta v rámci veřejné zakázky jako „pokročilé řešení“; 
s) poskytování dalších konzultačních služeb souvisejících s BIM v rámci daného projektu. 

IV. Povinnosti Manažera BIM 

1. Manažer BIM se zavazuje při výkonu činností podle této smlouvy provést taktéž následující úkony 
a činnosti: 

- seznámení se s podmínkami Smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem;  

- účast na předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem; 
- spolupráce s ostatními Zúčastněnými stranami Projektu (zejména se Zhotovitelem a jím 

pověřeným Koordinátorem BIM a se Správcem stavby) dle pravidel a podmínek 
stanovených v Post-contract BEP a jeho případných aktualizacích; 

- informování Objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou v průběhu 
plnění této smlouvy Manažerem BIM a předkládání návrhů na příslušná vhodná opatření; 
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- účast na řízení o předání a převzetí dokončené Stavby mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 

V. Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje informovat Manažera BIM o uzavření Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem a předat Manažerovi BIM elektronickou kopii Smlouvy o dílo, a to bez zbytečného 
odkladu po jejím uzavření. 

2. Objednatel zajistí na vlastní náklady pořízení licencí k CDE a softwarovému nástroji pro prohlížení 
BIM modelu a umožní Manažerovi BIM bezplatné užívání těchto nástrojů, včetně zadávání pokynů 
poskytovateli CDE, pro účely plnění této smlouvy a po dobu výkonu činností dle této smlouvy. 

 

VI. Místo a doba plnění 

1. Místem prezentace a předání výsledků činností Manažera BIM je sídlo Objednatele. Místem plnění 
je dále místo budoucí realizace Stavby na pozemcích p. č. 3163/770 a 3310 v k. ú. Mušov a obci 
Pasohlávky. Kontrolní dny v projekční fázi Projektu mohou probíhat u Zhotovitele případně správce 
stavby, konkrétní místo Objednatel sdělí Manažerovi BIM po uzavření Smlouvy o Dílo. 

2. Manažer BIM se zavazuje poskytovat služby podle této smlouvy v následujících termínech: 

a) bezodkladně po uzavření této smlouvy budou zahájeny činnosti uvedené v čl. III. odst. 2 
písm. a) - c) této smlouvy, přičemž tyto činnosti budou prováděny dle pokynů Objednatele; 
 

b) v průběhu realizace Projektu budou prováděny činnosti uvedené v čl. III. odst. 2 písm. d) – 
p) této smlouvy, přičemž, není-li v Rámcové dohodě stanovena pro některé z těchto 
činností závazná lhůta, budou tyto činnosti prováděny tak, aby byla zajištěna plynulá 
realizace Projektu, případně dle pokynů Objednatele; činnost uvedená v čl. III. odst. 2 písm. 
g) bude nad rámec výše uvedeného dále prováděna tak, aby informace o kontrole byla 
podávána kontaktní osobě Objednatele písemně min. 1x měsíčně; činnosti uvedené v čl. 
III. odst. 2 písm. r) a s) této smlouvy budou prováděny průběžně dle postupu Projektu; 

c) po předání dokončené Stavby Objednateli bude na výzvu Objednatele provedena 
v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem činnost uvedená v čl. III odst. 2 písm. q) této 
smlouvy. 

VII. Cena 

1. Cena za výkon činností Manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. a) – q) a s) této smlouvy je sjednána 
ve výši 750 Kč bez DPH za 1 hodinu. 

2. Cena za výkon činností Manažera BIM dle čl. III. odst. 2 písm. r) této smlouvy je sjednána ve výši 
1 400 Kč bez DPH za 1 hodinu. 

 

VIII. Platební podmínky 

1. Cena uvedená v čl. VII. této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu 
– faktury, kterou je Manažer BIM oprávněn vystavit vždy po uplynutí příslušného kalendářního 
měsíce. 

 
IX. Závěrečná ujednání 

1. V záležitostech touto smlouvou speciálně neupravených platí ujednání Rámcové dohody. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem
platným a účinným v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů
uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní
strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy osob
oprávněných k tomuto právnímu jednání za smluvní strany.

4. Manažer BIM prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti
a základní lidská práva.

5. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí
Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Manažer BIM výslovně prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Zákona o registru smluv a ZZVZ). Manažer
BIM dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je
smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té
smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

8. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

9. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně
prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz
toho stvrzují svým podpisem tuto smlouvu oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 8.2.2023 na 90. schůzi usnesením

č. 6087/23/R90.

V Brně dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu

____ ________
Objednatel
zastoupený

Mgr. Janem Grolichem,
hejtmanem

____________ ___
Manažer BIM
zastoupený

doc. Ing. Josefem Žákem, Ph.D.
jednatelem


