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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2023-011

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany 
60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28. Praha 1 

404881/0710
Ing. Miroslav Hajtingcr. vedoucí oddělení provozu Brno 
odboru provozu nemovité infrastruktury 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupováni v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisu.
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, 
ve věcech technických: Tvana Střeštíková DiS., e-mail: 
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek, e-mail:

Jiří Hruška, e-mail:
Pavel Kaláb, e-mail:
Jaroslav Hruška, e-mail:

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, e-mail:

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Bmo, 

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel1*) na straně jedné

a

2. CAM DĚLA, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C. spisová značka 4956, 

Sídlo:
ICO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
E-mail:
Datová schránka:

Čechova 797/53. 664 51 Šlapanicc, 

45476021,
CZ45476021,
Komerční banka, a.s, 
801449641/0100,
Tomášem Vychodilem, jednatelem.

pb7n47h,
Adresa pro doručováni: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanicc,

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0611 - Stavební 
opravy v b. č. 58, 67, 69 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno“, systémové číslo 
NEN N006/23/V00001288, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona Č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Kasárna Babákova 2 Brno CE 06-03
08/058 Budova pro výuku, /067 Šatny a sociální zařízení, /069 Provozní budova, výměník, / 432 
Bazén s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0611 - 
Stavební opravy v b. ě. 58, 67, 69 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno“, 
kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Stavební opravy v b. č. 58, 67, 69 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno.
2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). 
Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet11 a v zadání výběrového řízení: „PS 0611 - Stavební opravy v b. č. 58, 
67, 69 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno“, systémové číslo NEN 
N006/23/V00001288.
Příloha Č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce,
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nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy 
(dále jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 

Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 846 890,- Kč bez DPH
(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetšest tisíc osmsetdevadesát korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 387 846,90 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 2 234 736,90 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2. 6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště/pracoviště.
Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 kalendářních dnů 
od předání staveniště.

Termín pro dokončení nátěru bazénu (položky rozpočtu c. 1 - 23) nejpozději do 25. 4. 
2023.

Termíny dle čl. 4. 3. nebo 4. 3. 1. lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění 
díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.
Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.
Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.
Odpadne-U důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4. 4. nebo čl. 4. 5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.
Místem plnění je vojenský objekt Kasárna Babákova 2 Brno, CE 06-03-08.

Článek 5

Podmínky provádění díla

Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a S 2626

OZ, s
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
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e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu 
ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 
co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své pod dodavatele.
5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi/pracoviště
s rozmístěním a trasou jejích podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém
staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. 
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být
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stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené Ihůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míre odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny 

k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6

Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
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o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadli vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a 
zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky 5. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Zhotovitel 
doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním díla včetně 
vážních lístků.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání 
díla v čl. 4. 3. a 4. 3. 1. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel 
kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, 
kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace 
uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, 
který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém j azyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
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Dílo bude po dokončení objednateli předáno ve dvou samostatných přejímkách v termínech 
dle ČI. 4. 3. a 4. 3. 1.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova I, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné fakturované částky na účet 

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena objednateli na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 000 000,- Kč. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4. 1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11-2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
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a to za každý i započatý den prodlení.
11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé 
porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní 
pokutu ve výši 10 000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 
KČ.

11-7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 KČ, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 

Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb, o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží,

10/13



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2023-011

a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, 
adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2, Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon11), v dané 
Ihůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 

Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
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h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a nás!. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
Veškera komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
vzahlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy 
^m'uv™ strany sí doho(ily veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den
huSLd £ te!° smIouvy na sobotlb neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 

nejblíže následující.
Smhivní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 pístu, b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (bU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
oso nich udaju) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb. o 
zpracovaní osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní stranv 
současné podle čl 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobni údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu 
jména a příjmem, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plném právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
Smluvní strany se^zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti splněním teto smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomi, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve zněm pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb o zvláštních 
podmínkách účinnost, některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonu.
Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanymi oběma smluvními stranami.
Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě
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a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 11

za objednatele za zhotovitele

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Agentura hospodařeni s nemovitým 
majetkem

CANDELA, s.r.o. 
Tomáš Vychodil 
jednatel

Digitálně podepsal 
Tomáš Vychodil 
Datum: 2023.02.17 
12:02:29 +0T00'Vychodil
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Příloha č.l k SOD č. 6440-0003-2023-011

- Stavební opravy v b. č. 58, 67, 60 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno - 
 položkový rozpočet

Práce

Kasárna Babákova 2, Brno -objekt č. 432 bazén

Oprava hazénu, (termín dokončení do 25.4.2023)

Mechanické vyčištěni prasklin na dnč bazénu, proříznutí prasklin, 

vyimelení a přebroušení pružnou těsnicí maltou pro okamžité 

těsněni průsaku vody, např. Soudal Soudastop

JM Množství
Cena 

/a jednotku 
bez DPH

Cena celkem bez 
DPH

Mechanické vyčištění prasklin na stěnách bazénu, proříznutí 

prasklin, vytmeleni a přebroušení pružnou těsnící maltou pro 

okamžité těsnění průsaku vody, např. Soudal Soudastop

Demontáž, dodávka a montáž zabandážovaných prasklin, včetně 

vyčištění, přebroušení, vytmeleni a nového zabandážování

Odstranění starého oprýskaného nátěru bazénu dna a stěn

Vyspraveni dna a stěn bazénu cementovou stěrkou pro venkovní 

betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně 

penetrace a přebroušení

Mechanické obroušení a očištění oprýskané barvy na ocelovém 

roštu vypouštéeího kanálu, 12x0,4m

4átěr 2x dna a stěn bazénu modrou chlorkaučukovou barvou, 

včetně vyznačení drah černou barvou, např. Barichlor.Trexon 
[apod.

Odstranění starého nátěru na bočních přepadových žlabech bazénu 

a šesti stanovních blocích

Vyspravení bočních přepadových žlabů bazénu cementovou 

stěrkou pro venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke 

stávajícímu betonu včetně penetrace a přebroušení

Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5-10cm - lokální opravy 
přepadových žlabů

Nátěr 2x bočních přepadových žlabů, startovních bloků modrou 

chlorkaučukovou barvou včetně černého číselného označeni drah 

na startovacích blocích, např. Barichlor.Trexon apod.
Obroušení kovového rámu bočních přepadových žlabů včelnč 
očištění mřížek

Nátěr 2x kovového rámu bočních přepadových žlabů modrou 

chlorkaučukovou barvou, např. Barichlor.Trexon apod.

Očištění nerezových schůdků od barev a nečistot, ks 4

Očištěni madel odskoků od barev a nečistot, ks 6

Očištění a přebroušení oprýskaného starého nátěru na kovových 
nádržích pískových filtrů 2ks, včetně odmaštěni

Nátěr 2ks kovových pískových filtrů: 2 x základní antikorozní 

nátěr a 2 x nátěr syntetický, se zvýšenou odolností proti (JV 
záření, odstín tmavá modrá, včetně odmaštění

Očištění a přebroušení oprýskaného starého nátěru na 7ks 

ocelových poklopů a sprchové vaničky před bazénem, včetně 

odmaštění

Nátěr 7ks ocelových poklopů 60x60cm, v nástupní ploše před 
bazénem, a sprchové vaničky 120x 120cm: 2 x nátěr modrou 

cltlorkaučukovou barvou, Barichlor.Trexon apod.
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20
Oprava, vyčištění a zprůiočnční nefunkčních pitek včetně uzávěrů ks 2.00

21
Demontáž, dodávka a montáž oplechování 2ks pitek, plech hladký 

ti.2mm, 20x30xl00cm nv 2.00

22
Nátěr oplechování 2ks pitek: 2x základní antikorozní nátěr a 2x 

nátěr syntetický, se zvýšenou odolností proti UV záření, odstín 

tmavá modrá, včetně odmaštění 1
m" 2.00

23 Likvidace odpadu a celkový úklid po ukončení prací sou b 1,00
Kasárna Babákova 2, Brno -objekt č. 067 šatny a sociální

zařízení - technické zázemí
Venkovní sokl

24
Demontáž, popraskaného a odtrženého keramického venkovního 

obložení, d.-25mb, průměrná výška 65cm rrf 17,00

25
Mechanická úprava povrchu cihelného zdivá, (odsekání a 
srovnáni) m" 17,00

26
Zapravcní prasklin a nerovností v cihelném zdivu cementovou 

výplňovou stěrkou, včetně vyhlazení povrchu, tl. 4 -25 mm m 3,00
27 Očištění a penetrace cihelného zdivá m 17,00

| 28 Dodávka a montáž cementového postřiku, zrnitost ti. 0 - 2mm •%
m* 17.00

20 Dodávka a montáž venkovní vápenocementové jádrové omítky 

včetně penetrace před povrchovou úpravou T
m* 17,00

30 Dodávka a montáž štěrkového tmelu vyztuženého sklovlákmtou 
síťovinou m 17,00

31 Dodávka a montáž probarveného penetračního nátěru m* 17.00

32 Dodávka a montáž venkovní probarvené mozaikové omítky v tl. 

2mm, soklového zdivá, Marmolit i
m 17,00

33
Mechanické očistění pochůzného betonového okapního chodníku, 

š.- 0,5m, d.-24,5m, od mechu, listí a nečistot m 12.25

34 Demontáž, dodávka a montáž poškozeného okapního chodníku u 
plastové skříňky 0,6x0,5m, tl.8cm m‘ 0,30

35 Demontáž, dodávka a montáž, podkladního kameniva fr.0/32, pod 

okapní chodník, tl.5 -lOcm včetně srovnání a zhutnění podkladu m 0,30

36 hře kryti plastové rozvodné elektroskříňky ochrannou igelitovou 
folií, před prováděním vlastních stavebních prací m* 3.00

37
Dprava očištěného betonového okapního chodníku jemnou 

správnou cementovou stěrkou, v tl. do 2mm, včetně penetrace 
sodkladu a vyhlazení povrchu m‘ 12,50

38 Jdvoz vybouraného materiálu na skládku do 20km včetně 

taložení,vyložení a poplatku za skládku I 1.80
39 1likvidace odpadu a celkový úklid po ukončení prací ioub 1,00

Opravy střešních žlabů a svodů - práce ve výšce nad 3m
40 !íemontáž, dodávka a montáž pozinkovaného plechového 

►ůlkulatého odtokového žlabu I50mm, včetně háků a Čel m 8.00
41 \ř}čištční střešních žlabů a svodů od spadaného listí a nečistot m 85,00
42 L

Z

demontáž, dodávka a montáž plechových okapových háků pro 
lab 150mm

ks 4,00
43 L 

P

lemontaz a zpětná montáž uvolněné plastové lišty 40x20mm, 
řivrtáním do fasády objektu

m 5,00

44 V
'yčišlčni lapačů střešních splavenin od spadaného listí a usazenin ks 2,00
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45
Vyčištění betonových žlabů v travnaté ploše, pro odvod 

srážkových vod od listí a nečistot m 10.00
46 Likvidace odpadu a celkový úklid po ukončení prací soub 1,00

Další venkovní opravy

47
Demontáž a zpětná montáž, žulových dlažebních kostek, lOxlOcm 
do betonového lože tl.lOcm. očištěni a zaspárovánf

, *
m 13,00

48
Dodávka a montáž žulových dlažebních kostek I0x1Ocm, do 

betonového lože ti. lOcm, očištění a zaspámváni
%

nť 2,00
49 Řezání živičného povrchu komunikace ti. lOcm m 2.00
50 Vybourání živičného povrchu ti. 1 Ocm, (0,36t) nť 1,50

51
Demontáž dodávka a montáž přechodového silničního obrubníku 

pravého, 1000x250x15Omm do bet. lože ks 1.00

52
Demontáž, dodávka a montáž betonového lože, (C12/15). pod 

dlažební kostky a obrubník v ll.l Ocm, (3,3t) 1
m" 1.50

53
Demontáž, dodávka a montáž cementové podkladní vrstvy pod 
žulové kostky (CS 11), tl.10- 15cm včetně zhutnění a srovnáni 

povrchu, (2,25m3 - 4.451) m" 15.00

54
Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva lr.0/32. tl.5 - 
TOcm včetně srovnání a zhutnění podkladu. (1,5m3 - 2,7t), pod 

žulové kostky 7
m 15.00

55
Demontáž a zpětná montáž litinové mříže uliční vpusti 65x50cm 

včetně podbetonování do spádové úrovně vozovky ze žulových 
kostek, vyčištěni od splavcnin a nečistot ks L00

56 Odvoz podkladní vrstvy kameniva na skládku do 20km včetnč 
naložení,vyložení a poplatku za skládku t 2,70

57
Odvoz vybourané cementové stabilizace (CS li), včetně naložení, 

vyložení a uložení na skládku do vzdálenosti 20km, a poplatku za 

skládku. (3.3 M.45t) l 7,75

58 Odvoz, a likvidace silničního asfaltu včetně naložení a vyložení na 
skládku do 20 km a poplatku za skládku, (O.Í5m3) i 0,36

59 Likvidace odpadu a celkový' úklid po ukončení prací soub 1,00
Oprava a nátěr dřevěného přístřešku

60 Překrytí zámkové dlažby, osvětlení, elektrického rozvaděče apod., 
ochrannou igelitovou folií před zahájením prací *»

nť 50,00

61
Odstranění starého nátěru masivní dřevěné konstrukce, 

iřcvovláknitých desek a konstrukci stolů s přidanými lavečkami, 

nubým a jemným přebroušením nť 160,00

62
Vytmelení větších vrypú a nerovností v dřevěné konstrukci 
jpoxydovým, nebo disperzním akrylátovým tmelem včetně 

iřebroušení do 10 % plochy m' 160.00

« IMater všech obroušených konstrukci bezbarvým napouštěcím 
akem, např.: I.AZUROL - AQUA, 2x penetrace rrf 160,00

64 1
slatér všech dřevených konstrukci tenkovrstvou lazurou, např.: 

.AZLRO - AQUQDEKOR s voskovou emulzí, barva světle 

nědá, 2x s mezibroušením i
m 160.005

65 L
ti

sátér sestavy stolů s lavičkami tenkovrstvou lazurou, např.:

AZORO - AQUQDEKOR s voskovou emulzí, barva povrchu 

navě hnědá, křížové konstrukce světle hnědá, 2x s mezibroušením

m" 20,00
E

66 6

E

íemontáz, dodavka a montáž kovových věšáků na oblečení,
0x80x15Omm, např.: CAMET. 1 - chrom, nikl apod., osazení dle 

úvodních dispozic ks |
46.00
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67
Komplexní' úklid po dokončení prací, očištění znečištěných 
povrchů a předmětu m- 55.00

68 Likvidace odpadu SOU b 1,00
Šatny, sprchy, sušárny, sklad, hala a sociální zařízení

69 Vystěhováni a nastěhováni nábytku a zařizovacích předmětů soub 1,00

70
Sestěhování ncpřenositelných šatnových skříněk na střed 

místnosti, zakrytí ochrannou igelitovou tolií sou b 1,00

71 Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů ajiných 

zařizovacích předmětů ochrannou igelitovou folií před výmalbou nť 30,00

| 72
Lokální demontáž dodávka a montáž vnitřní omítky, 

(vápenoccmentová jádrová a štuková), včetně penetrace a 
vyhlazení nť 20.00

73 Oprava prasklin v omítce stěrkou, přebroušení a penetrace m: 45,00
74 Lokální škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou m’ 120.00

75

—

Celoplošná výmalba sprch. WC a sušáren, včetně stropu, 2 x 

PRIMALEX, barva bílá s proliplísnovou složkou, např.: Mykostop. 
apod. m 250,00

76
Celoplošná výmalba stěn a stropů šaten, skladu, sprch a sušáren, 

barva bílá; 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otčru, 

např. Polar, Eortissimo apod. i
m' 440,00

77
Lokální výmalba opravených ploch ve vstupní hale, barva dle 

původní výmalby: 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti 

otěru, např. Polar. Eortissimo apod. *
m 5,00

78

|------------

Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí dveří včetně rámů. 

podlah, obkladů, dlažby, oken, zařizovacích předmětů a pod ) nť 500,00
J 79 Likvidace odpadu soub 1,00

Kasarna J. Babáka 2, Brno - objekt ě. 058 budova a dílnv

Oprava kanceláře č.2.37 (115), 2 \.P.
80 Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů soub 1,00

81
Demontáž, dodávka a montáž PVC v tl. 2mm určené pro větší 

zátěž, nebo silný provoz, (např. NOVOFLOR -extra), včetně 

vyhlazení, svařování a nalepeni, (položení až pod práh) m' 12.00

82
Demontáž, dodávka a montáž reliéfové plastové obvodové lišty

12x 45mm. nalepení po obvodu místnosti dle původní m 14,00

83
Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr 

syntetický bezbarvý lak, 80 x 15 cm ks 1,00

84 Demontáž, dodávka a montáž popraskané a vydrolené betomovc 

jodlahy tl.8-10cm.beton C12/15). 0.2ml - 0 44t m' 2,00
85 1

r
Jodávka a montáž vyrovnávací stěrky včetně penetrace a

Nebroušení nť 12,00
86 ' 

1

vldtěi zárubni, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru 

řebroušením, (197x80). barva černá >
nť 1,50

L
87 (

\

.okální demontáž dodávka a montáž vnitřní omítky, 

vápenoccmentová jádrová a štuková), včetně penetrace a 
yhlazení

m 2,00
88 C>prava prasklin v omítce stěrkou, přebroušení a penetrace m" 15.001 89 § krábání, sádrování a penetrace před výmalbou m' 48.00
90 P

IP■fc

fekrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou 

,elitovou folií před výmalbou m‘ 5,00
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91 Výmalba stěn a stropu, barva bílá 2 x PRIMALEX, se /.výšenou 

odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod. m' 50,00

92 Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí dveří včetně rámů, 
podlah, obkladů, dlažby, oken, zařizovacícli předmětu a pod ) m' 20.00

93 Likvidace odpadu soub 1.00
Oprava kanceláře č.2.35 (114), 2 N.P.

94 Vystěhování a nastěhováni nábvtku a zařizovacích předmětů sou b 1,00

95
Demontáž, dodávka a montáž PVC v tl. 2mm určené pro větší 

zátěž, nebo silný provoz, (např. NOVOFLOR - extra), včetně 
vyhlazení, svařování a nalepení, (položeni až pod práh) nv 12,00

96
Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr 

syntetický bezbarvý lak, 80 x 15 cm ks 1,00

97
Demontáž, dodávka a montáž reliéfové plastové obvodové lišty

I2x 45mm, nalepení po obvodu místnosti dle původní m 14,00

98
Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky včetně penetrace a 
přebroušeni m 12,00

99
Lokální demontáž dodávka a montáž vnitřní omítky,

(vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a 
vyhlazení m' 2,00

100 Nátěr zárubni, syntetický včetně odstranění starého nálčru 
přebroušením, (197x80), barva černá m 1.50

101 Oprava prasklin v omítce stěrkou, přebroušeni a penetrace m- 15,00
102 Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou

m' 48.00

103
Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod ochrannou 
igelitovou folii před výmalbou •ř

m" 5,00

104 Výmalba sten a stropu, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou 

odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod m' 50.00

105 Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí dveří včetně rámů. 

podlah, obkladů, dlažby, oken, zařizovacích předmětů a ix>d i v
m* 20,00

106 Likvidace odpadu soub 1,00
Oprava kanceláře ě.2.34 (113), 2 N.P

107 Vystěhováni a nastehovaní nábytku a zařizovacích předmětů soub 1.00

108 Nátěr zárubni, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru 
Nebroušením, (197x80), barva černá 1

nť 1,50
109 Dprava prasklin v omítce stčrkou, přebroušeni a penetrace

nť 15,00
110 škrábání, sádrováni a penetrace před výmalbou nť 50,00
111 !

i
Nekryti osvětlovacích tčles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou 

gelitovou folií před výmalbou m- 5.00
112 '

'C
/% malba sten a stropu, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou 
dnlnosti proti otěru, např Polar. Fortissimo apod m' 50,00

113 *

P

.omplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí dveří včetně rámů, 

odlah. obkladů, dlažby, oken, zařizovacích předmětů a pod ) m 20,00
114 [. ikvidace odpadu

oub 1,00
Oprava kanceláře č.2.33 (112), 2 N.P.

115 V ystěhování a nastěhovaní nábvtku a zaři/rvy^cích př*dny*'ů oub 1,00
n

116 zi
v

emontáz, dodávka a montáž PVC v tl. 2mm určené pro větší 
ítčž, nebo silný provoz, (např. NOVOFLOR- extra), včetně 

^hlazení, svařování a nalepení, (položeni a? pod práh) m"
12,00 j
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117
Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr 

syntetický bezbarvý lak, 80 x 15 cm ks 1,00

118
Demontáž, dodávka a montáž reliéfové plastové obvodové lišty 

12x 45mm, nalepení po obvodu místnosti dle původní m 14,00

119
Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky včetně penetrace a 
přebroušení m' 12.00

120
Nátěr zárubní, 2x syntetický včetně odstraněni starého nátěru 

přebrouŠením, (197x80), barva čemá m* 1,50
121 Oprava prasklin v omítce stěrkou, přebroušení a penetrace m' 15,00
122 Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou m" 50,00

123
Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou

igelitovou folií před výmalbou
i

m" 5,00

124
Výmalba stěn a stropu, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou 

odolností proti otčru, např. Polar, Fortissimo apod. m" 50.00

125 Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí dveří včetně rámů, 
podlah, obkladů, dlažby, oken, zařizovacích předmětů a pod.) nť 20.00

126 Likvidace odpadu soub 1,00
Oprava kanceláře Č.2.32 (111), 2 N.P.

127 Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů soub 1,00

128
Demontáž, dodávka a montáž PVC v tl, 2mm určené pro větší 

zátěž, nebo silný provoz, (např NO VOFLOR - extra), včetnč 
vyhlazení, svařování a nalepení, (položení až pod práh) nť 12.00

129
Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr 

syntetický bezbarvý lak, 80 x 15 cm ks 1,00

130
Demontáž, dodávka a montáž reliéfové plastové obvodové lišty

12x 45mm. nalepení po obvodu místnosti dle původní m 14.00

131
Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky včetně penetrace a 
přebroušení m 12,00

132
Nátěr zarubní, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru 

přebrouŠením, (197x80), barva čemá nť 1.50r 133 Oprava prasklin v omítce stěrkou, přebroušeni a penetrace nť 15.00
134 Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou nť 50.00

135
Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou 
igelitovou folií před výmalbou >

m' 5,00

136

137

Výmalba sten a stropu, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou 

odolností proti otčru. např. Polar, Fortissimo apod •*
m* 50,00

Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí dveří včetnč rámů, 

oodlah, obkladů, dlažby, oken. zařizovacích předmětů a pod.) nť 20,00
138 likvidace odpadu soub 1.00

Oprava kanceláře č.2.31 (110|, 2 N.P.
| 139 lVystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů soub 1,00

i

140 2

v

Demontáž, dodávka a montáž PVC v tl. 2mm určené pro větší 

átěž, nebo silný provoz, (např. NOVOFLOR — extra), včetně 

yhlazení, svařování a nalepení, (položeni až pod práh) 1
m 12.00

141 '
s
Jemontáz, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr 
yntctický bezbarvý lak, 80 x 15 cm ks 1,00

.42 j;>cmontáž, dodávka a montáž reliéfové plastové obvodové lišty
2x 45mm, nalepení po obvodu místnosti dle původní m 14.00

.43 L 

P

todávka a montáž vyrovnávací stěrky včetnč penetrace a 
rebroušení i

nť 12,00
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144
Nátěr zárubni, 2x syntetický včetnč odstranění starého nátéru 

přcbrouSením, (197x80), barva černá

"1

m“ 1.52
145 Oprava prasklin v omítce stčrkou, přebroušení a penetrace nr 15,00
146 Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou m2 50,00

147
Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou 

igelitovou folií před výmalbou 7
m" 5.00

148
Výmalba stěn a stropu, barva bílá 2 x PRIMALEX, sc zvýšenou 

odolností proti otěru, např. Polar. Fortissimo apod. i
m 50,00

149 Komplexní úklid vymalovaných prostor, (myli dveří včetně rámů, 
podlah, obkladů, dlažby, oken, zařizovacích předmětů a pod.) nr 20.00

150 Likvidace odpadu soub L00
Oprava kanceláře č.2.30 (109), 2 N.P.

151 Vystěhován? a nastěhování nábytku a zařizovacírh předmětů soub 1,00

152
Demontáž™ dodávka a montáž PVC v tl. 2mm určené pro větší 

zátěž, nebo silný provoz, (např. NOVOFLOR - extra), včetně 
vyhlazení, svařování a nalepení, (položení až pod práh) 7

m" 12,00

153
Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr 

syntetický- bezbarvý lak, 80 x 15 cm ks 1,00

154 Demontáž, dodávka a montáž reliéfové plastové obvodové lišty

I2x 45mm, nalepení po obvodu místnosti dle původní m 14,00

155 Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky včetnč penetrace a 
přebroušení 7

m 12,00

156 Nátěr 2ks zárubni, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru 

přebroušením, (197x80). barva černá m: 3,00
157 Oprava prasklin v omítce stěrkou, přebroušení a penetrace m 15,00
158 škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou m" 50,00

159 3řekrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou 
gelitovou folií před výmalbou 7

m" 5.00

160
c
/ýmalba stěn a stropu, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou 

ídolnosti proti otěru, např Polar, Fortissimo apod 7
m’ 50,00

161 Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí dveří včetnč rámů, 

podlah, obkladů, dlažby, oken, zařizovacích předmětů a pod.)
162 [Likvidace odpadu

163

164

Posilovna m.č, 2.19 (107), 2 N.P.
Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 

100x145 cm. provedeni standard, stříbrné barvy, s bočním 

ovládáním dle původnich

165

Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzii 

56x145 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním 

ovládáním dle původních

166

167

168

Demontáž, dodávka a montáž stčn, sestavené zákrytové konstrukce 

z dřevovláknitých desek OSB, tl. 25mm, 100x65 cm. 4ks

soub

Demontáž., dodávka a montáž záklopu, sestavené zákrytové 

konstrukce z dřevovláknitých desek OSB, tl. 25min, 65x45 cm 
'‘ks *
Vyztužení zákrytové konstrukce z dřevovláknitých desek OSB 
dřevěnými hranolky 4x4x45cm

Demontáž a zpétná montáž, kobercové lišty u zákrytové konstrukce

m'

m

m

rn
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169
Nátěr zákrytové konstrukce z desek OSB: 2x barva syntetická bil 

matná, včetně penetrace podkladu
á

m 4,00
170 Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbctu 8.00

171 Výmalba stěny u zákrytové konstrukce barva bílá 2 x PRIMALEX 

se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod
«

m‘ 8,00
172 Komplexní úklid po dokončení prací ■*

m" 25.00
173 Likvidace odpadu sou b 1,00

Kasárna J. Baháka 2, Brno - objekt č. 058- ochranné lištován 
rohů v 1. a 2. N.P.

í

Ochranné lištování v prostorách č. 2.03, 2 N.P.

174
Demontáž, dodávka a montáž nerezové lišty k ochraně rohu s 

příhybem na ostění, 40x40mm, v.-l,5m ks 12.00
Ochranné lištování v prostorách chodby ě. 2.13, 2 N.P.

175
Demontáž, dodávka a montáž nerezové lišty k ochraně rohu s 

příhybem na ostění, 40x40mm, v.-1.5m ks 5.00
Ochranné lištování v prostorách chodby č. 1.02, 1 N.P

176
Demontáž, dodávka a montáž nerezové lišty k ochraně rohu s 

příhybem na ostění, 40x40mm, v.-l,5m ks 13.00i Ochranné lištování v posilovně č. 1.43,1 N.P

177
Demontáž, dodávka a montáž nerezové lišty k ochraně rohu s 

příhybem na ostění, 40x40mm. v.-2m ks 15,00

178

Ochranné lištování v aerobní tělocvičně č. 1.42,1 N P
Demontáž, dodávka a montáž nerezové lišty k ochraně rohu s 

příhybem na ostění, 40x40mm, v.-1,5m ks 6,00
Ochranné lištování na únikové chodbě ě. 1.40,1 N.P. + 

schodiště do 2 N.P.

179 Demontáž, dodávka a montáž nerezové lišty k ochraně rohu s 

příhybem na ostění, 40x40mm, v.-],5m ks 15.00

180

Ochranné lištováni v prostorách wcllncss ě 1 5i i v P
Demontáž, dodávka a montáž nerezové lišty k ochraně rohu s 

příhybem na ostění, 40x40mm, v.-l,5m
ks 1,00

Ochranné lištovaní v prostorách Wetlnws ř 1 77, i N P

181

182

183

uemoniaz, dodavka a montáž nerezové líšty k ochrané mim s 
příhybem no ostění. 40\40mm, v.-f.Sm

ks 2,00
Komplexní úklid po dokončení prací i

m' 40,00
Likvidace odpadu soub 1,00
Úprava zábradlí na chodbě ě. 2.02 v 2 N P

184 1Demontáž poškozeného úchytu zábradlí ke stěně
ks 1.00

185
s
Dodavka a montáž nerezového přírubového úchytu zábradlí ke 

tčně. 50x lOOmm. vnitřní prúmčr 50mm. délka sevření 60mm
ks 2,00

OPRAVY ELEKTROISTALACF ""

z
Kasárna j. Babáka 2, Brno - objekt ě. 67 - šatny a sociální 
a řízení - VO

186 C)dpojeni a demontáž výbojkového svítidla, (výška do 6m) ks 2.00
E

187 z

s

188 D

189 n 

L

íodávka a montáž výbojkového svítidla 1 x 70W IP 65 včetně sv. 

drpje, sodíková výbojka E27 70W, (Technické parametry shodné 

Modus N V70SPMMA), montáž na výložník ve výšce do 6m
ks

OOci

emontáž soumrakového spínače, (výška do 5m) ks 1,00
odávka, montáž a připojení soumrakového spínače, technické 

irametry shodné s Grasllin Turnus 200, (výška do 5m) ks 1,00
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190 Demontáž krabic

191
Dodávka a montáž univerzální krabice včetně věnečku a vička IP 

54. Krabice j sou určeně pro rozvody s napětím 400 V a s prouderr 
max 16 A ks 1,00

192 Demontáž lišt, kanálů m 3,00
193 Dodavka a montáž vkládací lišty 20 x 40. barva ďle íasádv

m 3,00
194 Demontáž stávajícího AL vedení m 5,00
195 Dodávka a montáž silového kabelu 750 V CYK Y 3C x 2 5mm2 m 5.00

objekt č. 67 - Šatny a sociální zařízení - přístřešek
196 Demontáž stávajících AT. vedení na zdi m 5,00
197 Dodavka, monta/ silového kabelu 750 V CYKY 5C x 2 5 mm? m 5,00

198
Demontáž, dodávka a montáž zásuvkové skříně, IP 44, BI6A/1 - 

2x230V, 2Pi PE, B16A/3 - lx400V, 4P t PE, lxPF7 40/4/003. 
(technické parametry shodné s Famatel ZSF v!652) ks 1,00

199 Provedení popisu okruhů 7.S popisovačem sout) 1,00
Kasárna J. Ba báká 2, Brno objekt č. 69 provozní budova 

výměník - sklad - VO
200 Odpojeni a demontáž výbojkového svítidla, (výška do 6m) ks 4.00

201
Dodávka a montáž výbojkového svítidla 1 x 70W IP 65 včetně sv 

zdroje, sodíková výbojka E27 70W, (technické parametry shodné s 

Modus NV70SPMMA). montáž na výložník ve výšce do 6m
ks 4,00

objekt č. 69 - sklad - rozvaděč RH
202 Proměřeni, popsání a odpojení stávajících okruhů v RJI soub 1,00
203 Provedení mechanických úprav rozvaděče RH soub 1,00
204 Odpojení a demontáž stávajícího jističe ks 1.00

205

Dodavka a montáž do rozvaděče RS jistič, technická data:
Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 63A. Jmenovité 

pracovní napětí: 400V, 10 kA, Krytí: IP 20 Počet pólů: 3, Vodič 
tuhý max : 25 mm2

r
ks

|_Í2L_

1,00
206 Provedení popisů popisovačem nových obvodů v rozvaděči RJ I soub 1,00

objekt č. 69 - sklad - chodba
207 Provedeni průrazů pr. 30mm, zdivém do ťl 60cm

ks 2,00
208 Demontáž stávajícího AT, vedení

m 35.00
209 Dodávka a montáž kabelu CYKY 5 x 25 m 35.00
210 Jemontáz roštů a žlabu

m 2,00

211
í

Žodáyka a montáž drátěného kabelového žlabu, (včetně příchytek, 

iržáků a spojek), technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60
m 2,00Ir

212
s
>cinuiiia/_ dodavka a montáž vázací pásky černé, dlouhodobě IJ V 
labilní

ks 90 00
objekt č. 69 - sklad - chodba - rozvaděč RS

2131.>dpojení a demontáž stávajícího nástěnného ocelového rozvaděče 

.S. včetně jistících a spínacích prvků
ks 1,00

E
R

3

214 P 
ří

ji

n<
rr

Jodávka a montáž oeelopleehového uzamykatelného rozvaděče 
-S pod omítku, 72 modulů, ( 3 x 24 ) TNC-S dle ČSN EN 60 439.

(Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, 
ropojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek! kabelových ok, 

idových svorkovnic L, Pe. N atd. pro montáž níže uvedených 

stících a spínacích prvků, velikost rozvadčče 90 x 60 cm s kapsou 

i doklady ve dveřích), In-63A, IP 40/20. liniové schéma 
izvadččc, doklad o kusov é zkoušce

ks 1,00
|i JoaavKa a montáž do RS vypínač 3 x63A cs 1,00
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216
Dodávka a montáž clo RS svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový 

systém TN-S, 160 kA (8/20) ki 1,00

217

Dodávka a montáž do rozvaděče RS jistič

technická data: Vypínači charakteristika: 13, Jmenovitý proud: 2A

Jmění'vité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost

230 V : 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: I, Vodič tuhý max.: 25
mm2

ks 2.00

218

Dodávka a montáž do rozvaděče RS jistič

technická data: Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud:

10A, Jmenovité pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová 

schopnost / 230 V: 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů: 1, Vodič tuhý 

max.: 25 mm2 ks 8.00

219

Dodavka a montáž do rozvaděče RS jistič, technická data: 

Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 16A, Jmenovité 

pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 
kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů: 1. Vodič tuhý max.: 25 mm2 ks 2,00

220

1

Dodavka a montáž do rozvaděče RS jistič, technická data: 

Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý proud: 10A, Jmenovité 

pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V: 10 
kA, Krytí: IP 20 ,Počct pólů: 3. Vodič luhv max.: 25 mm2 ks 2,00
Dodavka a montáž do rozvaděče RS proudový chránič s 

nadproudovou ochranou

221 technická data: Typ A, vypínací charakteristika: B, Jmenovitý 

proud: 16A, Jmenovitý reziduální proud 0.03A , Jmenovité 

pracovní napětí: 230V, Jmenovitá zkratová schopnost /230 V: 10 

kA. Krytí: IP 20 .Počet pólů: 2, Vodič tuhý max.: 2S mm2 ks 2,00
Dodavka a montáž do rozvaděče RS proudový chránič s 

nadproudovou ochranou B25/4/003, 10kA
I 222 technická dala: Typ A, Vypínací charakteristika: B, Jmenovitý 

proud: 25A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A Jmenovité * 

pracovní napětí: 400V, jmenovitá zkratová schopnost 10 k A Krytí" 
IP 20

ks 1,00
22.1 Dodavka a montáž, do RS stykač na DIN lištu, technické parametry 

shodné s OEZ S 25-10
ks 6,00

224 Dodavka a montáž do RS stykač na DIN lištu technické parametry 

shodné s OEZ S 40-40
ks 2,00

225 Jrovedem popisu okruhů RS popisovačem
soub 1,00

objekt č. 69 - sklad '
226 rovedem průrazu pr. 20mm betonovém nosníkem do 30cm ks 2,00227 Ižemontaž žárovkových a zářivkových svítidel ks 101,00

I
228 k

L

Jodávka a montáž LED svítidla 5200lm, 46 W, 131lm/W, nerez 

lípy, živ.min.50000l>od., průběžná montáž, IP66, tř.l, technické 
arametry shodně s : FUTURA 2.4fi PCcAJ. 5200/R40) ks 88 00

r

229 k

s

)odávka a montáž LED svítidla 5200hn, 46 W, 131 Im/W. nerez 

hpy, živ.min.50000hod.. IP66, tř.l, technické parametr)’ shodné 
■ FUTURA 2,4ft PCcAL 5200/840 ks 13,00

230 C 
sl

íemontaž. dodávka a montáž vazaci pásky Černé dlouhodobě UV 
abilni

ks 500,00
231 C

p
emontáž, dodávka a montáž příchytky na lano, včetně 
říslušenství

ks 190 00
232 D 

. P'

emontáž, dodávka a montáž bočního závěsu na stěnu, včetně 
‘íslušenství ’

ks 12,00233 Demontáž stávajícího AL vedení
m 888,00
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234 Dodavka a montáž silového kabelu 750 V CYKY 3C xl 4mrn‘> m f 668,0(1
235 Dodavka a montáž silového kabelu 750 V CYKY 3A xl 5mm? m 220,00

236
Dcmontaz.dodavka a montáž kotvícího plechu nosného lana, min. 

300 x 300mm tl 2mm ks 2.00
237 Dodávka a montáž pozinkované závitové tyče M8 DIN 975 ZB

6,8
m 1.00

238 Demontáž nosného lana, včetné napínáků a svorek, (práce ve výšce 
do 6ni)

m 27.00

239 Zpětná montáž nosného lana, včetné napínáků a svorek, (práce ve 

výšce do 6m)
m 27,00

240 Zazdění a oprava omítek po montáži ocelových desek a průrazech
m* 2.00I 241 Demontáž krabice " ks 21 00

242
Dodavka a montáž univerzální krabice včetné věnečku a vička,

W 54. Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s 
proudem max 16 A

ks 21 00
243 Demontáž přepínače a tlačítka

ks 8,00
244

245

Dodávka a montáž tlačítkového spínače I - 0 v litinové krabici 
230V, 25A, IP 44 ’

Demontáž lišt n imhrt
ks 8,00

246
Dodávka a montáž tuhé trubky pr. 20mm, (technické parametry 

ihodné s Kopos 1520 KA), včetně příchytek, hmoždinek a vrutů

ks

ni

32,00

32 00
247 ;Zazdění a oprava omítek po montáži vedení

C AA

250

Výmalba stěn. po montáži vedení, barva bílá: 2 x PRIMALEX, se 

^v^senou odolností proti otěru. nanř. Polar. Fořti™,™ „n«H
r ti.i: j _ i'i_ • t l TT----------------------------------------- i-
—■------------- « — ;

Úklid a likvidace odpadu - elektroinstalace 

Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace

251

252

253

Dodáni výkresové dokumentace opravené el.instalace b.č.69 1 
XP dle skutečného provedení /.pracované na počítači, (3 výtisky + 

I CD výkresy ve formátu riwg a pdf)

Dodání výkresové dokumentace rozvaděčů RII. RS, ZS dle 

skutečného provedení zpracované na počítači, (3 výtisky + I CD)

254

Provedení mimořádné revize opravovaných rozvodů NN, 

rozvaděčů RH. RS, ZS a VO v rozsahu výchozí revize včetně 
dodáni 3 ks revizních zpráv, (každá budova zvlášť)

Ostatní stavební náklady

255

Ostatní a vedlejší náklady - např.: provozní vlivy, ztížené dopravní 

podmínky, náklady na zařízení staveniště, provizorní oploceni, 

dopravní značení a pod.
Odvoz kovového odpadu včetně naloženi a vyložení do 20km

Průběh prací bude navržen lak, aby bylo omezení provozu co 

nej menší a v co nej kratší době. bude zpracován harmonogram 

prací, (předloží zhotovitel, odsouhlasí objednatel)

Před zahájením výroby žaluzii je nutne přesné zaměřeni oken

souh

soub

soub

soub

soub

U specificky označeného zboží, (výrobku) se připouští obdobné 

plnění se stejnými nebo vyššími parametry
fCena celkem bez DPH

iDPH 21%________
|Cena celkem vč. DPH
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