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SMLOUVA O DÍLO 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „smlouva“) 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice. 
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele pro ekonomiku. 
IČO: 75151511 
Není plátcem DPH. 
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 
Číslo účtu: 64133881/0710 
Datová schránka: eb8ai73 

1.2 Zhotovitel 
společnost: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o. 
sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice 
zastoupený: Jindřichem Parusem, jednatelem 
IČO: 41879236  
DIČ: CZ41879236  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Prachatice 
Číslo účtu: 21443281/0100 
Telefon:  
E-mail: 
Datová schránka:Q8jdx62 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným krajským soudem v Českých Budějovicích,  oddíl C,  
vložka 1174. 

2. Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je „OOP České Budějovice, 28. října 1 - oprava sociálního zázemí“, dle 
oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích 
podkladů a nabídky veřejné zakázky.  
2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím 
odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a 
kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s 
touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí. 
2.3 V případě rozporu informací má vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a 
její nedílné příloze, před ostatními informacemi. 

3. Doba a místo plnění 
3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne 1. března 2023, 
pokud se smluvní strany dohodnou, je možné zahájit práce i dříve.  
3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 100 
kalendářních dnů ode dne zahájení prací. 
3.1.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po vyklizení staveniště podle odst. 9.8. 
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3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. 
3.3 Místem plnění předmětu díla je objekt KŘP Jčk, Obvodní oddělení České Budějovice, 28. 
října 1594/1, České Budějovice, parc. č. 3974 v kat. území České Budějovice 3. 
3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce 
mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat s osobou oprávněnou 
jednat za objednatele.  
3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu budovy. 
3.6 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na 
vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství. 
3.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního 
harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

4. Cena díla 

4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši: 
Cena díla bez DPH  4 440 118,19 Kč 
DPH 21%  932 424,82 Kč 
CELKEM vč. DPH  5 372 543,01 Kč 
 
S l o v y : pětmilionůtřistasedmdesátdvatisícpětsetčtyřicettřikorunčeskýchajeden 
haléř vč. DPH. 
 

4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná. 
4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje 
veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. 
4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.  

5. Platební podmínky 

5.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pouze za skutečně provedené práce dle 
objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím 
protokolu. 
5.2 Faktura musí být zaslaná na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice a její splatnost 
bude nejméně 22 dnů ode dne doručení objednateli. 
Faktura musí být označena: „KRPC-9219/ČJ-2023-0200VO-VZGH“. Nebude-li faktura takto 
označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, 
aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností. 
5.3 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním 
do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: 
„Faktura pro OSNM – skupina stavební“. 
5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li: 

 nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy; 
 nesprávné náležitosti; 
 chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou 

5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem 
5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných 
eventuálních vad a nedodělků. 
5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty. 
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6. Povinnosti a práva zhotovitele 

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování 
bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo. 
6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na 
dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech 
a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.  
6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.  
6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů. 
6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit. 
6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat 
objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních 
značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle 
předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo 
plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelem určená místa, jinak mohou být 
vykázáni z provádění díla. 
6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, 
občanského zákoníku.  
6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 
6.9 Zhotovitel je povinen upozornit kontaktní osobu objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné 
nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických 
pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v 
souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, 
bude-li na tom objednatel trvat. 
6.10 Zařízení staveniště vybuduje v  rozsahu dle technických podkladů zadávací 
dokumentace  zhotovitel. 
6.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  
6.12 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro 
objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, v platném znění). 
6.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a 
ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a 
montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při 
provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který 
odpovídá za dodržování BOZP a PO. 
6.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a 
ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a 
majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a sepsat o tom 
zápis. 
6.15 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady 
na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu, 
je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o 
hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy. 
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6.16 Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho 
ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení.  
6.17 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných 
stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné 
použití a recyklace 
6.18 Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit staveniště vůči třetím osobám, vše 
v rozsahu a obsahu technických podkladů zadávací dokumentace objednatele.  
6.19 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a 
zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených prováděním díla. 
6.20 Zhotovitel je povinen provést vytyčení podzemních inženýrských sítí, vhodně je zajistit 
při provádění prací a postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

7. Povinnosti a práva objednatele 

7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla. 
7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.   
7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých 
prostor.  
7.4 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.  
7.5 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní 
vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na 
jeho náklad, včetně odvozu a skládkování. 

8. Stavební deník 

8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a 
vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s 
prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, 
jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby 
byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou 
oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku. 
8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen 
zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění 
stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 
8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci. 
8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 
objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů 
písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
obsahem zápisu souhlasí. 
8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po 
celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních 
prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v 
souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele 
upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, 
že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je 
dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle 
zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
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termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto 
objednateli vznikla. 
8.6 Kontrolní dny 

8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 
dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě 
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů. 
8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci 
zhotovitele. 
8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele. 
8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 
8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, 
který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným. 
8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

9. Předání díla 

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky 
v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení 
stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů k 
ukončení stavby – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty 
apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z 
investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno 
zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky 
stanovené smluvními dokumenty. 
9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména: 

• stavební deník; 

• doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby; 
• další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze 

stavebního zákona; 

• prohlášení o shodě. 
9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen 
jej převzít.  
9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených 
stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo 
nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude 
závěrečný úklid řádně proveden. 
9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od 
výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez 
zbytečného odkladu dokončit. 
9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě 
nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla. 
9.7 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou 
smluvních stran. 
9.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o 
převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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10. Odpovědnost za vady díla 

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne 
podepsání zápisu o převzetí díla.  
10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a 
zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že 
reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.  
10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od 
jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 
10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle 
předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 

11. Smluvní pokuty 

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání 
díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, 
byť i započatý den prodlení. 
11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den 
prodlení.  
11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má 
právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den 
prodlení. 
11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či 
nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení. 
11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve 
lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- 
Kč, za každý, byť i započatý den prodlení. 
11.6 V případě porušení předpisů týkající se BOZP podle odst. 6.13 a 6.14 (zejména zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob 
zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 
11.7 Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její 
úhradě povinné straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12. Změna smlouvy    
12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 
12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a 
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu 
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  
12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh 
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ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný 
soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.  

13. Ostatní ujednání 

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám 
pohledávky vzniklé z této smlouvy.  
13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle. 
13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací 
stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se 
stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný 
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. 
Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku 
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 
13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné 
porušení.  

13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení 
s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti. 
13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele  se považuje: 

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a 
včas; 
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že 
zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy. 

13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.  
13.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností 
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. 

14. Kontaktní osoby 

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru 
vykonávat: 
14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, 
k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a 
vedení stavebního deníku: 

- Stavbyvedoucí:  
14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 
15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto 
smlouvu uveřejní v registru smluv. 
15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru 
smluv dle předchozího odstavce.  
15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
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15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související 
vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP 
a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu. 
15.7 Nedílné přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Harmonogram plnění 
 
 
 
 

V Českých Budějovicích V Prachaticích

jednatel

………………………………………… …………………………………………

objednatel zhotovitel

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA Jindřich Parus
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Uchazeč: IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236

Projektant: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

4 440 118,19

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 440 118,1921,00% 932 424,82

5 372 543,01CZK

2022-030201
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022-030201

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant:
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

KAVRO

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

2022-
030201.1 295 015,69Bourací práce 356 968,98

4 440 118,19 5 372 543,01

2022-
030201.2 3 614 358,50 4 373 373,79

199 634,272022-
030201.3a EI-Slaboproud 164 987,00

2022-
030201.3b EI-Silnoproud

78 444,3064 830,002022-
030201.4 VRN a ON

364 121,67300 927,00

Nové konstrukce

OOP České Budějovice, 28.Října 1 - oprava sociálního zázemí tř. 28.Října 1594/1,37001České Budějovice 3

13.02.2023

Jaroslav Hlávka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Uchazeč: IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236

Projektant: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 015,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 295 015,69 21,00% 61 953,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 968,98

OOP České Budějovice, 28.Října 1 - oprava sociálního zázemí tř. 28.Října 1594/1,37001České Budějovice 3

2022-030201.1 - Bourací práce

JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant: Jaroslav Hlávka
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 295 015,69

HSV - Práce a dodávky HSV 199 129,87
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 546,72

    997 - Přesun sutě 146 583,15

PSV - Práce a dodávky PSV 95 885,82
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 725,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 350,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 852,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 856,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 9 600,00

    762 - Konstrukce tesařské 2 152,38

    766 - Konstrukce truhlářské 4 507,10

    771 - Podlahy z dlaždic 8 555,40

    776 - Podlahy povlakové 12 467,76

    781 - Dokončovací práce - obklady 12 834,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 986,00

2022-030201.1 - Bourací práce

OOP České Budějovice, 28.Října 1 - oprava sociálního zázemí tř. 28.Října 1594/1,37001České Budějovice 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant: Jaroslav Hlávka
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel: KAVRO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 015,69

D HSV Práce a dodávky HSV 199 129,87

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 546,72
1 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 198,528 86,00 17 073,41 CS ÚRS 2022 01

VV 2 NP
VV (4,9+1,4*3+2,0)*3,8+(4,9+1,4*3+2,65+3,0+1,35)*3,8 103,360
VV -(0,6*1,97*7+0,8*1,97*2) -11,426
VV 3 NP
VV (5,1+3,6+1,4*2+5,1+2,7+3,1+1,4*3+1,35)*3,8 106,210
VV -(0,6*1,97*7+0,8*1,97*2) -11,426
VV 4 NP
VV (2,95+0,9+2,6+0,55)*2,25 15,750
VV -(0,6*1,97*2+0,8*1,97*1) -3,940
VV Součet 198,528

2 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 60,479 266,00 16 087,41 CS ÚRS 2022 01
VV Demontáž dveří včetně ocelové zárubně a dveřního prahu
VV 1 NP
VV 0,8*1,97*4 6,304
VV 2 NP
VV 0,6*1,97*7+0,8*1,97*7 19,306
VV 3 NP
VV 0,6*1,97*7+0,8*1,97*8 20,882
VV 4 NP
VV 0,6*1,97*4+0,8*1,97*5+0,7*1,97 13,987
VV Součet 60,479

3 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 1,200 122,00 146,40 CS ÚRS 2022 01
VV Vybourání otvoru v příčce tl. 150 mm
VV 1 NP
VV 1,2*1,0 1,200
VV Součet 1,200

4 K 978015361 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 
50 % m2 518,018 28,00 14 504,50 CS ÚRS 2022 01

VV Výpočet viz nové konstrukce
VV opravované plochy
VV 317,484 317,484
VV pod obklady
VV 200,534 200,534
VV Součet 518,018

5 K 9-Rx001 Demontáž stávající nástěnný věšák kus 2,000 32,00 64,00 Vlastní
6 K 9-Rx002 Demontáž garnýže kus 2,000 32,00 64,00 Vlastní
7 K 9-Rx9991 Domontáž stávajících rozvodů ZTI kpl 1,000 4 487,00 4 487,00 Vlastní
8 K 9-Rx9992 Domontáž VZT mřížek kus 5,000 24,00 120,00 Vlastní

D 997 Přesun sutě 146 583,15
9 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně t 62,055 1 890,00 117 283,95 CS ÚRS 2022 01

10 K 997-R01 Odvoz suti na skládku včetně likvidace (poplatek za skládku) t 61,040 480,00 29 299,20 Vlastní

D PSV Práce a dodávky PSV 95 885,82

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 725,00
11 K 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 m 25,000 189,00 4 725,00 CS ÚRS 2022 01

VV demontáž kanalizačních stoupaček DN110 ( litina)
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 350,00
12 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 40 m 50,000 67,00 3 350,00 CS ÚRS 2022 01

VV demontáž vodovodních stoupaček ( ocel ) - 25 bm studená, 25 bm teplá
VV 25+25 50,000
VV Součet 50,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 20 852,00
13 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 16,000 152,00 2 432,00 CS ÚRS 2022 01

VV WC
VV 1NP
VV 1 1,000
VV 2NP
VV 6 6,000
VV 3 NP
VV 6 6,000
VV 4NP
VV 3 3,000
VV Součet 16,000

14 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem soubor 4,000 74,00 296,00 CS ÚRS 2022 01
VV 2NP
VV 1 1,000
VV 3 NP
VV 1 1,000
VV 4 NP
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

15 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 16,000 120,00 1 920,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1NP
VV 1 1,000
VV 2NP
VV 6 6,000
VV 3 NP
VV 6 6,000
VV 4NP
VV 3 3,000
VV Součet 16,000

16 K 725241213 Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm soubor 2,000 7 205,00 14 410,00 CS ÚRS 2022 01
17 K 725330820 Demontáž výlevka soubor 2,000 187,00 374,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2NP
VV 1 1,000
VV 3 NP
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

18 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 20,000 71,00 1 420,00 CS ÚRS 2021 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 856,00
19 K 735151832-R Demontáž otopného tělesa kus 17,000 168,00 2 856,00 Vlastní

VV OT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+4+4+8 17,000
VV Součet 17,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 9 600,00
20 K 741-N021 HZS - demontáž stávající EI hod 30,000 320,00 9 600,00 Vlastní

D 762 Konstrukce tesařské 2 152,38
21 K 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů m2 74,220 29,00 2 152,38 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 4 507,10
22 K 766421811 Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 m2 27,300 111,00 3 030,30 CS ÚRS 2022 01

VV stávající kazetový podhled kanceláře bude demontován
VV 27,3 27,300
VV Součet 27,300

23 K 766421-Rx001 Demontáž obložení VZT a sloupů m 10,400 142,00 1 476,80 Vlastní
VV 4,6+2,9*2 10,400
VV Součet 10,400

D 771 Podlahy z dlaždic 8 555,40
24 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 16,100 23,00 370,30 CS ÚRS 2022 01

VV 6,7-0,6 6,100
VV 10,8-0,8 10,000
VV Součet 16,100

25 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 106,300 77,00 8 185,10 CS ÚRS 2022 01
VV 1 NP
VV 3,4 3,400
VV 2 NP
VV 17,6+20,5 38,100
VV 3 NP
VV 18,5+21,3 39,800
VV 4 NP
VV 12,2+3,2+2,7+6,9 25,000
VV Součet 106,300

D 776 Podlahy povlakové 12 467,76
26 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 101,550 116,00 11 779,80 CS ÚRS 2021 01

VV Demontáž PVC krytiny
VV 4 NP
VV 74,25 74,250
VV Demontáž koberce
VV 4 NP
VV 27,3 27,300
VV Součet 101,550

27 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 52,920 13,00 687,96 CS ÚRS 2021 01
VV Odstranění soklíků PVC podlahové krytiny
VV 35-0,8-1,28+21,5-0,7-0,8 52,920
VV Součet 52,920

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 834,18
28 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 200,534 64,00 12 834,18 CS ÚRS 2022 01

VV 1NP
VV 8,52*2,2 18,744
VV -(1,1*1,37+0,8*1,97) -3,083
VV 2NP
VV (17,7+19,31)*2,2 81,422
VV -(0,8*1,97*5+1,16*1,38+0,48*1,42+1,25*2,33+1,25*2,33+0,48*1,42+1,16*1,38) -18,270
VV 3 NP
VV (17,7+19,1)*2,2 80,960
VV -(0,8*1,97*5+1,16*1,38+0,48*1,42+1,25*2,33+1,25*2,33+0,48*1,42+1,16*1,38) -18,270
VV 4 NP
VV (14,7+7,85+6,7)*2,2 64,350
VV -(0,8*1,97+0,6*1,97+0,6*1,97+0,7*1,97) -5,319
VV Součet 200,534

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 13 986,00
29 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 518,000 27,00 13 986,00 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Uchazeč: IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236

Projektant: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 614 358,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 614 358,50 21,00% 759 015,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 373 373,79
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant: Jaroslav Hlávka
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 614 358,50

HSV - Práce a dodávky HSV 585 345,47
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 132 032,15

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 316 018,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 131,86

    998 - Přesun hmot 89 162,85

PSV - Práce a dodávky PSV 2 536 715,03
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 76 349,54

    722 -  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 96 345,26

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 264 868,68

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 269 337,60

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 452,86

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 74 791,20

    751 - Vzduchotechnika 16 958,14

    762 - Konstrukce tesařské 73 136,70

    763 - Konstrukce suché výstavby 414 309,88

    766 - Konstrukce truhlářské 375 332,31

    771 - Podlahy z dlaždic 128 289,97

    776 - Podlahy povlakové 125 128,57

    781 - Dokončovací práce - obklady 517 110,77

    783 - Dokončovací práce - nátěry 31 058,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 67 367,33

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 877,42

Ostatní - Ostatní 492 298,00
    9009 - Ostatní práce v objektu 492 298,00

2022-030201.2 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant: Jaroslav Hlávka
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel: KAVRO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 614 358,50

D HSV Práce a dodávky HSV 585 345,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 132 032,15
1 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,043 42 188,00 1 814,08 CS ÚRS 2022 01

VV Dodatečný překlad U 140 1500 mm
VV 1NP
VV 1*16,0*1,5/1000 0,024
VV Dodatečný překlad U 140 1160 mm
VV 4 NP
VV 1*16,0*1,16/1000 0,019
VV Součet 0,043

2 K 340239212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 1,970 674,00 1 327,78 CS ÚRS 2022 01
VV 1 NP - P5
VV 1,0*1,97 1,970
VV Součet 1,970

3 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 50,596 532,00 26 917,07 CS ÚRS 2022 01
VV 2NP
VV (1,5+3,15+1,4+1,15)*3,8 27,360
VV -0,8*1,97*2 -3,152
VV 3NP
VV (1,5+3,25+1,4+1,15)*3,8 27,740
VV -0,8*1,97*2 -3,152
VV 4NP
VV 1,8 1,800
VV Součet 50,596

4 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 90,340 797,00 72 000,98 CS ÚRS 2022 01
VV 2NP
VV (1,5+2,0+3,0)*3,8 24,700
VV -0,8*1,97 -1,576
VV (1,5+3,1)*3,8 17,480
VV 3NP
VV (1,57+2,0+3,2)*3,8 25,726
VV -0,8*1,97 -1,576
VV (1,57+3,25)*3,8 18,316
VV 4 NP
VV 6,0+1,9+0,43*2,2 8,846
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 90,340

5 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 36,286 826,00 29 972,24 CS ÚRS 2022 01
VV 1 NP
VV 1,0*1,2 1,200
VV 2 NP
VV (0,9+1,795+2,095+1,675+1,675+0,9)*1,2 10,848
VV (1,35+1,85)*0,8 2,560
VV 3 NP
VV (0,9+1,795+2,1+1,745+1,745+0,9)*1,2 11,022
VV (1,42+1,85)*0,8 2,616
VV 4 NP
VV (0,85+1,25+2,95+0,825*2)*1,2 8,040
VV Součet 36,286

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 316 018,61
6 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 128,760 73,00 9 399,48 CS ÚRS 2022 01

VV 47,76+81,0 128,760
VV Součet 128,760

7 K 611325417 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním m2 47,760 238,00 11 366,88 CS ÚRS 2022 01

VV 1NP
VV m.č. 1.04
VV 32,35 32,350
VV m.č. 1.06
VV 15,41 15,410
VV Součet 47,760

8 K 611325418 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným 
přeštukováním m2 81,000 286,00 23 166,00 CS ÚRS 2022 01

VV 4NP
VV m.č. 4.02
VV 74,1 74,100
VV m.č. 4.06
VV 6,9 6,900
VV Součet 81,000

9 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 946,682 57,00 53 960,87 CS ÚRS 2022 01
VV 354,829+120,168+149,556+322,129 946,682
VV Součet 946,682

10 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 354,829 221,00 78 417,21 CS ÚRS 2022 01
VV 1 NP
VV m.č. 1.01
VV 8,75*2,2-1,1*0,27-0,8*1,97 17,377
VV 2 NP
VV m.č. 2.01
VV 10,1*2,2-1,16*0,48-0,8*1,97 20,087
VV m.č. 2.02
VV 9,85*2,2-0,8*1,97*2 18,518
VV m.č. 2.03
VV 13*2,2-0,48*0,54-1,25*1,4-0,8*1,97 25,015
VV m.č. 2.04
VV 10,8*2,2-0,8*1,97 22,184
VV m.č. 2.05
VV 7,5*2,2-0,8*1,97 14,924
VV m.č. 2.06
VV 10,3*2,2-1,17*0,38 22,215
VV m.č. 2.07
VV 15,1-1,25*1,4-0,48*0,5-0,8*1,97 11,534
VV 3 NP
VV m.č. 3.01
VV 10,2*2,2-1,17*0,48-0,8*1,97 20,302
VV m.č. 3.02
VV 10,0*2,2-0,8*1,97*2 18,848
VV m.č. 3.03
VV 12,8*2,2-0,48*0,54-1,25*1,4-0,8*1,97 24,575
VV m.č. 3.04
VV 10,7*2,2-0,8*1,97 21,964
VV m.č. 3.05
VV 7,4*2,2-0,8*1,97*2 13,128
VV m.č. 3.06
VV 10,3*2,2-0,8*1,97-1,17*1,38 19,469
VV m.č. 3.07
VV 15,1*2,2-1,25*1,4-0,48*0,5-0,8*1,97 29,654
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 NP
VV m.č. 4.03
VV 5,03*2,2-0,8*1,97*2+1,625*1,75+0,9*(1,75+2,2)/2*2 14,313
VV m.č. 4.04
VV 6,3*2,2-0,8*1,97+(1,26+1,265)*1,75+0,9*(1,75+2,2)/2*4 23,813
VV m.č. 4.05
VV 8,85*2,2-0,7*1,97-0,6*1,97 16,909
VV Součet 354,829

11 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 120,168 273,00 32 805,86 CS ÚRS 2022 01
VV 2NP
VV (1,5+2,0+3,0+1,5+1,4+1,15+1,5+3,15+3,15)*1,6*2 58,720
VV 3NP
VV (1,57+2,0+3,2+1,5+1,4+1,15+1,57+3,25+3,25)*1,6*2 60,448
VV 4NP
VV 0,5*2 1,000
VV Součet 120,168

12 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách kus 2,000 1 675,00 3 350,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 612325417 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %  s celoplošným 
přeštukováním m2 149,556 169,00 25 274,96 CS ÚRS 2022 01

VV 1 NP
VV m.č. 1.01
VV 8,52*1,6 13,632
VV m.č. 1.04
VV 22,72*3,8 86,336
VV -(2,83*2+1,2*1,0) -6,860
VV m.č. 1.06
VV 16*3,8 60,800
VV -(0,8*1,97*2+1,2*1,0) -4,352
VV Součet 149,556

14 K 612325419 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %  s celoplošným 
přeštukováním m2 322,129 243,00 78 277,35 CS ÚRS 2022 01

VV 2 NP
VV m.č. 2.01
VV 10,2*1,6 16,320
VV m.č. 2.02
VV 9,81*1,6 15,696
VV m.č. 2.03
VV 12,96*1,6 20,736
VV m.č. 2.04
VV 10,75*1,6 17,200
VV m.č. 2.05
VV 7,35*1,6 11,760
VV m.č. 2.06
VV 10,3*1,6 16,480
VV m.č. 2.07
VV 15,1*1,6 24,160
VV 3 NP
VV m.č. 3.01
VV 10,2*1,6 16,320
VV m.č. 3.02
VV 10,0*1,6 16,000
VV m.č. 3.03
VV 12,8*1,6 20,480
VV m.č. 3.04
VV 10,7*1,6 17,120
VV m.č. 3.05
VV 7,4*1,6 11,840
VV m.č. 3.06
VV 10,3*1,6 16,480
VV m.č. 3.07
VV 15,1*1,6 24,160
VV 4 NP
VV m.č. 4.05
VV 1,5 1,500
VV m.č. 4.04
VV 2,5 2,500
VV m.č. 4.03
VV 1,8 1,800
VV m.č. 4.02
VV 36,24*2,58 93,499
VV m.č. 4.06
VV 10,9*2,58 28,122
VV m.č. 4.08
VV 5,98*2,58 15,428
VV m.č. 4.07
VV 21,2*2,58 54,696
VV Nové omítky 2-4NP
VV -120,168 -120,168
VV Součet 322,129

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 131,86
15 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 125,500 49,00 6 149,50 CS ÚRS 2022 01

VV 74,1+4,2+7,5+3,2+6,9+27,0+2,6 125,500
VV Součet 125,500

16 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2 m2 123,560 66,00 8 154,96 CS ÚRS 2022 01

VV 3,4+32,35+15,41+4,1+5,4+6,9+3,9+2,6+4,3+7,9+4,6+5,8+7,0+4,1+2,8+4,7+8,3 123,560
VV Součet 123,560

17 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 249,060 110,00 27 396,60 CS ÚRS 2022 01
VV 125,5+123,56 249,060
VV Součet 249,060

18 K 952-Rx001 D+M nástěnný věšák kus 2,000 373,00 746,00 Vlastní

19 K 974032167 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm m 8,800 241,00 2 120,80 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
Pro dodatečné překlady z válcovaných profilů.

20 K 975053141 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2 m 8,800 405,00 3 564,00 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
Pro dodatečné překlady z válcovaných profilů.

VV (2,0+2,4)*2 8,800
VV Součet 8,800

D 998 Přesun hmot 89 162,85
21 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 51,990 1 715,00 89 162,85 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 536 715,03

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 76 349,54
22 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 25,000 593,00 14 825,00 CS ÚRS 2021 02

VV nové stoupačky DN 110
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

23 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 57,550 440,00 25 322,00 CS ÚRS 2022 01

VV 0,5+6,8+0,7*3+3,6+0,7*2+3,7+0,7*2+0,7+1,55+0,7*2+1,8+0,7+6,8+0,7*3+3,7+0,7*2+1,7+0,7*2+1,7+0,7+0,35+0,7+3,7+0,
7*2+1,55+0,7*2+0,3+0,7+0,3+0,7+0,6+0,7 57,550

VV Součet 57,550
24 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 4,300 504,00 2 167,20 CS ÚRS 2022 01

VV 3,7+0,1+0,5 4,300
VV Součet 4,300

25 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 20,550 642,00 13 193,10 CS ÚRS 2022 01
VV 1,25+0,7*2+0,6+0,7+1,9+0,7*3+0,1+0,7+1,85+0,7*3+1,9+0,7*3+0,1+0,1+0,7*2+1,55+0,7 20,550
VV Součet 20,550

26 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 82,400 23,00 1 895,20 CS ÚRS 2022 01
VV 57,55+4,3+20,55 82,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 82,400
27 K 721-Rx001 Zednické přípomoce kpl 1,000 4 441,00 4 441,00 Vlastní
28 K 721-Rx002 Ostatní konstrukce a práce nezbytné pro provedení kanalizace kpl 1,000 7 905,00 7 905,00 Vlastní
29 K 721-Rx1101 Připojovací souprava k závěsnému WC kus 16,000 319,00 5 104,00 Vlastní
30 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m % 748,520 2,00 1 497,04 CS ÚRS 2022 01

D 722  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 96 345,26
31 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 177,312 368,00 65 250,82 CS ÚRS 2022 01

VV 7,65+0,6*5+1,65+0,6*2+4,0+0,6*1+1,5+0,6*2+2,9+0,6*4+4,45+0,6*3+2,3+0,6*2+3,3+0,6*2+1,9+0,6*2+7,5+0,6*6+1,71+0,
6*2+3,9+0,6*2+1,5+0,6+2,9+0,6*4+4,3 74,260

VV 0,6*3+2,25+0,6*2+1,95+0,6*3+3,25+0,6*2+0,35+0,3*2+0,6*3+0,25*2+0,6*2+0,8+0,6*2+1,3+0,6+0,25*2+0,6*2 23,500
VV Stoupačky
VV 25+25 50,000
VV Součet 147,760
VV 147,76*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 177,312

32 K 722181242.1 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm m 177,312 40,00 7 092,48 Vlastní

33 K 722290215.1 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 m 177,312 24,00 4 255,49 Vlastní
34 K 722290234.1 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 177,312 5,00 886,56 Vlastní
35 K 722-Rx0091 Zednické přípomoci kpl 1,000 6 928,00 6 928,00 Vlastní
36 K 722-Rx0092 Ostatní konstrukce a práce nezbytné pro provedení vodovodu kpl 1,000 10 978,00 10 978,00 Vlastní
37 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m % 953,910 1,00 953,91 CS ÚRS 2022 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 264 868,68
38 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 16,000 2 842,00 45 472,00 CS ÚRS 2022 01
39 K 725121001-R Pisoár s ručním ovládáním soubor 10,000 3 108,00 31 080,00 CS ÚRS 2022 01

40 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby včetně sifonu soubor 13,000 2 007,00 26 091,00 CS ÚRS 2022 01

41 K 725241128-R Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1400x900 mm soubor 2,000 10 534,00 21 068,00 Vlastní
42 K 725244152-R Dveře sprchové bezrámové skleněné dvoudílné šířky 800 mm soubor 2,000 7 283,00 14 566,00 Vlastní
43 K 725291511-R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla soubor 13,000 640,00 8 320,00 Vlastní

VV 1+5+5+2 13,000
44 K 725291621-R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - velké role soubor 11,000 1 457,00 16 027,00 Vlastní

VV 1+4+4+2 11,000
45 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 11,000 1 634,00 17 974,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+4+4+2 11,000
46 K 725291641-R Odpadkový koš na stěnu - nerezový soubor 11,000 2 487,00 27 357,00 Vlastní

VV 1+4+4+2 11,000
47 K 725291641-R2 Háček na ručník nerezový soubor 17,000 248,00 4 216,00 Vlastní

VV 1+7+7+2 17,000
48 K 725291641-R3 Toaletní záchodový kartáč - nerezový držák ukotvený do stěny soubor 11,000 1 243,00 13 673,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1+4+4+2 11,000
49 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 2,000 3 375,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 01
50 K 725813111-R Ventil rohový  TE 67 1/2 soubor 28,000 106,00 2 968,00 Vlastní
51 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 13,000 1 118,00 14 534,00 CS ÚRS 2022 01
52 K 725831311-R Baterie pro výlevku nástěnná páková bez příslušenství soubor 2,000 1 616,00 3 232,00 Vlastní
53 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 2,000 2 842,00 5 684,00 CS ÚRS 2022 01

VV  nástěnná sprchová baterie, HANSGROHE LOGIS (CHROM) + sprchový set HANSGROHE MY SELECT CHROM
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

54 K 722-Rx0093 Zednické přípomoci kpl 1,000 1 598,00 1 598,00 Vlastní
55 K 722-Rx0094 Ostatní konstrukce a práce nezbytné pro provedení zařizovacích předmětů kpl 1,000 3 730,00 3 730,00 Vlastní
56 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m % 2 643,400 0,20 528,68 CS ÚRS 2022 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 269 337,60
57 K 726111021 Instalační předstěna - pisoáre s nastavitelnou hl 80 až 120 mm do masivní zděné kce soubor 10,000 13 280,00 132 800,00 CS ÚRS 2022 01
58 K 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 16,000 8 500,00 136 000,00 CS ÚRS 2022 01
59 K 998726213 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m % 2 688,000 0,20 537,60 CS ÚRS 2022 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 452,86
60 K 735152615-R Otopné těleso panelové VK včetně připojovacího ventilu a termostatické hlavic kus 11,000 486,00 5 346,00 Vlastní

VV 1NP
VV 1 1,000
VV 2NP
VV 1 1,000
VV 3NP
VV 1 1,000
VV 4NP
VV 8 8,000
VV Součet 11,000

61 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m % 53,430 2,00 106,86 CS ÚRS 2022 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 74 791,20
62 K 741122015 kabel CYKY 3x1,5 pod omítkou m 114,500 40,00 4 580,00 CS ÚRS 2022 01

VV pro osvětlení - kabel cyky 3x1,5mm
VV 102,5+12 114,500
VV Součet 114,500

63 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 131,675 40,00 5 267,00 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
CYKY

VV 114,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 131,675
64 K 741122016 kabel CYKY 3x2,5 pod omítkou m 33,800 52,00 1 757,60 CS ÚRS 2022 01

VV kabel 3x2,5mm - 28,8 bm
VV 28,8+5 33,800
VV Součet 33,800

65 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 38,870 52,00 2 021,24 CS ÚRS 2022 01

P  Poznámka k položce:
CYKY

VV 33,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 38,870
66 K 741310201 jednopólový spínač pod omítku ks 11,000 222,00 2 442,00 CS ÚRS 2022 01
67 M 34535000-R spínač jednopólový (kryt, tlačítko, vybavení) kus 11,000 222,00 2 442,00 Vlastní
68 K 741310206-R střídavý přepínač pod omítku kus 8,000 247,00 1 976,00 CS ÚRS 2022 01
69 M 34535001 střídavý přepínač (kryt, tlačítko, vybavení) kus 8,000 247,00 1 976,00 CS ÚRS 2022 01
70 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 7,000 228,00 1 596,00 CS ÚRS 2022 01
71 M 34555104 zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy kus 7,000 228,00 1 596,00 Vlastní
72 K 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 30,000 327,00 9 810,00 CS ÚRS 2022 01
73 M 348212-R LED stropní svítidlo do minerálního kazetového podhledu kus 30,000 327,00 9 810,00 Vlastní
74 K 741-N023 Stavební přípomoce kpl 1,000 24 667,00 24 667,00 Vlastní

P  Poznámka k položce:
Vysekání rýh, hurbé zapravení, kotvení apod.

75 K 741-Rx990 Ostatní práce a dodávky spojené s bezvadným provedením včetně veškerého pomocného materiálu kpl 1,000 2 332,00 2 332,00 Vlastní

76 K 741-Rx002 D+M Kabelová průchodku pro interkom kpl 1,000 340,00 340,00 Vlastní
77 K 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m % 3,000 726,12 2 178,36 CS ÚRS 2022 01

D 751 Vzduchotechnika 16 958,14
78 K 751122011 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm kus 2,000 206,00 412,00 CS ÚRS 2022 01
79 M 54233101-R ventilátor spínač časový nastavitelný kus 2,000 2 842,00 5 684,00 Vlastní
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80 K 751322111 Montáž anemostatu kruhového bez skříně D do 300 mm kus 4,000 281,00 1 124,00 CS ÚRS 2022 01
81 M 42972808 anemostat kruhový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 100mm kus 4,000 496,00 1 984,00 CS ÚRS 2022 01

82 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm m 3,000 420,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 01
VV 1,5*2 3,000

83 K 741-N033 Stavební přípomoce kpl 1,000 355,00 355,00 Vlastní

P  Poznámka k položce:
Vysekání rýh, hurbé zapravení, kotvení apod.

84 K 741-Rx999 Ostatní práce a dodávky spojené s bezvadným provedením včetně veškerého pomocného materiálu kpl 1,000 710,00 710,00 Vlastní

85 K 751-Rx001 D+M stěnový ventilátor kus 2,000 2 664,00 5 328,00 Vlastní
VV 4NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

86 K 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 168,570 0,60 101,14 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské 73 136,70
87 K 762511276 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 148,200 386,00 57 205,20 CS ÚRS 2022 01

VV OSB desky 2x22 mm (vzájemně slepené a šroubované)
VV m.č. 4.02
VV 74,1*2 148,200
VV Součet 148,200

88 K 7625-Rx001 Doplnění dřevěných příložek s vyrovanáním - dřevěné příložky 100x160 mm m2 148,200 84,00 12 448,80 Vlastní
VV Osová vzdálenost stávajících podlahových nosníků se předpokládá v rastru po 600 mm
VV m.č. 4.02
VV 74,1*2 148,200
VV Součet 148,200

89 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 696,540 5,00 3 482,70 CS ÚRS 2022 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 414 309,88
90 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 14,900 703,00 10 474,70 CS ÚRS 2022 01

VV m.č. 4.03
VV 4,2 4,200
VV m.č. 4.04
VV 7,5 7,500
VV m.č. 4.05
VV 3,2 3,200
VV Součet 14,900

91 K 763164731 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5 m 5,676 1 277,00 7 248,25 CS ÚRS 2022 01
VV 4 NP - P5
VV (0,25*2+0,3*2)*2*2,58 5,676
VV Součet 5,676

92 K 763411116-R Sanitární příčky laminát HPL o tl. 12 mm, barva bílá m2 25,888 7 165,00 185 487,52 CS ÚRS 2022 01
VV kování - nerezová ocel
VV V2 - 2 kusy
VV (1,445*2,09-0,7*2,0)*2 3,240
VV V3 - 2 kusy
VV (1,445*2,09-0,7*2,0)*2 3,240
VV V4 - 4 kusy
VV ((1,57+1,795)*2,09-0,7*2,0*2)*4 16,931
VV V5 - 1 kus
VV (1,26*2,09-0,7*2,0)*1 1,233
VV V6 - 1 kus
VV (1,265*2,09-0,7*2,0)*1 1,244
VV Součet 25,888

93 K 763411126 Dveře sanitárních příček, laminát HPL o tl. 12 mm, samozavírací panty, nerez zavírač se signalizací 
volno/obsazeno, barva bílá, kování - nerezová ocel kus 14,000 8 995,00 125 930,00 CS ÚRS 2022 01

VV V2 - 700/2000
VV 1*2 2,000
VV V3 - 700/2000
VV 1*2 2,000
VV V4 - 700/2000
VV 2*4 8,000
VV V5 - 700/2000
VV 1*1 1,000
VV V6 - 700/2000
VV 1*1 1,000
VV Součet 14,000

94 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 29,600 437,00 12 935,20 CS ÚRS 2022 01
VV m.č. 4.07
VV 27 27,000
VV m.č. 4.08
VV 2,6 2,600
VV Součet 29,600

95 M 59036517 deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 
19x600x600mm m2 31,080 457,00 14 203,56 CS ÚRS 2022 01

VV 29,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,080
96 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 75,800 437,00 33 124,60 CS ÚRS 2022 01

VV 1NP
VV 3,4 3,400
VV 2NP
VV 4,1+5,4+6,9+3,9+2,6+4,3+7,9 35,100
VV 3NP
VV 4,6+5,8+7,0+4,1+2,8+4,7+8,3 37,300
VV 4NP
VV Součet 75,800

97 M 59036513 deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm m2 79,590 236,00 18 783,24 CS ÚRS 2022 01
VV 75,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 79,590

98 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 4 081,870 1,50 6 122,81 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 375 332,31
99 R 766A2002-R Kuchyňská linka zakázková (na míru) včetěn zařizovacích předmětů m 1,530 37 035,00 56 663,55 Vlastní

VV V1
VV kuchyňská linka s horními skříňkami dřez  a zařizovacími předměty
VV kuchyňská linka:
VV - kuchyňské korpusy vyrobeny z dřevotřískových fóliovaných desek tl. 16 mm, 
VV   čela desek opatřena dýhami
VV - dvířka a krycí desky provedeny z lamina
VV - stěny mezi kuchyňskou deskou a horními skříňkami obloženy
VV lamino deskou tl. 16 mm nebo 13 mm
VV - pracovní deska laminátová tl. 38 mm
VV - dvířka opatřena madly
VV zařizovací předměty:
VV - nerezový kuchyňský dřez s otvorem pro baterii včetně sifonu
VV - stojánková páková baterie
VV - vestavěná chladnička pod pracovní desku
VV barevné řešení:
VV - kuchyňská dvířka - bílá
VV - stěnové obkladové desky - bílý 
VV - pracovní deska - tmavě šedá
VV 1,53 1,530
VV Součet 1,530

100 R 761A3101.D1 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 1,000 6 662,00 6 662,00 ÚRS RYRO 2022 01
VV dveře vnitřní jednokřídlové - L 800/1 970
VV plné, hladké, zadlabávací zámek WC kování
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.100 mm záruben opatřena bílým nátěrem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

101 R 761A3101.D4 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 3,000 6 662,00 19 986,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D4 - P 800/1 970
VV plné, hladké, zadlabávací zámek štítkové kování klika/klika, dozická vložka
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VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.100 mm
VV záruben opatřena bílým nátěrem
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

102 R 761A3101.D5 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 6,000 6 662,00 39 972,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D5 - L 800/1 970
VV dveře vnitřní jednokřídlové, plné, hladké, zadlabávací zámek štítkové kování klika/klika, dozická vložka
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.100 mm
VV záruben opatřena bílým nátěrem
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

103 R 761A3101.D6 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 1,000 6 662,00 6 662,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D6 - L 800/1 970
VV dveře vnitřní jednokřídlové, plné, hladké, zadlabávací zámek WC kování, větrací mřížka
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.100 mm
VV záruben opatřena bílým nátěrem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

104 R 761A3101.D7 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 5,000 6 662,00 33 310,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D7 - L 800/1 970
VV plné, hladké, zadlabávací zámek štítkové kování klika/klika, dozická vložka, větrací mřížka
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.100 mm
VV záruben opatřena bílým nátěrem
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

105 R 761A3101.D8 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 1,000 6 662,00 6 662,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D8 - L 700/1 970
VV plné, hladké, zadlabávací zámek WC kování
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.100 mm
VV záruben opatřena bílým nátěrem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

106 R 761A3101.D9 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 1,000 6 662,00 6 662,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D9 - L 800/1 970
VV plné, hladké, kování klika/klika, cilindrická vložka
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.100 mm
VV záruben opatřena bílým nátěrem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

107 R 761A3101.D10 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 1,000 6 662,00 6 662,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D10 - P 800/1 970
VV plné, hladké, kování klika/klika, cilindrická vložka
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.100 mm
VV záruben opatřena bílým nátěrem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

108 R 761A3101.D12 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 1,000 6 662,00 6 662,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D12 - L 600/1 600
VV plné, hladké, kování klika/klika, cilindrická vložka
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.100 mm
VV záruben opatřena bílým nátěrem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

109 R 761A3101.D13 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 1,000 6 662,00 6 662,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D13 - L 800/1 800
VV plné, hladké, kování klika/klika, cilindrická vložka
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.150 mm
VV záruben opatřena bílým nátěrem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

110 R 761A3102.D11 Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové dvoukřídlové do ocelové zárubně včetně zárubně kus 1,000 11 991,00 11 991,00 ÚRS RYRO 2022 01
VV dveře vnitřní dvoukřídlové - D11 - 1 250/1 970
VV z 1/3 prosklené, hladké, zadlabávací zámek, štítkové kování klika/klika, cilindrická vložka
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV plechová zárubeň s ostrými hranami pro stěnu tl.150 mm
VV záruben opatřena bílým nátěrem
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

111 R 761A3-Rx001.D2 Dveře vnitřní bezpečnostní včetně ocelové zárubně s povrchovou úpravou včetně zárubně kus 1,000 51 295,00 51 295,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D2 - L 800/1 970
VV dveře, plné, hladké, bezpečnostní kování klika/klika, cilindrická vložka
VV bezpečnostní plechová zárubeň včetně nátěru
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

112 R 761A3-Rx001.D3 Dveře vnitřní bezpečnostní neprůstřelné včetně ocelové zárubně s povrchovou úpravou včetně zárubně kus 1,000 65 622,00 65 622,00 Vlastní
VV dveře vnitřní jednokřídlové - D3 - L 800/1 970
VV dveře, plné, hladké, bezpečnostní kování klika/klika, cilindrická vložka
VV bezpečnostní plechová zárubeň včetně nátěru
VV dekor dveřního křídla sjednocen se stávajícími křídly
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

113 R 761A10-Rx001 Okna hliníkové fixní bezpečnostní vyplněno jednosměrným neprůstřelným sklem (neprůhledné z čekárny do 
místnosti dozorčí služby) m2 1,200 28 618,00 34 341,60 Vlastní

VV O1 - 1 200 / 1000
VV vnitřní bezpečnostní fixní okno, rám z hliníkového nebo ocelového profilu,
VV vyplněno jednosměrným neprůstřelným sklem (neprůhledné z čekárny do místnosti dozorčí služby)
VV 1,2*1,0*1 1,200
VV Součet 1,200

114 R 761A9001 Práh truhlářský pro dveře jednokřídlové kus 22,000 311,00 6 842,00 ÚRS RYRO 2022 01
VV 1+3+6+2+5+1+1+1+1+1 22,000

115 R 761A9002 Práh truhlářský pro dveře dvoukřídlové kus 1,000 799,00 799,00 ÚRS RYRO 2022 01
116 K 761-Rx9901 D+M označení dveří kus 13,000 320,00 4 160,00 Vlastní

VV štítek "WC muži/ženy"
VV 1+3+6+1 11,000
VV štítek "sprcha"
VV 2 2,000
VV Součet 13,000

117 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m % 3 716,160 1,00 3 716,16 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 128 289,97
118 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 93,300 48,00 4 478,40 CS ÚRS 2022 01
119 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 7,980 120,00 957,60 CS ÚRS 2022 01

VV m.č. 4.08
VV 5,98 5,980
VV doplnění m.č. 1.04
VV 1,0 1,000
VV doplnění m.č. 1.06
VV 1,0 1,000
VV Součet 7,980

120 M 59761009R sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru m 8,778 175,00 1 536,15 Vlastní
VV 7,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,778
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

121 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 93,300 584,00 54 487,20 CS ÚRS 2022 01
VV 1 NP
VV 3,4 3,400
VV 2 NP
VV 4,1+5,4+6,9+3,9+2,6+4,3+7,9 35,100
VV 3 NP
VV 4,6+5,8+7,0+4,1+2,8+4,7+8,3 37,300
VV 4 NP
VV 4,2+7,5+3,2+2,6 17,500
VV Součet 93,300

122 M 59761-R001 dlažba keramická dle výběru investora m2 107,295 532,00 57 080,94 Vlastní
VV 93,300 93,300
VV Součet 93,300
VV 93,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 107,295

123 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 8,000 311,00 2 488,00 CS ÚRS 2022 01
VV m.č. 2.04
VV 3,9 3,900
VV m.č. 3.04
VV 4,1 4,100
VV Součet 8,000

124 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m % 1 210,280 6,00 7 261,68 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 125 128,57
125 K 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 108,000 66,00 7 128,00 CS ÚRS 2022 01
126 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 108,000 239,00 25 812,00 CS ÚRS 2022 01
127 K 776241111 Lepení hladkých pásů ze sametového vinylu m2 108,000 137,00 14 796,00 CS ÚRS 2022 01

VV m.č. 4.02
VV 74,1 74,100
VV m.č. 4.06
VV 6,9 6,900
VV m.č. 4.07
VV 27,0 27,000
VV Součet 108,000

128 M 28411-R PVC vinyl heterogenní tl 2,5 mm - dle výběru investora m2 118,800 562,00 66 765,60 Vlastní
VV 108*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 118,800

129 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 63,910 134,00 8 563,94 CS ÚRS 2022 01
VV m.č. 4.02
VV 36,25-0,8-1,28 34,170
VV m.č. 4.06
VV 10,9-0,8 10,100
VV m.č. 4.07
VV 21,3-0,8-0,86 19,640
VV Součet 63,910

130 M 28411007 lišta soklová m 65,188 24,00 1 564,51 CS ÚRS 2022 01
VV 63,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 65,188

131 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 1 246,300 0,40 498,52 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 517 110,77
132 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 354,829 2,00 709,66 CS ÚRS 2022 01
133 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 16,720 362,00 6 052,64 CS ÚRS 2022 01

VV Hydroizolační stěrka pod obklad
VV m.č. 2.04
VV (0,9*2+1,4+0,6)*2,2 8,360
VV m.č. 3.04
VV (0,9*2+1,4+0,6)*2,2 8,360
VV Součet 16,720

134 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 354,829 653,00 231 703,34 CS ÚRS 2022 01
VV 1 NP
VV m.č. 1.01
VV 8,75*2,2-1,1*0,27-0,8*1,97 17,377
VV 2 NP
VV m.č. 2.01
VV 10,1*2,2-1,16*0,48-0,8*1,97 20,087
VV m.č. 2.02
VV 9,85*2,2-0,8*1,97*2 18,518
VV m.č. 2.03
VV 13*2,2-0,48*0,54-1,25*1,4-0,8*1,97 25,015
VV m.č. 2.04
VV 10,8*2,2-0,8*1,97 22,184
VV m.č. 2.05
VV 7,5*2,2-0,8*1,97 14,924
VV m.č. 2.06
VV 10,3*2,2-1,17*0,38 22,215
VV m.č. 2.07
VV 15,1-1,25*1,4-0,48*0,5-0,8*1,97 11,534
VV 3 NP
VV m.č. 3.01
VV 10,2*2,2-1,17*0,48-0,8*1,97 20,302
VV m.č. 3.02
VV 10,0*2,2-0,8*1,97*2 18,848
VV m.č. 3.03
VV 12,8*2,2-0,48*0,54-1,25*1,4-0,8*1,97 24,575
VV m.č. 3.04
VV 10,7*2,2-0,8*1,97 21,964
VV m.č. 3.05
VV 7,4*2,2-0,8*1,97*2 13,128
VV m.č. 3.06
VV 10,3*2,2-0,8*1,97-1,17*1,38 19,469
VV m.č. 3.07
VV 15,1*2,2-1,25*1,4-0,48*0,5-0,8*1,97 29,654
VV 4 NP
VV m.č. 4.03
VV 5,03*2,2-0,8*1,97*2+1,625*1,75+0,9*(1,75+2,2)/2*2 14,313
VV m.č. 4.04
VV 6,3*2,2-0,8*1,97+(1,26+1,265)*1,75+0,9*(1,75+2,2)/2*4 23,813
VV m.č. 4.05
VV 8,85*2,2-0,7*1,97-0,6*1,97 16,909
VV Součet 354,829

135 M 597611100-R dlaždice keramické I. j.  - dle výběru investora m2 377,663 517,00 195 251,77 Vlastní
VV 354,829 354,829
VV Obklad parapetu
VV 1 NP
VV 1,1*0,2 0,220
VV 2 NP
VV (1,16+0,48+1,25+1,17+1,25+0,48)*0,42 2,432
VV 3 NP
VV (1,17+0,48+1,25+1,25+0,48+1,17)*0,35 2,030
VV 4 NP
VV 0,6*0,28 0,168
VV Součet 359,679
VV 359,679*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 377,663

136 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 8,320 445,00 3 702,40 CS ÚRS 2022 01
VV 1 NP
VV 0,8*0,8 0,640
VV 2 NP
VV 0,8*0,8*5 3,200
VV 3 NP
VV 0,8*0,8*5 3,200
VV 4 NP
VV 0,8*0,8*2 1,280
VV Součet 8,320

137 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm m2 9,152 763,00 6 982,98 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,152
138 K 781494111 Profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 122,770 159,00 19 520,43 CS ÚRS 2022 01

VV 1 NP
VV 1,1+0,27*2+2,2+1,0 4,840
VV 2 NP
VV 0,48*2+1,16+0,54*2+0,48+1,4*2+1,25+0,9+1,795+1,35+1,85+2,1+2,2*3+1,675+1,675+0,9+2,2*9 46,375
VV 3 NP

VV 1,17+0,48*2+0,48+0,54*2+1,25+1,4*2+1,25+1,4*2+0,48+0,5*2+1,17+0,48*2+0,9+1,795+1,42+1,85+2,1+2,2*3+1,745+1,7
45+0,9+2,2*10 56,455

VV 4 NP
VV 0,6+4*2,0+0,825*2+0,85+2,0*2 15,100
VV Součet 122,770

139 K 781494511 Profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 179,760 110,00 19 773,60 CS ÚRS 2022 01
VV 1 NP
VV 8,75-1,1 7,650
VV 2 NP
VV 10,1-1,16+9,85+13-0,48-1,25+11+7,4+10,3-1,17+15,1-1,25-0,48 70,960
VV 3 NP
VV 10,2-1,17+10,0+12,8-0,48-1,25+11+7,4+10,3-1,17+15,1-1,25-0,48 71,000
VV 4 NP
VV 13,3-0,45+8,5+8,8 30,150
VV Součet 179,760

140 K 781495115 Spárování silikonem m 421,600 40,00 16 864,00 CS ÚRS 2022 01
VV Silikonování u obkladů
VV Kouty obkladů
VV 1 NP
VV 2,2*7 15,400
VV 2 NP
VV 2,2*6+2,2*5+2,2*5+2,2*9+2,2*5+2,2*5+2,2*6 90,200
VV 3 NP
VV 2,2*16+2,2*31 103,400
VV 4 NP
VV 1,75*6+2,2*6+2,0*3+2,2*4 38,500
VV Kouty obklad / dlažba
VV 1 NP
VV 8,8-0,8 8,000
VV 2 NP
VV 10,1-0,8+9,8-0,8-0,8+13-0,8+10,8-0,8+7,5-0,8*2+10,5-0,8+15,1-0,8 69,600
VV 3NP
VV 10,2-0,8+10,0-0,8-0,8+12,8-0,8+11-0,8+7,4-0,8*2+10,3-0,8+15,1-0,8 69,600
VV 4 NP
VV 13,3-0,8+8,5-0,8-0,8+8,8-0,7-0,6 26,900
VV Součet 421,600

141 K 781674113 Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 13,290 112,00 1 488,48 CS ÚRS 2022 01
VV Obklad parapetu
VV 1 NP
VV 1,1 1,100
VV 2 NP
VV (1,16+0,48+1,25+1,17+1,25+0,48) 5,790
VV 3 NP
VV (1,17+0,48+1,25+1,25+0,48+1,17) 5,800
VV 4 NP
VV 0,6 0,600
VV Součet 13,290

142 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m % 5 020,490 3,00 15 061,47 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 058,80
143 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 3,014 56,00 168,78 CS ÚRS 2022 01
144 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 3,014 141,00 424,97 CS ÚRS 2022 01

VV Očištění okenní mříže
VV 1NP
VV 1,1*1,37*2 3,014
VV Součet 3,014

145 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,014 107,00 322,50 CS ÚRS 2022 01
146 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,014 111,00 334,55 CS ÚRS 2022 01
147 K 783-R01 Nátěr zárubně dvojnásobný včetně přípravy podkladu, pro dveře jednokřídlové kus 22,000 620,00 13 640,00 Vlastní
148 K 783-R02 Nátěr zárubně dvojnásobný včetně přípravy podkladu, pro dveře dvoukřídlové kus 1,000 817,00 817,00 Vlastní
149 K 783-Rx001 Nátěr stávajícího potrubí ÚT 1NP včetně přípravy povrchu kpl 1,000 10 659,00 10 659,00 Vlastní
150 K 783-Rx002 Dvojnásobný nátěr (lazura. lak) dřevěného prahu včetně přípravy podkladu (obroušení , očištění) kus 23,000 204,00 4 692,00 Vlastní

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 67 367,33
151 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 783,341 6,00 4 700,05 CS ÚRS 2022 01
152 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 783,341 16,00 12 533,46 CS ÚRS 2022 01

153 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 783,341 64,00 50 133,82 CS ÚRS 2022 01
VV 120,168+197,316+322,197 639,681
VV 47,76+81+14,9 143,660
VV Součet 783,341

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 877,42
154 K 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových m2 1,200 181,00 217,20 CS ÚRS 2022 01

VV O1
VV 1,2*1,0 1,200
VV Součet 1,200

155 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 1,200 548,00 657,60 CS ÚRS 2022 01
156 K 998786203 Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m % 8,740 0,30 2,62 CS ÚRS 2022 01

D Ostatní Ostatní 492 298,00

D 9009 Ostatní práce v objektu 492 298,00
157 K 612325419.1 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %  s celoplošným 

přeštukováním m2 456,000 243,00 110 808,00 CS ÚRS 2021 02

158 K 631312121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm m3 45,000 3 973,00 178 785,00 CS ÚRS 2021 02
164 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 95,000 13,00 1 235,00 CS ÚRS 2021 02
165 K 776121321.1 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 95,000 66,00 6 270,00 CS ÚRS 2021 02
166 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 95,000 359,00 34 105,00 CS ÚRS 2021 02
169 K 776221111.1 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 95,000 141,00 13 395,00 CS ÚRS 2021 02
170 M 28411025-R PVC vinyl homogenní zátěžová - dle výběru investora m2 95,000 780,00 74 100,00

VV 86,3636363636364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 95,000
167 K 776411111.1 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 180,000 134,00 24 120,00 CS ÚRS 2021 02
168 M 28411009 lišta soklová PVC m 180,000 61,00 10 980,00 CS ÚRS 2021 02

VV 176,470588235294*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 180,000
159 K 784111001.1 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 550,000 6,00 3 300,00 CS ÚRS 2021 02

160 K 784211101.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 550,000 64,00 35 200,00 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Uchazeč: IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236

Projektant: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 987,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 987,00 21,00% 34 647,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 199 634,27

OOP České Budějovice, 28.Října 1 - oprava sociálního zázemí tř. 28.Října 1594/1,37001České Budějovice 3

2022-030201.3a - EI-Slaboproud

JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant: Jaroslav Hlávka
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 164 987,00

D1 - SLABOPROUD 164 987,00
    D2 - Strukturovaná kabeláž 96 243,00

    D3 - Příprava pro AV techniku a ozvučení 12 941,00

    D4 - Televizní rozvod-STA 5 822,00

    D5 - Přepážkový komunikátor např. ve standardu firmy DEXON 12 684,00

    D6 - HZS 26 349,00

    D7 - ZEDNICKÉ PRÁCE 10 948,00

2022-030201.3a - EI-Slaboproud

OOP České Budějovice, 28.Října 1 - oprava sociálního zázemí tř. 28.Října 1594/1,37001České Budějovice 3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant: Jaroslav Hlávka
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel: KAVRO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 164 987,00

D D1 SLABOPROUD 164 987,00

D D2 Strukturovaná kabeláž 96 243,00
0 K 220 26-0551 Trubka PVC  ohebná pr.20 mm m 30,000 30,00 900,00
0 K 220 26-0553 Trubka PVC  ohebná pr.40 mm m 15,000 35,00 525,00
0 K 220 26-0553.1 Lišta LV40/40 (pro propojovací kabeláž mezi RACKy) m 40,000 54,00 2 160,00
0 K 220 26-0022 Krabice KO 68 ks 15,000 92,00 1 380,00
0 K 220 26-0051 Krabice přístrojová KU68 ks 4,000 92,00 368,00
0 K 220 26-0051.1 Krabice přístrojová doparapetního žlabu ks 18,000 81,00 1 458,00
0 K 220 28-0222 Kabel   UTP 4-pár Cat.5E m 1 060,000 27,00 28 620,00
0 K 220 32-0280 Zásuvka 1xRJ45 CAT.5E  montáž do krabice KU68 ks 11,000 211,00 2 321,00

P  Poznámka k položce:
provedení s clonkami,plochý tvar,směr RJ45 kolmý

0 K 220 32-0280.1 Modul do parapetního žlabu 1xRJ45 CAT.5E ks 10,000 191,00 1 910,00

P  Poznámka k položce:
provedení s clonkami,plochý tvar,směr RJ45 kolmý

0 K 220 32-0280.2 Zásuvka 1xRJ45 CAT.5E montáž do podlahové krabice ks 43,000 220,00 9 460,00

P  Poznámka k položce:
provedení s clonkami,plochý tvar,směr RJ45 kolmý

0 K 220 30-0662 Zakončení kabelů  UTP v zásuvkách ks 64,000 70,00 4 480,00
0 K 220 30-0662.1 Zakončení kabelu UTP v RACK skříni ks 64,000 70,00 4 480,00
0 K 220 06-0311 Měření linek+protokol v kat.5E ks 64,000 100,00 6 400,00
0 K 220 30-0662.2 Popisové štítky na zásuvky ks 64,000 10,00 640,00
0 K 220 50-1031 Nastavení a odzkoušení systému ks 1,000 1 244,00 1 244,00
0 K 220 50-0861 Patch cord 0,5m  Cat.5E RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel ks 10,000 25,00 250,00
0 K 220 50-0861.1 Patch cord 1m  Cat.5E RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel ks 30,000 25,00 750,00
0 K 220 50-0861.2 Patch cord 2m  Cat.5E RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel ks 24,000 25,00 600,00
0 K 220 50-1111 UTP Patch panel mod.24-port Cat.5E, RJ45  se štítky ks 3,000 1 742,00 5 226,00
0 K 220 50-1156 Vyvazovací panel 19" do RACKU, 2U plastová lišta ks 2,000 350,00 700,00
0 K 220 50-1158 Spojovací pásek pro vyvázání kabeláže v RACKu ks 20,000 15,00 300,00
0 K 220 50-1160 Popis štítků patch panelů soub. 1,000 191,00 191,00
0 K 220 50-0085 Montáž nástěnného rozvaděče RACK ks 1,000 5 442,00 5 442,00

0 K 220 50-0068 Propojení se stávajícím rozvaděčem RACK v 1.NP 4x kabely UTP 4x2x0,5 Cat.5E vč. zakončení a proměření m 200,000 32,00 6 400,00

0 K Pol1 Přirážka na prořez % 1,000 3 401,00 3 401,00
0 K Pol2 Přirážka na podružný materiál % 1,000 2 489,00 2 489,00
0 K Pol4 PPV % 1,000 4 148,00 4 148,00

D D3 Příprava pro AV techniku a ozvučení 12 941,00
0 K 220 28-0111 Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5E m 12,000 29,00 348,00
0 K 220 28-0111.1 Kabel HDMI vč. konektorů m 12,000 174,00 2 088,00
0 K 220 28-0111.2 Kabel VGA vč. konektorů m 12,000 174,00 2 088,00
0 K 220 26-0551.1 Trubka PVC ohebná pr. 16 mm m 70,000 26,00 1 820,00
0 K 220 26-0551.2 Trubka PVC ohebná pr. 40 mm m 70,000 47,00 3 290,00
0 K 220 26-0551.3 Lišta LV 60/40 m 3,000 79,00 237,00
0 K 220 26-0022.1 Krabice odbočná s víčkem KO68 ks 6,000 92,00 552,00
0 K 220 26-0051.2 Krabice přístrojová lištová ks 1,000 110,00 110,00
0 K 220 32-0280.3 Zásuvka 1xRJ45 CAT.5E ks 2,000 213,00 426,00
0 K 220 28-0111.3 Reproduktorový kabel  PremiumCord 2x2,5 m 40,000 41,00 1 640,00
0 K 220 28-0111.4 Konektor JACK3,5mm na reprokabel ks 6,000 57,00 342,00

D D4 Televizní rozvod-STA 5 822,00
0 K 220 26-0051 Krabice přístrojová KU68 ks 2,000 91,00 182,00
0 K 220 26-0553.2 Trubka ohebná PVC pr.16mm m 40,000 26,00 1 040,00
0 K 220 73-0223 Koaxiální kabel vnitřní m 50,000 32,00 1 600,00
0 K 220 73-0001 Televizní účastnická zásuvka TV- provedení TANGO-bílá ks 2,000 546,00 1 092,00
0 K 220 73-0281 Napojení na stávající rozvod STA soub. 1,000 1 908,00 1 908,00

D D5 Přepážkový komunikátor např. ve standardu firmy DEXON 12 684,00
0 K 220 26-0553.3 Přepážkový komunikátor se základnou a externí jednotkou soupr. 1,000 5 716,00 5 716,00

P

 Poznámka k položce:
 Každá jednotka vybavena reproduktorem a mikrofonem

 Externí jednotka nalepena na okno
např.standard typ WA 220 RC  výr.DEXON

0 K 220 26-0554 Aktivní zvukový reproduktor pro hlasité vyhlačování-20W ks 1,000 5 724,00 5 724,00

P  Poznámka k položce:
např.standard typ CSP 220L výr.DEXON

0 K P220 28-01 Odzkoušení celého systému ks 1,000 1 244,00 1 244,00

D D6 HZS 26 349,00
0 K P210-01HZS Výchozí revize,certifikáty hod. 25,000 374,00 9 350,00
0 K P210-02HZS Přemístění stávajících rozvodů v lištách na chodbě do hod. 15,000 291,00 4 365,00

P  Poznámka k položce:
nového parapet.žlabu, vč. zjištění stávajícího stavu rozvodů

0 K P210-01HZS.1 Demontáže stávajících rozvodů  SK a silnoproudu hod. 10,000 291,00 2 910,00
0 K P210-01HZS.2 Úpravy ve stávajícím rozvaděči RACK hod. 10,000 374,00 3 740,00
0 K P210-03HZS Zpracování projektu skutečného provedení (3xtištěné+DIGI) hod. 8,000 374,00 2 992,00
0 K P210-05HZS Provozní zkoušky hod. 8,000 374,00 2 992,00

D D7 ZEDNICKÉ PRÁCE 10 948,00
0 K 210 26-1050 Osazení hmoždinky ks 80,000 10,00 800,00
0 K 210 26-1624 Frézování drážky 5x5cm  ve zdivu ks 30,000 65,00 1 950,00
0 K 210 26-1624.1 Frézování drážky 10x5cm  ve zdivu ks 15,000 92,00 1 380,00
0 K 210 26-1611 Vrtání otvoru do pr.40mm  stropem tl.400mm ks 4,000 423,00 1 692,00
0 K 210 26-1620 Vrtání otvoru do pr.80mm  příčkami tl.400mm ks 3,000 382,00 1 146,00
0 K 210 26-1699 Začištění po drážkování m2 4,000 995,00 3 980,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Uchazeč: IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236

Projektant: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 300 927,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 300 927,00 21,00% 63 194,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 364 121,67
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant: Jaroslav Hlávka
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 300 927,00

D1 - SILNOPROUD 300 927,00
    D2 - Krabice,trubky,příchytky,rošty 95 409,00

    D3 - Kabely,šnůry,vodiče 23 194,00

    D4 - Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky-standard např. TANGO 9 744,00

    D5 - Svítidla vč. zdrojů a recyklačního poplatku 33 312,00

    D6 - DODÁVKA - ROZVADĚČE 42 266,00
      D7 - Rozváděč R4.1 42 266,00
    D8 - ZEDNICKÉ PRÁCE 82 171,00

    D9 - HZS 14 831,00

2022-030201.3b - EI-Silnoproud

OOP České Budějovice, 28.Října 1 - oprava sociálního zázemí tř. 28.Října 1594/1,37001České Budějovice 3

Strana 24 z 30



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant: Jaroslav Hlávka
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel: KAVRO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 300 927,00

D D1 SILNOPROUD 300 927,00

D D2 Krabice,trubky,příchytky,rošty 95 409,00
0 K 210 01-0311 Krabice přístrojová KU68 ks 16,000 92,00 1 472,00
0 K 210 01-0321 Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka ks 14,000 115,00 1 610,00
0 K 210 01-0521 Odvíčkování a zavíčk.krabic na záv. ks 14,000 21,00 294,00
0 K 210 02-0951 Popisné štítky na zásuvky ks 186,000 10,00 1 860,00
0 K 210 01-0124 Parapetní plastový barva bílá žlab 210/70mm vč. víka m 36,000 606,00 21 816,00
0 K 210 01-0124.1 Kovová přepážka do žlabu m 36,000 175,00 6 300,00
0 K 210 01-0124.2 Koncovka par.žlabu ks 8,000 212,00 1 696,00
0 K 210 01-0124.3 Rohový díl parapet.žlabu vč. krytu-vnitřní ks 3,000 295,00 885,00
0 K 210 01-0124.4 Rohový díl parapet.žlabu vč. krytu-vnější ks 3,000 295,00 885,00
0 K 210 01-0124.5 Přístrojová krabice do parapet žlabu ks 15,000 81,00 1 215,00
0 K 210 01-0124.6 Podlahový kanál kovový PUK 150/38mm dvoukomorový m 22,000 571,00 12 562,00
0 K 210 01-0124.7 Podlahová krabice KUP 80 vč.nivelační sady a rámu ks 7,000 1 954,00 13 678,00
0 K 210 01-0124.8 KOPOBOX 80 s víkem(12 modulů) ks 7,000 2 039,00 14 273,00
0 K 210 01-0124.9 Přístrojová podložka PP80/45/6(6ti modulová) ks 14,000 349,00 4 886,00
0 K 210 01-0124.10 Prázdná přechodová podlahová  krabice  KOPOBOX 57 ks 3,000 1 950,00 5 850,00
0 K 210 01-0124.11 Propojovací lanko podlahového kanálu ks 20,000 71,00 1 420,00
0 K 210 01-0124.12 Kabelový žlab KZI 85x150 vč. stropních držáků m 4,000 726,00 2 904,00
0 K 210 01-0124.13 Přepážka P85 do žlabu KZI m 4,000 266,00 1 064,00
0 K 210 01-0124.14 Drobný montážní materiál ks 1,000 739,00 739,00

D D3 Kabely,šnůry,vodiče 23 194,00
0 K 210 80-0101 Kabel CYKY-J 2x1,5 m 5,000 31,00 155,00
0 K 210 80-0105 Kabel CYKY-J  3x1,5 m 225,000 36,00 8 100,00
0 K 210 80-0106 Kabel CYKY-J  3x2,5 m 285,000 47,00 13 395,00
0 K 210 80-0115 Kabel CYKY-J  5x1,5 m 20,000 48,00 960,00
0 K 210 80-2646 Kabel CYKY-J 5x6 m 2,000 144,00 288,00
0 K 210 10-0001 Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2 ks 36,000 6,00 216,00
0 K 210 10-0002 Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2 ks 10,000 8,00 80,00

D D4 Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky-standard např. TANGO 9 744,00
0 K 210 11-0031 Vypínač 1-pól. IP20 barva bílá ks 1,000 198,00 198,00
0 K 210 11-0036 Přepínač sériový  IP20 barva bílá ks 2,000 242,00 484,00
0 K 210 11-1011 Kompletní zásuvka jednonás. IP20 230V/16A ks 9,000 203,00 1 827,00
0 K 210 11-1016 Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20-pootočené zdířky ks 4,000 286,00 1 144,00
0 K 210 11-1016.1 Kompletní zásuvka dvojnásob.bordó IP20-pootočené zdířky ks 11,000 320,00 3 520,00

P  Poznámka k položce:
montáž do parapet.žlabu

0 K 210 11-1016.1 Kompletní zásuvka dvojnásob.bordó IP20-pootočené zdířky ks 4,000 320,00 1 280,00

P  Poznámka k položce:
s vestavěnou přepěťovou ochranou, montáž do parapet.žlabu

0 K 210 19-0004 Montáž rozvodnice do 50kg ks 1,000 713,00 713,00
0 K 210 01-0001 Jistič 3-pól. 25A(montáž do stávaj.rozvaděče) ks 1,000 578,00 578,00

D D5 Svítidla vč. zdrojů a recyklačního poplatku 33 312,00
0 K 210 20-1015 LED mřížkové stropní svítidlo ,barva bílá,matný hlíník,IP20 ks 8,000 1 974,00 15 792,00

P  Poznámka k položce:
41W,5200lm, např.typ LLL50002KV, výr.:MODUS    - ozn."S1"

0 K 210 20-1015.1 Čtvercový LED panel zapuštěný do podhledu 595x959mm ks 6,000 1 261,00 7 566,00

P  Poznámka k položce:
26W 2600lm,např.typ QB/500, výr.:MODUS      - ozn."S2"

0 K 210 20-1015.2 Kruhové svítidlo stropní, mléčné,IP20,LED zdroj 24W ks 1,000 1 037,00 1 037,00

P  Poznámka k položce:
1600lm, např.typ ANETA STAR 420 LED,výr.:FULGUR  ozn. S3

0 K 210 20-1015.3 Nouzové svítidlo nástěnné LED 14(85lm), doba zálohy  3hod. ks 1,000 1 203,00 1 203,00

P  Poznámka k položce:
např. typ FIWA SELENA 480LED-1 SA  výr.:FULGUR    ozn.: N

0 K Pol1 Přirážka na prořez % 1,000 2 240,00 2 240,00
0 K Pol2 Přirážka na podružný materiál % 1,000 995,00 995,00
0 K Pol4 PPV % 3,000 1 493,00 4 479,00

D D6 DODÁVKA - ROZVADĚČE 42 266,00

D D7 Rozváděč R4.1 42 266,00
0 K 1 Modulová rozvodnice zapuštěná 96 modulů ks 1,000 8 005,00 8 005,00

P  Poznámka k položce:
bílá plechová dvířka

0 K 2 Hlavní jistič 400V 25A/3/B, ks 1,000 664,00 664,00
0 K 3 Přepěťová ochrana II.+III.stupeň, 3+1 ks 1,000 4 102,00 4 102,00
0 K 4 Jistič 10A/1/C ks 3,000 181,00 543,00
0 K 5 Jistič 16A/1/B,C ks 3,000 181,00 543,00
0 K 6 Proudový chránič kombinovaný 10A/1+N/B/30mA ks 2,000 1 684,00 3 368,00
0 K 7 Proudový chránič kombinovaný 16A/1+N/B/30mA ks 13,000 1 708,00 22 204,00
0 K 8 Podružný materiál+svorky,popisné štítky soub. 1,000 465,00 465,00
0 K 9 Zapojení+montáž soub. 1,000 2 372,00 2 372,00

D D8 ZEDNICKÉ PRÁCE 82 171,00
0 K M4401-0011 Osazení hmoždinky ks 90,000 10,00 900,00
0 K M4401-0012 Vrtání otvoru do pr.50mm zděnou stěnou ks 6,000 3 783,00 22 698,00
0 K M4401-0013 Provedení drážky 50x30mm ve stávajícím zdivu m 45,000 65,00 2 925,00
0 K M4401-0014 Provedení drážky 150x30mm ve stávajícím zdivu m 15,000 92,00 1 380,00
0 K M4401-0015 Hrubé začištění drážek m2 45,000 995,00 44 775,00
0 K M4401-0016 Provedení niky pro nový rozvaděč ve stávajícím zdivu ks 1,000 481,00 481,00
0 K M4401-0017 Provedení otvoru pro podlahovou krabici v podlaze ks 10,000 481,00 4 810,00
0 K M4401-0018 Provedení drážky v podlaze pro kabel.kanál 150x38mm m 22,000 191,00 4 202,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D9 HZS 14 831,00
0 K P210-HZS01 Výchozí revize hod 25,000 374,00 9 350,00
0 K P210-HZS02 Zpracování projektu skutečného provedení hod 8,000 374,00 2 992,00
0 K P210-HZS03 Demontáž stávající el. instalace soub. 1,000 2 489,00 2 489,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Uchazeč: IČ: 41879236
DIČ: CZ41879236

Projektant: IČ:
Jaroslav Hlávka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
KAVRO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 830,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 830,00 21,00% 13 614,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 444,30
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant: Jaroslav Hlávka
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 830,00

OST - Ostatní 49 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 330,00

2022-030201.4 - VRN a ON
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 13.02.2023

Zadavatel: Jaroslav Hlávka Projektant: Jaroslav Hlávka
Uchazeč: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení, spol. s r.o. Zpracovatel: KAVRO

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 830,00

D OST Ostatní 49 500,00
1 K 001 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

P  Poznámka k položce:
Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení.

2 K 002 Bezpečnostní a hygienická opatření objednatele kpl 1,000 7 800,00 7 800,00

P
 Poznámka k položce:

Náklady na zajištění bezpečnostního značení na staveništi a provádění denního úklidu mokrým procesem míst, dotčených stavebními pracemi 
a to zejména komunikační prostory objektu (schodiště, chodby, vstupní hala).

3 K 003 Zkoušky a revize kpl 1,000 12 900,00 12 900,00

P
 Poznámka k položce:

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro 
provedení díla nezbytné.

4 K 004 TOI-TOI po dobu výstavby kpl 1,000 6 900,00 6 900,00
5 K 005 Zábory kpl 1,000 8 200,00 8 200,00
6 K 009 Oplocení staveniště včetně označení kpl 1,000 6 200,00 6 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 330,00
7 K 101 Zařízení staveniště kpl 1,000 12 830,00 12 830,00

P  Poznámka k položce:
Náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

8 K 102 Provoz objednatele kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P
 Poznámka k položce:

Náklady na ztížené výrobní podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela, nebo z části omezovány provozem jiných osob. Jde 
zejména o zvýšené náklady související s omezeným provozem v areálu objednatele.
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