
SMLOUVA č. 2022/ŠaK/000174/SML

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměss 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ 00296651
DIČ CZ00296651

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
se sídlem Nová Ves 35, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí
zastoupený Jiří Čupa jednatel
IČ 28570987
DIČ CZ28570987

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)
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MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



Smlouva je uzavírána se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení veřejné
zakázky  malého rozsahu  s názvem  „Vybudování  venkovní  učebny  pro  environmentální  výuku,  ZŠ
Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T. G. Masaryka 1260“.

I.
Předmět smlouvy

1.    Zhotovitel  se zavazuje provést  na svůj  náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Vybudování venkovní učebny pro environmentální
výuku,  ZŠ  Frýdlant  nad  Ostravicí,  Náměstí  T.  G.  Masaryka  1260“,  dle  projektové  dokumentace
vypracované  Ing.  Petrem  Bezecným,  se  sídlem  Frýdek  -  Místek,  Anenská  633,  PSČ:  738  01,  IČ:
12094056, s hlavním projektantem Ing. Petrem Bezecným, dále dle společného souhlasu -  územní
souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru a dle výkazu výměr, jenž zhotovitel
ocenil v rámci nabídky do zadávacího řízení a dle pokynů objednatele (dále jen „dílo“).

2.   Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  svým  jménem,  na  vlastní  odpovědnost,  s potřebnou  a
odbornou péčí, řádně, včas a v souladu s předanou dokumentací a pokyny objednatele.

3.   Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty, které jsou přílohou smlouvy, před podepsáním smlouvy
převzal, v poskytnuté přiměřené době se s nimi seznámil a zavazuje se dílo řádně s odbornou péči a
včas zhotovit.  

4.    Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v  čl. III této
smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s dotačním programem poskytovatele dotace:
Integrovaný regionální operační program, v rámci výzvy č. 13 „MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP –
INFRASTRUKTURA  ZÁKLADNÍCH  ŠKOL“,  která  navazuje  na  výzvu  Řídícího  orgánu  IROP  č.  68
„ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ –
INTEGROVANÉ  PROJEKTY  CLLD“.  Jedná  se  o  veřejnou  zakázku  realizovanou  v rámci  projektu
„Venkovní  učebna pro environmentální  výuku,  ZŠ Frýdlant  nad Ostravicí,  Náměstí T.G.  Masaryka
1260“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016734.

6.     Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

                                                                                            II.
                                                                                   Definice díla

1. Dílo je stavbou dle veřejné zakázky malého rozsahu na vybudování venkovní environmentální

učebny v rozsahu těchto stavebních prací: 

- Výkopy základů a terénní úprav
- Výstavba venkovní učebny – jednopodlažní přístřešek
- Venkovní úpravy, vyvýšené záhony a sadbové úpravy
- Vybavení venkovní učebny 

Novostavba venkovní učebny bude umístěna v lokalitě zahrady na ostatní ploše p. č. 535/14, k. ú. 

635171 Frýdlant nad Ostravicí v areálu základní školy v blízkosti centra města Frýdlant nad Ostravicí. 
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Zhotovitelem bude z  celé plochy staveniště sejmuta ornice, která bude uskladněna na pozemku 

investora, po dokončení stavby bude použita na terénní úpravy. Následně dojde k výkopům základů 

venkovní učebny.  Zemina vytěžena z výkopů základů bude rovněž uskladněna a použita v rámci 

terénních úprav kolem objektu a na vyvýšené záhony, které jsou součástí stavby. Výkopy základů 

budou prováděny pod povrch terénu. 

Poté bude vybudována učebna, jednopodlažní ve formě otevřeného dřevěného přístřešku. Podlaha 

bude provedena z betonové zámkové dlažby.

Na závěr budou provedeny venkovní úpravy prostoru učebny, vybudování vyvýšených záhonů, 

sadbové úpravy včetně dodávky materiálů a sazenic rostlin a keřů a dodávka vybavení učebny.

2.   Požadované  stavební  práce  podléhají  společnému  souhlasu  -   územní  souhlas  a  souhlas  s

provedením ohlášeného stavebního záměru, který je přílohou č. 6 smlouvy.

III.
Cena díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

     Cena díla celkem bez DPH:         765.013,93,- Kč
DPH 21% 160.652,93,- Kč
Cena celkem s DPH: 925.666,86,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle položkového rozpočtu / výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady, úkony a činnosti
související  s  provedením  díla,  vedlejší  náklady  související  s provedením  díla  a  umístěním stavby,
zařízením staveniště a také veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

3. Cena díla bude zhotovitelem průběžně měsíčně vyúčtovávána, a to na základě dílčího daňového
dokladu, tedy dílčí fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit 30 dní
od jejího doručení. Na každé z faktur musí být uvedeno , že se jedná o projekt „Venkovní učebna pro
environmentální  výuku,  ZŠ  Frýdlant  nad  Ostravicí,  Náměstí T.G.  Masaryka  1260“  registrační  číslo
projektu  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016734.  Po  předání  a  převzetí  díla  a  po  odstranění  všech
případných  vad  a  nedodělků  vystaví  zhotovitel  konečnou  fakturu  se  splatností  30  dní  od  jejího
doručení, kterou zašle do sídla objednatele. Datem zdanitelného plnění dílčích faktur je poslední den
příslušného měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je datum podepsaného
protokolu o předání a převzetí díla.
Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti definované zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez
zaplacení  k  provedení  opravy.  Ve  vrácené  faktuře  (na  titulní  straně)  vyznačí  objednatel  důvod
vrácení.  Zhotovitel  provede  opravu  vystavením  nové  faktury.  Vrátí-li  objednatel  vadnou  fakturu
zhotoviteli,  přestává  běžet  původní  lhůta  splatnosti.  Nová  lhůta  splatnosti  běží  opět  ode  dne
doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
Přílohou  každé  faktury  bude  soupis  skutečně  provedených  prací,  které  odsouhlasí  a  podepíše
objednatel  a  technický  dozor  objednatele.  Bez  soupisu  skutečně  provedených  prací  je  faktura
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neúplná a bude dodavateli  vrácena k provedení  opravy.  Každý soupis bude vyhotoven v  listinné
podobě a dále v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném.
Každý  soupis  bude  předložen  jako  jeden  ucelený  soubor,  který  nebude  obsahovat  ocenění
jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně
odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.
Přílohou konečné faktury musí být protokol o předání a převzetí díla.

4. Cena díla sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, maximální
a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce, činnosti a
prostředky  nutné  k provoznímu  využití  a  řádnému  provedení  díla  ve  smluveném  rozsahu,  což
zhotovitel garantuje. 

5. V případě, že nebude některá část díla provedena v důsledku sjednaných méně prací, bude cena za
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  rámci méně prací
nebudou  provedeny.  Náklady  na  méně  práce  budou  odečteny  ve  výši  součtu  veškerých
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle příslušného položkového rozpočtu.

6. V případě, že objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou součástí díla, a to zejména
z důvodu,  že  se  při  realizaci  díla  zjistí  skutečnosti  odlišné  od  projektové  dokumentace  a  nebo
skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl
předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto více práce účtovány podle
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, jenž je přílohou č. 2
této smlouvy. Pokud takto nebude možné určit cenu více prací, pak bude cena více prací určena dle
cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a pokud ani takto nebude možné
určit cenu, tak dle písemné dohody smluvních stran.

7.  Případné  změny  ceny  díla  budou  smluvními  stranami  vždy  sjednány  písemnými  dodatky  této
smlouvy. Případné více práce či méně práce budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými
dodatky této smlouvy. Více práce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku k
této smlouvě, v případě nesplnění tohoto ujednání nemá zhotovitel  nárok na zaplacení  ceny více
prací.

8. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů. 

9. Jakékoliv jednání, spočívající ve změně ceny díla musí být v souladu s platnými právními předpisy,
nabídkou podanou zhotovitelem do zadávacího řízení a zadávací dokumentací. 

10. Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány.

IV.
Místo a doba provedení díla

1. Místem realizace díla je staveniště, jež se nachází v zastavitelném území města a týká se pozemků:
p. č. 535/14 v katastrálním území Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek – Místek.  
Určený  prostor  je  součástí  Základní  školy  Frýdlant  nad  Ostravicí,  Náměstí T.  G.  Masaryka  1260,
prostor je momentálně využíván jako zahrada školy. Jedná se o oplocený travnatý pozemek v těsné
blízkosti školy. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v době plnění předmětu veřejné zakázky bude
předmětná  základní  škola  v  režimu  provozu.  Zhotovitel  se  zavazuje  tomuto  režimu  přizpůsobit.
Zhotovitel  je  povinen  při  plnění  předmětu  smlouvy  dbát  zvýšené  pozornosti na  bezpečnost  dětí
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docházejících do místa plnění. Zhotovitel je dále povinen při plnění předmětu smlouvy dbát pokynů
osob jednajících za Základní školu Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková
organizace.

Zhotovitel musí staveniště řádně vyznačit, zabezpečit a ohraničit před vniknutím nežádoucích osob.
        
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podpisu této smlouvy nejpozději však  do 4. 4. 2022.
Zápis  o  předání  a  převzetí staveniště  se stane dnem jeho podepsání  oběma smluvními  stranami
nedílnou součástí stavebního deníku. 

3.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  při  provádění  prací  bude  postupovat  dle  orientačního  časového
harmonogramu stavebních prací,  který  tvoří  přílohu č.  3  této smlouvy a který  zhotovitel  vytvořil
v rámci zadávacího řízení. 

4.  Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě do 30. 11. 2022.

5. Zhotovitel se zavazuje pro realizaci stavby postavit mobilní WC a toto umístit na určené ploše dle
pokynů objednatele. Dále se zhotovitel zavazuje zajistit odvoz stavebního odpadu. Další  potřebné
zařízení staveniště zhotovitel umisťuje dle pokynů objednatele.  

6.  V případě  omezení  postupu  prací  vlivem nepříznivých  klimatických  podmínek  bude  jednáno o
možnosti  prodloužení  termínu  provedení  díla  dle  odst.  4  tohoto  článku  této  smlouvy.  Omezení
postupu  prací  dle  tohoto  odstavce  bude  posuzováno  ve  vztahu  k možnosti  provádění  díla  dle
předepsaných technologických postupů. Doba, o kterou se prodlouží termín provedení díla dle odst.
4 tohoto článku této smlouvy, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto
zápisy ve stavebním deníku musí být za objednatele odsouhlaseny a podepsány technickým dozorem
stavby a osobou pověřenou jednáním za objednatele ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy.
Prodloužení  doby  plnění  sjednané  výše  uvedeným  způsobem  není  nutno  upravit  dodatkem  ke
smlouvě.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a
nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5. dnů od předání díla
objednateli.  Po  uplynutí  této  lhůty  je  zhotovitel  oprávněn  ponechat  na  staveništi  jen  zařízení  a
materiál,  potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto věci je
zhotovitel  povinen  vyklidit  do  zahájení  jednání  o  předání  a  převzetí  jím  odstraněných  vad  a
nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

V. 
Provádění díla

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody nebo zničení díla nese
až do jeho předání zhotovitel.

2.  Zhotovitel předloženými doklady kvalifikace dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění
v požadovaném rozsahu dle smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou  k  provedení  díla  podle  poskytnuté  dokumentace
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nezbytné. Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává
tím dle ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, najevo, že je schopen jednat se znalostí
a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče,
jde to k jeho tíži.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, a
požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání díla.

4. Při plnění je zhotovitel povinen postupovat v souladu s podmínkami dotačního orgánu, pokyny
objednatele  a  technického  dozoru  objednatele,  především  vzniklými  na  základě  koordinačních
schůzek,  minimálně  4  x  během zhotovování  díla  a  dle  potřeby  po  předchozí  domluvě.  Závěry  z
kontrolního  dne  jsou  pro  obě  strany  bezodkladně  závazné,  nemohou  však  změnit  ustanovení
smlouvy. 

5.  Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  provádění  díla  průběžně.  Zjistí-li  objednatel,  že  zhotovitel
provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi  a  nedodržuje  příslušná  ustanovení  smlouvy,  je
objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo
prováděl řádným způsobem.

         6. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadným plněním.

7.  Při  předání  a  převzetí  díla  bez  vad  a  nedodělků  předá  zhotovitel  objednateli  dokumentaci
skutečného provedení stavby, a to 3x v písemné podobě a 1x na CD nosiči. 

8. Součástí díla je i fotodokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje pořizovat v průběhu realizace
stavby. Tato fotodokumentace bude tvořena minimálně  50 fotografiemi v elektronické podobě (min.
rozměr 4500x3000 pixelů a min. 300 dpi) a bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

VI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu s platnými předpisy, především
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat  všechny  skutečnosti rozhodné pro plnění  smlouvy o dílo.  Zejména je  povinen
zapisovat  údaje  o  časovém  postupu  prací,  jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek  od  zadávací
dokumentace.

2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel
technické  zprávy  nebo  příslušné  orgány  státní  správy.  Zápis  ve  stavebním  deníku  nenahrazuje
dodatek ke smlouvě.

4.  Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený  zástupce,
případně zpracovatel  technické zprávy do stavebního deníku, musí  k tomuto zápisu připojit  svoje
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
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VII.
Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

2.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli  nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících  ze  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  bez  zbytečného odkladu  tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit objednateli popř. třetím osobám, kterým škodu
způsobil. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
způsobených  pracovníky  zhotovitele,  a  to  po  celou  dobu  provádění  díla  s minimálním  limitem
pojistné částky 500.000,- Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10 % pojistného plnění.

VIII.
Povinnosti a prohlášení zhotovitele

1. Poddodavatel, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, se musí podílet na realizaci
díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem, a která byla předložena
objednateli v rámci zadávacího řízení.

2. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace,
je možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele,  který za
objednatele vydá pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor školství a kultury Městského
úřadu Frýdlant  nad  Ostravicí,  a  to  po  předchozím  souhlasu  vedení  města  (současně  starostky  a
místostarosty města) Frýdlant nad Ostravicí. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.

3. Změna poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce do výše uvedeného zadávacího
řízení, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, který za objednatele vydá
pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor školství a kultury Městského úřadu Frýdlant
nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města (současně starostky a místostarosty města)
Frýdlant nad Ostravicí. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

4. V případě zjištění rozporu s projektovou dokumentací, popř. dalších podkladů pro provádění díla se
skutečností na stavbě je zhotovitel  povinen zjištěné rozpory řešit  bezodkladně po jejich zjištění  s
objednatelem.
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5. Zhotovitel bere na vědomí, že použití poskytnutých prostředků z rozpočtu dotačního programu:
Integrovaný regionální operační program, v rámci výzvy č. 13 „MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP –
INFRASTRUKTURA  ZÁKLADNÍCH  ŠKOL“,  která  navazuje  na  výzvu  Řídícího  orgánu  IROP  č.  68
„ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ –
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“ podléhá  kontrole  ze  strany poskytovatele  dotace  a  dodavatel  je
povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou za strany poskytovatele dotace včetně
zajištění kontroly u prodávajícího. Zhotovitel souhlasí s předmětnou kontrolou a zavazuje se kontrole
prováděné  poskytovatelem  dotace  po  všech  stránkách  vyhovět  a  tuto  bez  omezení  umožnit.
Zhotovitel je pak i po skončení realizace díla povinen spolupracovat s objednatelem z důvodu splnění
povinností vůči poskytovateli dotace.

6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2032, nebo déle, pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší.
Zhotovitel  je  povinen  minimálně  do  konce  roku  2032  poskytovat  požadované  informace  a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše  uvedeným  osobám  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  realizaci  projektu  a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.  Objednatel  současně  informuje  zhotovitele  a  zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  úhrada  ceny  za
realizaci stavebních prací bude provedena s využitím prostředků, získaných z dotace, konkrétně z
finančních  zdrojů Integrovaného  regionálního  operačního  programu,  které  podléhají  kontrole  z
hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání.  Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré
škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení
této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit finanční prostředky nebo jejich část,
poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného
jako  důsledek  porušení  pravidel  nakládání  s  veřejnými  prostředky.  To  platí  obdobně,  pokud
zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení
finančních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla (emailem nebo
zápisem ve stavebním deníku oproti podpisu osoby pověřené jednáním za objednatele dle smlouvy).
Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5. pracovních
dnů od obdržení výzvy zhotovitele.

2.  O předání díla bude zhotovitelem sepsán  PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA,  jenž musí
obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové

ceny díla, 
- termíny zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
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- soupis  případných  vad  a  nedodělků  nebránících  řádnému  užívání  díla  a  termín  jejich
odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (s výhradami nebo bez výhrad) nebo nepřejímá,

- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- seznam předané dokumentace.

3. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez. Převezme-li dílo výslovně bez výhrad,
nelze mu přiznat právo za zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

4. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla.
Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, kterými
zejména jsou:
- stavební deník,
- osvědčení použitých materiálů a jejich atesty,
- doklady ze skládky – vážní lístky, doklady o likvidaci odpadů apod.,
- protokoly o zkouškách a revizích,
- fotodokumentace na CD,
- dokumentace skutečného provedení (dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám oproti technické
zprávě),
nebude dílo objednatelem převzato.

5. Dílo jako celek je provedeno, je-li jako celek dokončeno (tj. jeho způsobilost sloužit svému účelu a
bylo předvedeno objednateli) a předáno.

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a
jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

8. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné
vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10. dní od předání díla. V případě, že zhotovitel
neodstraní tyto drobné vady a nedodělky ve lhůtě dalších 10. dní, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním těchto drobných vad a nedodělků třetí osobu na náklady zhotovitele. Veškeré takto
vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel nebo mohou být započteny proti doplatku v konečné
faktuře.  Práva  objednatele  ze  záruky  tím  nejsou  dotčena.  Právo  objednatele  vůči  zhotoviteli  na
uplatnění náhrady škody nebo smluvní pokuty dle této smlouvy tím není dotčeno.

9. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami
sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny.

X.
Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené technickými normami a předpisy,
které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to ode dne
převzetí a předání díla po dobu  60 měsíců.  Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů
odsouhlasených projektantem, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické
parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí.
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2. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které
odpovídá zhotovitel.

3.  Zhotovitel  odpovídá  za  vady,  jež  má  dílo  v  době  předání,  a  za  vady  díla  v  záruční  době.
Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících užívání  díla do 10. pracovních dní  od oznámení vad a vadu
odstraní do 10. pracovních dnů od nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak.  V případě vady bránící užívání díla zahájí zhotovitel práce na odstranění vady bez zbytečného
odkladu (nejpozději  do 96.  hodin)  po oznámení  vady a  vadu  odstraní  do  10.  pracovních dní  od
nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v
odstavci 4, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to na náklady zhotovitele.
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele je povinen uhradit zhotovitel, práva objednatele ze záruky
tím nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody tím není dotčeno.

6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

XI.
Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (se splněním termínu dokončení a předání díla)
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH Kč za každý i  započatý
kalendářní den prodlení. 

2.  Nebude-li  faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy (v zákonné výši).

3.  V  případě  prodlení  zhotovitele  s  vyklizením  a  vyčištěním staveniště,  má  objednatel  nárok  na
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční
době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý
kalendářní den prodlení a za každou vadu, maximálně však ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý
kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5.  V případě  prodlení  zhotovitele  se  splněním  termínu  k odstranění  vad  a  nedodělků  sepsaných
v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z  ceny díla bez DPH za
každý i započatý  kalendářní  den prodlení a za každou vadu či nedodělek, maximálně však ve výši
5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6.  V případě  prodlení  zhotovitele  s odstraněním  vad  reklamovaných  v období  záruční  době
v případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody
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velkého rozsahu (havárie),  má objednatel  nárok na smluvní  pokutu ve výši  5.000,-  Kč za  každou
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

7.  V případě,  že  zhotovitel  poruší  jakoukoli  jinou  povinnost  než  uvedenou  v tomto  článku  této
smlouvy vyplývající mu z této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny
díla bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti. 

8. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený objednatel
oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty, a to v plném rozsahu.

XII.

Odstoupení

1.  Objednatel  je  oprávněn  od  této  smlouvy  písemně  odstoupit  v případě  podstatného  porušení

smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:

- je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním díla dle čl. IV. odst. 4. této

smlouvy o více jak 30 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení

termínu,

- zhotovitel neplní dílo v souladu s technickou zprávou, 

- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo, nekvalitně a nesjedná

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem

objednatele ve stavebním deníku,

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.

2.  Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení  o odstoupení doručeno druhé

smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení

o  odstoupení  od  smlouvy  předat  objednateli  nedokončené  dílo  a  v tomto  stavu  jej  objednateli

vyúčtovat fakturou, která musí mít stejné náležitosti jako faktura dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na

zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v

rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není

dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIII.

Závěrečná ujednání

1.  Smlouva  nabývá  platnosti  dnem podpisu  obou smluvních  stran a  účinnosti registrací  smlouvy

v registru smluv.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.

3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým,
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy
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jako celku ani  jiných ustanovení  této smlouvy,  pokud je  takovéto neplatné,  neúčinné či  zdánlivé
ustanovení  oddělitelné  od  zbytku  této  smlouvy.  Smluvní  strany  se  zavazují  takovéto  neplatné,
neúčinné  či  zdánlivé  ustanovení  nahradit  novým  platným  a  účinným  ustanovením,  které  svým
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že se seznámily
s celým jejím obsahem, nevznesly  proti němu žádné výhrady ani  námitky,  obsahu smlouvy zcela
porozuměly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5.  Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech,  podepsaných  oprávněnými  zástupci
smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 7. 3. 2022
usnesením č. 85/3.13.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 11. 3. 2022                    Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 15. 3. 2022

Za objednatele:                    Za zhotovitele:  

__________________________              __________________________

     RNDr. Helena Pešatová                                                       Jiří Čupa 
          starostka města                     jednatel           

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Mgr. Davidem Pavliskou,
místostarostou města

Přílohy: 1. Projektová dokumentace 
2. Položkový rozpočet/výkaz výměr 
3. Orientační časový harmonogram stavebních prací
4. Zadávací podmínky veřejné soutěže 
5. Pojistná smlouva
6. Společný souhlas stavebního záměru
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí čís. parc.535/14 Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 73184535

Základní škola Frýdlant nad Ostrav.,nám. TGM 1260 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Petr Bezecný,Anenská 633 , Frýdek - Místek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lumír Hajdušek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Venkovní účebna pro environmentální a polytechnickou výchovu a venkovní vyvýšené záhony pro výuku 
pěstitelských prací

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 
„Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). 
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na 
základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 
(S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

925 666,86

0,00 0,0015,00%

765 013,93

Sazba daně Základ daně Výše daně

765 013,93 160 652,9321,00%

A97_2021

CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A97_2021

Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí čís. parc.535/14 Datum:

Zadavatel: Základní škola Frýdlant nad Ostrav.,nám. TGM 1260 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Venkovní účebna pro environmentální a polytechnickou výchovu a venkovní vyvýšené záhony pro výuku 
pěstitelských prací

26. 5. 2021

Ing. Petr Bezecný,Anenská 
633 , Frýdek - Místek 

Ing. Lumír Hajdušek

925 666,86765 013,93A97_2021
Venkovní účebna pro environmentální a 
polytechnickou výchovu a venkovní vyvýšené 
záhony pro výuku pěstitelských prací

765 013,93 925 666,86

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlant nad Ostravicí čís. parc.535/14 Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 73184535

Základní škola Frýdlant nad Ostrav.,nám. TGM 1260 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Petr Bezecný,Anenská 633 , Frýdek - Místek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Lumír Hajdušek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 765 013,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 765 013,93 21,00% 160 652,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 925 666,86

Venkovní účebna pro environmentální a polytechnickou výchovu a venkovní vyvýšené záhony pro výuku 
pěstitelských prací

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu 
prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace 
zástupcem objednatele)
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí čís. parc.535/14 Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel: Základní škola Frýdlant nad Ostrav.,nám. TGM 1260 Projektant:
Ing. Petr 
Bezecný,Anenská 
633 , Frýdek - Místek 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lumír Hajdušek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 765 013,93

HSV - Práce a dodávky HSV 353 964,54

    1 - Zemní práce 190 443,74

    2 - Zakládání 5 746,60

    5 - Komunikace pozemní 87 353,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 964,00

    998 - Přesun hmot 42 457,20

PSV - Práce a dodávky PSV 270 049,39

    712 - Povlakové krytiny 39 869,35

    762 - Konstrukce tesařské 174 464,36

    764 - Konstrukce klempířské 24 615,00

    766 - Konstrukce truhlářské 20 791,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 309,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 141 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 96 000,00

Venkovní účebna pro environmentální a polytechnickou výchovu a venkovní vyvýšené záhony pro výuku 
pěstitelských prací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Frýdlant nad Ostravicí čís. parc.535/14 Datum: 26. 5. 2021

Zadavatel: Základní škola Frýdlant nad Ostrav.,nám. TGM 1260 Projektant:
Ing. Petr 
Bezecný,Anenská 
633 , Frýdek - Místek 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lumír Hajdušek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 765 013,93

D HSV Práce a dodávky HSV 353 964,54

D 1 Zemní práce 190 443,74

1 K 121112005 Sejmutí ornice tl vrstvy do 300 mm ručně m2 84,000 180,00 15 120,00 CS ÚRS 2021 01

VV "učebna"   12,0*7,0 84,000

2 K 133212011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,942 1 650,00 1 554,30 CS ÚRS 2021 01

VV " zákl. patky"     8*3,141*0,25*0,25*(0,9 -0,3) 0,942

3 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 26,142 600,00 15 685,20 CS ÚRS 2021 01

VV 84,0*0,3+0,942 26,142

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 26,142 110,00 2 875,62 CS ÚRS 2021 01

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 26,142 110,00 2 875,62 CS ÚRS 2021 01

6 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 50,000 105,00 5 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV "kolem učeben a záhonu "    50,0 50,000

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,500 170,00 255,00 CS ÚRS 2021 01

VV 50*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,500

8 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2021 01

9 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,150 1 050,00 157,50 CS ÚRS 2021 01

VV 5*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 0,150

10 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 80,000 26,00 2 080,00 CS ÚRS 2021 01

VV "prostor pro výsadbu"    8,0*10,0 80,000

11 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 80,000 14,00 1 120,00 CS ÚRS 2021 01

12 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,640 2 200,00 10 208,00 CS ÚRS 2021 01

VV 80*0,058 "Přepočtené koeficientem množství 4,640

13 K 182911121 Zpevnění svahu prkny sklon svahu přes 1:2 do 1:1 m2 40,000 2 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "záhony vyvýšené - včetně prken a kotvících prostředku "
VV       2,0*2,0*10 40,000

14 K 183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 85,00 510,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2+2+2 6,000

Venkovní účebna pro environmentální a polytechnickou výchovu a venkovní vyvýšené záhony pro výuku 
pěstitelských prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2+2+2 6,000

16 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,150 1 150,00 172,50 CS ÚRS 2021 01

VV 6*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 0,150

17 K 183111172 Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1-4 hl do 0,4 m š do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 m 20,000 190,00 3 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV "živý plot "   20,0 20,000

18 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 3,200 1 150,00 3 680,00 CS ÚRS 2021 01

VV 20*0,16 "Přepočtené koeficientem množství 3,200

19 K 184102142 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:1 kus 10,000 950,00 9 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6+3+1 10,000

20 M 026604001 Chmel obecný kus 6,000 100,00 600,00 CS VLASTNÍ

21 M 026604002 Katalpa trubačovitá kus 3,000 2 200,00 6 600,00 CS VLASTNÍ

22 M 026604003 Dřezovec trnitý kus 1,000 2 800,00 2 800,00 CS VLASTNÍ

23 K 184211111 Výsadba rostlin bez balu do zpevňovacích prefabrikátů s vyplněním otvorů ornicí ve svahu do 1:1 kus 40,000 140,00 5 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV 20+20 40,000

24 M 00572610 sazenice trvalek pro vegetační střechy kus 40,000 55,00 2 200,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 184701112 Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5 kus 80,000 75,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 20,0*4 80,000

26 M 02650444 Zimostráz kus 80,000 135,00 10 800,00 CS VLASTNÍ

VV 20,0*4 80,000

D 2 Zakládání 5 746,60

27 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,413 3 000,00 4 239,00 CS ÚRS 2021 01

VV " zákl. patky"     8*3,141*0,25*0,25*0,9 1,413

28 K 279352221 Zřízení kruhového oboustranného bednění základových zdí r do 2,5 m m2 3,769 300,00 1 130,70 CS ÚRS 2021 01

VV " zákl. patky"     8*2*3,141*0,25*0,3 3,769

29 K 279352222 Odstranění kruhového oboustranného bednění základových zdí r do 2,5 m m2 3,769 100,00 376,90 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 87 353,00

30 K 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm m2 66,000 350,00 23 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pod zámkovou dlažbu "  11,0*6,0 66,000

31 K 596211221 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 m2 66,000 550,00 36 300,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zámková  dlažba "  11,0*6,0 66,000

32 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 67,980 350,00 23 793,00 CS ÚRS 2021 01

VV 66*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 67,980

33 K 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A m2 66,000 10,00 660,00 CS ÚRS 2021 01

34 K 596911111 Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 ks 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV "jednotlivě "      5 5,000

35 M 59513619 tvarovka betonová obkladová štípaná 20x190x390mm přírodní kus 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 964,00

36 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 34,000 250,00 8 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "ohraničení plochy"    (11,0+6,0)*2 34,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 34,680 200,00 6 936,00 CS ÚRS 2021 01

VV 34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 34,680

38 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 2,040 3 200,00 6 528,00 CS ÚRS 2021 01

VV "ohraničení plochy"    (11,0+6,0)*2*0,4*0,15 2,040

39 K 96600111R Odstranění dětského pískoviště kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS VLASTNÍ

D 998 Přesun hmot 42 457,20

40 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 35,381 1 200,00 42 457,20 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 270 049,39

D 712 Povlakové krytiny 39 869,35

41 K 712431111 Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 53,200 130,00 6 916,00 CS ÚRS 2021 01

VV "střecha 20 ° "   10,0*5,0*1,064   53,200

42 M 62852010
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,5mm s vložkou ze skleněné rohože se  spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 61,180 160,00 9 788,80 CS ÚRS 2021 01

VV 53,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 61,180

43 K 712441559 Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 53,200 130,00 6 916,00 CS ÚRS 2021 01

VV "střecha 20 ° "   10,0*5,0*1,064   53,200

44 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 61,180 110,00 6 729,80 CS ÚRS 2021 01

VV 53,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 61,180

45 K 712491587 Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky m2 53,200 130,00 6 916,00 CS ÚRS 2021 01

VV "střecha 20 ° "   10,0*5,0*1,064   53,200

46 M 31422180 hřebík Cu 2,5x25mm kg 0,585 150,00 87,75 CS ÚRS 2021 01

VV 53,2*0,011 "Přepočtené koeficientem množství 0,585

47 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,503 5 000,00 2 515,00 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 174 464,36

48 K 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 90,000 250,00 22 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pol.7 -pásky 120/120 "       16*1,0*0,12*4 7,680
VV "pol.1-3, krokve 100/160" (14*3,0+8*2,0+8*1,0)*(0,1+0,16)*2 34,320
VV "pol.4-6,9  vaznice,sloupy ,.nár. krokve 160/160"
VV                (4*4,5+2*9,5+8*2,5+4*4,5)*0,16*4 48,000
VV Součet 90,000

49 K 762081510 Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 53,200 150,00 7 980,00 CS ÚRS 2021 01

VV "střecha 20 ° - spodní strana"   10,0*5,0*1,064   53,200

50 K 76208151R Plošné hoblování hraněného řeziva vč.sražení hran - stolařský upraveno m2 28,638 220,00 6 300,36 CS VLASTNÍ

VV " vodorovná - rozměr 100/50 " 
VV                 44,0*(0,1+0,05)*2 13,200
VV "svislé prvky zástěn "
VV         (17*6+23*1)*0,65*(0,08+0,015)*2 15,438
VV Součet 28,638

51 K 762082120 Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 160 cm2 kus 34,000 300,00 10 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV "krokve "   14+8+8+4 34,000

52 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 4,990 1 800,00 8 982,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,527+1,463 4,990

53 K 76208510R Dod + Montáž kotevních  patek kus 8,000 800,00 6 400,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " ocelové kotevní prvky sloupů "    8 8,000

54 K 762332532 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2 m 82,000 140,00 11 480,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pol.7 -pásky 120/120 "       16*1,0 16,000
VV "pol.1-3, krokve 100/160" (14*3,0+8*2,0+8*1,0) 66,000
VV Součet 82,000

55 K 762332533 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2 m 75,000 150,00 11 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pol.4-6,9  vaznice,sloupy ,.nár. krokve 160/160"
VV                (4*4,5+2*9,5+8*2,5+4*4,5) 75,000

56 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 3,527 12 000,00 42 324,00 CS ÚRS 2021 01

VV "pol.7 -pásky 120/120 "       16*1,0*0,12*0,12 0,230
VV "pol.1-3, krokve 100/160" (14*3,0+8*2,0+8*1,0)*0,1*0,16 1,056
VV "pol.4-6,9  vaznice,sloupy ,.nár. krokve 160/160"
VV                (4*4,5+2*9,5+8*2,5+4*4,5)*0,16*0,16 1,920
VV Mezisoučet 3,206
VV                    3,206*1,1 3,527

57 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 53,200 170,00 9 044,00 CS ÚRS 2021 01

VV "střecha 20 ° "   10,0*5,0*1,064   53,200

58 M 60511085 řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m m3 1,463 12 000,00 17 556,00 CS ÚRS 2021 01

VV "střecha 20 ° - tl. 25 mm "   10,0*5,0*1,064*0,025   1,330
VV                           1,33*1,1 1,463

59 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 4,990 1 200,00 5 988,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,527+1,463 4,990

60 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 2,892 5 000,00 14 460,00 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 24 615,00

61 K 764511602.LND Žlab podokapní půlkruhový LINDAB R 150 mm m 30,000 650,00 19 500,00 CS VLASTNÍ

VV "střecha"   (10,0+5,0)*2    30,000

62 K 764511622.LND Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu LINDAB RVI/RVY úhel 90° 150 mm kus 4,000 300,00 1 200,00 CS VLASTNÍ

63 K 764511642.LND Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby LINDAB OMV 150/100 mm kus 2,000 300,00 600,00 CS VLASTNÍ

64 K 764518622.LND Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků SPOR LINDAB průměru 100 mm m 5,000 600,00 3 000,00 CS VLASTNÍ

VV 2,5*2 5,000

65 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,063 5 000,00 315,00 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 20 791,00

66 K 766211500 Montáž madel schodišťových dřevených  průběžných atypických š do 15 cm m 44,000 120,00 5 280,00 CS ÚRS 2021 01

VV "horní část "    3,0*6+4,0*1 22,000
VV "dolní část "    3,0*6+4,0*1 22,000
VV Součet 44,000

67 M 60516101 řezivo smrkové sušené tl 50mm m3 0,242 14 000,00 3 388,00 CS ÚRS 2021 01

VV " vodorovná - rozměr 100/50 " 
VV                 44,0*0,1*0,05*1,1 0,242

68 K 766311111 Montáž dřevěného zábradlí -  příček m 81,250 120,00 9 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV "svislé prvky zástěn "
VV         (17*6+23*1)*0,65 81,250

69 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,107 14 000,00 1 498,00 CS ÚRS 2021 01

VV "svislé prvky zástěn "
VV         (17*6+23*1)*0,65*0,08*0,015*1,1 0,107

70 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,175 5 000,00 875,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 309,68

71 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 28,638 180,00 5 154,84 CS ÚRS 2021 01

VV " vodorovná - rozměr 100/50 " 
VV                 44,0*(0,1+0,05)*2 13,200
VV "svislé prvky zástěn "
VV         (17*6+23*1)*0,65*(0,08+0,015)*2 15,438
VV Součet 28,638

72 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 28,638 180,00 5 154,84 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 141 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00

73 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN9 Ostatní náklady 96 000,00

74 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž - židle … 30,000 1 600,00 48 000,00 CS VLASTNÍ

VV "Židle stohovací ocel antracit"      30 30,000

75 K 091104001 Stroje a zařízení nevyžadující montáž - zahradní stoly ks 8,000 6 000,00 48 000,00 CS VLASTNÍ

VV "Zahradní stůl -dřevoplast,Al rám s práškovým nástřikem"   8   8,000
VV " velikost 150x90x74 cm"
VV Součet 8,000
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GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.         
Nová Ves 35      
739 11 Frýdlant nad Ostravicí    
IČO : 28570987      
DIČ : CZ28570987     

  
 
               
           25. 2. 2022 
 

Věc : Harmonogram prací na stavbě „Vybudování venkovní učebny“ 
 

1.7.2022 – převzetí staveniště, vytýčení oplocení a pláně pro provedení zemních prací. 

3.8.2022 – zemní práce na přípravě pláně, demontáž dětského hřiště, osazení obrubníků, doplnění pláně 
kamenivem, hutnění a pokládka zámkové dlažby 

15.8.2022 – montáž altánu  

1.10.2022- výsadby zeleně, osetí pláně trávní směsí a ostatní dokončovací práce 

26.10.2022 – předání stavby objednateli. 

 

Harmonogram prací se může měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách a průběhu stavby. 

 

 

 

 

 

Jiří Čupa v.r. 

                              jednatel společnosti GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. 

 



Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
malého rozsahu

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pro město Frýdlant
nad Ostravicí (dále jen „zadavatel“ nebo „veřejný zadavatel“).

Název veřejné zakázky: Vybudování venkovní učebny pro environmentální
výuku, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměss T. G. Masaryka 1260

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
název: Město Frýdlant nad Ostravicí
sídlo: Náměss 3, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
zastoupeno: RNDr. Helena Pešatová, starostka

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ K PODMÍNKÁM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

2.1 Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“ nebo
„VZMR“) ve smyslu § 27 ZZVZ. V souladu s § 31 ZZVZ není tato zakázka zadávána v zadávacím
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy není zadávána
žádným z postupů dle ZZVZ. Zadavatel však bude postupovat v souladu se zásadami uvedený-
mi v ustanovení § 6 ZZVZ a vyhrazuje si právo vycházet i z dalších ustanovení tohoto zákona a
na tento zákon dále odkazovat.

2.2 Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou dále, pro účely této zakázky ozna-
čovány jako dodavatel.

2.3 Za písemnou formu se považuje lissnná nebo elektronická forma, včetně emailové či ob-
dobné komunikace, přičemž elektronický podpis není povinnou náležitoss, vyjma nabídek,
tyto musí být učiněny v lissnné formě.

2.4 Zadavatel informuje dodavatele, že bude chht stavbu s názvem „Vybudování venkovní učeb-
ny pro environmentální výuku, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměss T. G. Masaryka 1260“
provést s využiim prostředků, získaných ze zdrojů dotačního programu, tedy zdrojů podléha-
jících kontrole z hlediska vykazování účelovoss jejich čerpání. Dotační program: Integrovaný
regionální operační program, v rámci výzvy č. 13 „MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – IN-
FRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL“, která navazuje na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 68
„ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ
UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“. Jedná se o veřejnou zakázku realizovanou v rámci
projektu „Venkovní učebna pro environmentální výuku, ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměss
T.G. Masaryka 1260“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016734. Veřejná
zakázka je proto realizována v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek
pro programové období 2014-2020, dále v souladu se směrnicí Města Frýdlant nad Ostravicí
č. 3/2020 o veřejných zakázkách malého rozsahu a také v souladu s ust. § 6 ZZVZ.



Dodavatel  je  povinen  poskytnout  zadavateli  požadovanou  součinnost,  a  to  i  následnou,
nutnou k získání dotačních prostředků, dle požadavků dotačního orgánu.
 

3. DRUH A PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

3.2 Předmětem veřejné zakázky je vybudování venkovní učebny pro environmentální výchovu u
ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T. G. Masaryka 1260 v rozsahu stavebních prací:
- Výkopy základů a terénní úpravy

- Výstavba venkovní učebny - jednopodlažní přístřešek

- Venkovní úpravy, vyvýšené záhony a sadbové úpravy 

Novostavba venkovní učebny bude umístěna v lokalitě zahrady na ostatní ploše p. č. 535/14, k. ú.

635171 Frýdlant nad Ostravicí v areálu základní školy v blízkosti centra města Frýdlant nad 

Ostravicí. 

Dodavatelem bude z celé plochy staveniště sejmuta ornice, která bude uskladněna na pozemku 

investora, po dokončení stavby bude použita na terénní úpravy. Následně dojde k výkopům 

základů venkovní učebny.  Zemina vytěžena z výkopů základů bude rovněž uskladněna a použita 

v rámci terénních úprav kolem objektu a na vyvýšené záhony, které jsou součástí stavby. Výkopy 

základů budou prováděny pod povrch terénu. 

Poté bude vybudována učebna, jednopodlažní ve formě otevřeného dřevěného přístřešku. 

Podlaha bude provedena z betonové zámkové dlažby.

Na závěr budou provedeny venkovní úpravy prostoru učebny, vybudování vyvýšených záhonů, 

sadbové úpravy včetně dodávky materiálů a sazenic rostlin a keřů.

Vybraný dodavatel musí staveniště řádně vyznačit, ohraničit a zabezpečit před vniknutím 

nežádoucích osob. 

3.3 Předmětné stavební práce, venkovní úpravy, vybudování vyvýšených záhonů a sadbové 
úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace Ing. Petra Bezecného – projektanta, 
zpracované v lednu 2020, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a dle výkazu 
výměr, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
 

3.4 Předmět této veřejné zakázky bude proveden na základě uzavření písemné Smlouvy o dílo 
mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.

3.5 Požadované stavební práce podléhají společnému souhlasu -  územní souhlas a souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního záměru, který je přílohou č. 6 této zadávací 
dokumentace.

3.6 Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu 
zadat jednomu či více poddodavatelům, dále je povinen uvést identifikační údaje každého 
svého poddodavatele s uvedením rozsahu poddodávky.



3.7 Při plnění předmětu veřejné zakázky bude mít dodavatel povinnost postupovat v souladu s 
podmínkami dotačního orgánu, s pokyny zadavatele a technického dozoru zadavatele, 
vzniklými především na základě koordinačních schůzek dodavatele se zadavatelem – 
minimálně  4x během plnění zakázky a dále dle potřeby po předchozí domluvě.

3.8 Klasifikace veřejné zakázky (CPV) 
Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):
45000000-7 Stavební práce

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1 Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje
právo  změnit  předpokládaný  termín  plnění  veřejné  zakázky  s  ohledem  na  případné
prodloužení zadávacího řízení. 

4.2 Předpokládaný termín zahájení stavby je po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a po předání
staveniště na základě výzvy zadavatele s předpokladem předání staveniště 4. dubna 2022.

4.3 Předpokládaný termín dokončení: nejpozději do 30. 11. 2022

4.4 Místo plnění veřejné zakázky: Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí T. G. Masaryka
1260, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí, p. č. 535/14, k. ú. 635171 Frýdlant nad Ostravicí.

4.5 Dodavatel  předloží  do své nabídky orientační  časový harmonogram stavebních prací,  jenž
bude  přílohou  smlouvy  o  dílo.  Orientační  časový  harmonogram bude  vycházet  z termínu
plnění  podle  odst.  4.2  a 4.3  této ZD a bude obsahovat  hlavní  body prací  dle  projektové
dokumentace.

5. KVALIFIKACE DODAVATELE

5.1 Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. 

5.2 Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který: 
- splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,

1 splní profesní způsobilost podle odst. 5.4 této ZD,
- splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.5 této ZD.

5.3 Splnění  základní  způsobilosti prokáže  dodavatel  čestným prohlášením majícím náležitosti
uvedené v § 74 ZZVZ, popř. přímo předložením dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ (zadavatel však
doporučuje využít přiložený vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, který je
přílohou č. 4 této zadávací dokumentace). Čestné prohlášení dle tohoto bodu nesmí být ke
dni podání nabídky starší 3 měsíců.

5.4 Profesní způsobilost prokáže dodavatel doložením v nabídce v souladu s § 77 odst. 1 a odst.
2 písm. a) zákona předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku,  pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán dle § 77 odst. 1 zákona. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence
nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců;



- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu  veřejné  zakázky  dle  §  77  odst.  2  písm.  a)  zákona  výpisem  z živnostenského
rejstříku, kterým dodavatel prokáže oprávnění k podnikání v oboru provádění staveb, jejich
změn a odstraňování.

Dodavatel  doloží  doklady  prokazující  splnění  profesní  způsobilosti  v rámci  své  nabídky  prostými
fotokopiemi, přičemž bere na vědomí, že zadavatel může od vybraného dodavatele před uzavřením
smlouvy  o  dílo  požadovat  předložení  originálů  nebo  úředně  ověřených  kopií  těchto  dokladů  o
kvalifikaci, pokud je dodavatel nedodá v rámci své nabídky.

5.5 Technické  kvalifikační  předpoklady  prokáže  dodavatel  v souladu  s  §  79  zákona  tím,  že
v rámci své nabídky doloží seznam významných staveb provedených dodavatelem, jež řádně
zhotovil v posledních pěti letech ode dne vypršení lhůty pro podání nabídek s uvedením jejich
rozsahu,  doby  plnění  a  v minimálním  finančním  objemu  každé  jednotlivé  stavby  ve  výši
200.000 Kč bez DPH.

Tento referenční seznam musí obsahovat alespoň 2 stavby obdobného stavebně-technického
charakteru jako tato zakázka (např. dřevěné pergoly, altány, přístřešky) s dobou provádění a
aktuálním kontaktem na objednatele pro možnost ověření. Seznam těchto referencí předloží
dodavatel v rámci své nabídky.

5.6 Prostřednictvím  jiných  osob  či  poddodavatele  (poddodavatelů)  může  dodavatel  prokázat
kvalifikaci v souladu s ustanovením § 83 zákona a v takovém případě předloží dle ustanovení
§ 85 ZZVZ doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost
podle § 77 zákona jeho poddodavatelů (vyjma profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ), a
to v rozsahu uvedeném výše pro dodavatele týkající se jejich základní a profesní způsobilosti,
tedy dle bodu 5.3 a 5.4 této zadávací dokumentace. 

5.7 V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci
podle ustanovení § 82 ZZVZ. V případě předložení společné nabídky budou tito dodavatelé
odpovídat  společně  a  nerozdílně  jak  za  společnou  nabídku,  tak  také  za  samotné  plnění
veřejné zakázky.

5.8 Dodavatel, který získal kvalifikaci v zahraničí, ji prokazuje podle ustanovení § 81 ZZVZ.

5.9 Dodavatel přednostně prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení
§ 86 odst. 1 ZZVZ.

5.10 Dodavatelé  mohou  k prokázání  základních  kvalifikačních  předpokladů  dle  §  74  ZZVZ
a profesních  kvalifikačních  předpokladů  dle  §  77  ZZVZ  předložit  výpis  ze  seznamu
kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ.

5.11 Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 odst. 1 ZZVZ.

5.12 Má-li dodavatel sídlo v jiném členském státě, může prokázat kvalifikační předpoklady také dle
§ 234 odst. 3 ZZVZ.

5.13 Dodavatelé  mohou  doklady  o  kvalifikaci  nahradit  písemným  čestným  prohlášením  nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky, vždy však podle ustanovení § 87
ZZVZ.

5.14 Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ově-
řených kopií dokladů o kvalifikaci. Pokud jde o dodavatele, se kterým má být uzavřena smlou-



va, považuje se nesplnění této povinnosti za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy  ve
smyslu § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

6. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1 Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky.  Nabídková cena
musí být stanovená v     návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace  
jako maximální a nepřekročitelná po celou dobu plnění předmětu smlouvy a musí obsahovat
veškeré náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů sou-
visejících.  Dodavatel  je  povinen  do  nabídkové  ceny  zahrnout  i  veškeré  práce,  materiál  a
činnosti související se zákonnou povinností bezpečnosti práce a zdraví pří práci, které jsou po-
třebné k řádnému provedení předmětu plnění veřejné zakázky včetně nutných nákladů na me-
chanizaci, dopravu a výkon pracovníků. 

Nabídková cena bude zpracována do návrhu smlouvy o dílo na základě výkazu výměr (dále také
„rozpočtu“).  Předmětný výkaz výměr je  přílohou č.  2  této zadávací  dokumentace.  Všechny
položky výkazu výměr musí být dodavatelem doplněny, a to i  v případě, že bude jednotlivá
položka oceněna částkou 0 Kč (opatřena číslovkou „0“). Nebude-li nabídková cena zpracována
na  základě  výkazu  výměr,  může  být  předložená  nabídka  vyřazena  a  dodavatel  může  být
zadavatelem vyloučen ze  zadávacího řízení.  Bude-li  nabídková cena zpracována na základě
neúplného  výkazu  výměr,  může  být  nabídka  dodavatele  také  vyřazena  a  zadavatel  může
dodavatele  ze  zadávacího řízení  vyloučit.  Zadavatel  může  dodavatele  též  vyzvat  k  doplnění
neúplného výkazu výměr.

6.2 Nabídková cena bude uvedena bez DPH, dále bude vyčíslená DPH a nabídková cena včetně
DPH, vše uvedené v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

6.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž cenové údaje budou uváděny výhradně v Kč.

6.4 Zadavatel neposkytuje zálohy.

6.5 Prokáže-li se v budoucnu (např. při plnění veřejné zakázky), že jednotlivé finanční nabídky ne-
obsahují všechny položky, které byly jejich obsahem, má se za to, že stavební práce, dodávky a
služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek jednotlivých fi-
nančních nabídek a nebudou budoucímu zhotoviteli díla zaplaceny.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 této za-
dávací dokumentace. Návrh smlouvy o dílo je pro dodavatele  závazný. Návrh smlouvy o dílo
doplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele bude tvořit součást nabídky
dodavatele. Dodavatel do návrhu smlouvy o dílo doplní své identifikační údaje, údaj o výši na-
bídkové ceny včetně informace, zda dodavatel je či není plátcem DPH a svůj podpis.  Ostatní
úpravy smlouvy jsou nepřípustné a mohou být důvodem pro vyřazení předložené nabídky a vy-
loučení dodavatele z     účasti v     zadávacím řízení.   

Nedílnou součástí smlouvy o dílo bude oceněný rozpočet (výkaz výměr), který je přílohou č. 2
této zadávací dokumentace, obsahující zpracovanou cenovou nabídku.



8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

8.1 Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč včetně DPH.

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy o dílo,

která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. 

8.2 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 a násl. ZZVZ, zejména dle § 115 ZZVZ.

Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nabídky s  nejnižší nabídkovou

cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. 

8.3 Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst.  3 ZZVZ může vybranému dodavateli  odeslat
výzvu k předložení:

- originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

Výše uvedené může dodavatel předložit již v rámci své nabídky.

9. POKYNY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1 Dodavatel  může  podat  pouze  jednu  nabídku.  Dodavatel,  který  podal  nabídku  v zadávacím
řízení,  nesmí být  současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel  v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v
tomtéž  zadávacím  řízení  prokazuje  kvalifikaci,  zadavatel  všechny  nabídky  podané  takovým
dodavatelem vyřadí.  Dodavatele,  jehož nabídka byla  vyřazena,  zadavatel  vyloučí  z  účasti v
zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí
dodavateli.

9.2 Nabídka bude předložena:
- v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,
- bude podána v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené dle bodu 10.3 této zadávací

dokumentace,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude  obsahovat  návrh  smlouvy  včetně  příloh  podepsaný  osobou  oprávněnou  jednat  za

dodavatele, podle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace,
- bude obsahovat vyplněný rozpočet, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace,
- bude obsahovat orientační časový harmonogram dle bodu 4.5 této zadávací dokumentace,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu

podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v  platném znění, v souvislosti
se zadávanou veřejnou zakázkou (zadavatel doporučuje využít vzor četného prohlášení, který
je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace),

- popř. bude obsahovat seznam poddodavatelů dle bodu 3.7 této zadávací dokumentace,
- popř. bude obsahovat údaje a doklady dle bodu 8.3 této zadávací dokumentace.

 
9.3 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci,

- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či  sešity tak,  aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, 



- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 

9.4 Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
- obsah nabídky,
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- návrh smlouvy o dílo,
- ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

10. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK

10.1 Lhůta pro doručení nabídky:

Nabídku je nutno  doručit nejpozději do 28. 2. 2022 do 13:00 hod. Po tomto termínu se
nabídky na plnění veřejné zakázky nepřijímají. 

10.2 Nabídky se podávají  osobně v českém jazyce prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Frýdlant  nad  Ostravicí  (budova  Městského  úřadu  Frýdlant  nad  Ostravicí  č.p.  139)  nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:

Město Frýdlant nad Ostravicí

odbor školství a kultury

Náměstí čp. 3

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

10.3 Forma nabídky:

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v písemné (listinné) formě a v českém jazyce.
Nabídka musí být podána v  neporušené, uzavřené a neprůhledné obálce označené názvem
veřejné zakázky a nápisem „Neotvírat“:

VEŘEJNÁ  ZAKÁZKA  „Vybudování  venkovní  učebny  pro  environmentální  výuku,  ZŠ  Frýdlant  nad
Ostravicí, Náměstí T. G. Masaryka 1260“, NEOTEVÍRAT

dále  obchodním  jménem  dodavatele  a  adresou,  na  níž  je  možno zaslat  vyrozumění  o  tom,  že
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

10.4 Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Nabídka,  která  bude  podána  po  uplynutí  lhůty  pro  podání  nabídek,  nebude  otevřena.
Zadavatel si takovou nabídku ponechá a dodavatele vyrozumí o tom, že nabídka byla podána
po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otvírání  obálek  s nabídkami  proběhne dne 28.  2.  2022 od 13:05 hod.  v zasedací  místnosti
zadavatele (Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 139, 1. poschodí). Otvírání obálek se může účastnit
zástupce dodavatele, jehož nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání
obálek  s nabídkami  se  tito  prokáží,  že  jsou  oprávněni  jednat  jménem  dodavatele  (např.
občanským průkazem a plnou mocí). 



11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

11.1 Dodavatelé  jsou  oprávněni  po  zadavateli  požadovat  písemně  vysvětlení  zadávacích
podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovních dnů před
uplynutím  lhůty  pro  podání  nabídek.  Vysvětlení  zadávacích  podmínek  může  zadavatel
poskytnout  i  bez  předchozí  žádosti.  Zadavatel  odešle  vysvětlení  zadávacích  podmínek,
případně  související  dokumenty,  nejpozději  do  2  pracovních  dnů  po  doručení  žádosti
dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která
není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

11.2 Hromadná prohlídka místa plnění není zadavatelem organizována. Dodavatelé si však mohou
domluvit prohlídku místa plnění individuálně, a to po předchozí domluvě s kontaktní osobou
dle bodu 1. této zadávací dokumentace.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 60 dnů od dne skončení lhůty pro podání nabídek.

13. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

13.1 Dodavatel,  jehož  nabídka  bude  zadavatelem  vybrána  jako  nejvhodnější,  je  povinen  před
uzavřením smlouvy předložit zadavateli pojistnou smlouvu (originál nebo ověřenou kopii),
jíž  prokáže,  že  je  pojištěn  proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
způsobených  jeho  pracovníky,  a  to  ve  výši  odpovídající  možným  rizikům  ve  vztahu  k
charakteru předmětu plnění a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 500.000,- Kč,
s maximální spoluúčastí  ve  výši  10%  pojistného  plnění,  a  to  po  celou  dobu  provádění
předmětu plnění. Nebude-li pojistná smlouva zadavateli předložena, má se za to, že vybraný
dodavatel odmítl poskytnout zadavateli součinnost k uzavření smlouvy ve smyslu § 48 odst. 2
písm. a) ZZVZ. Podmínky plnění z pojistné smlouvy se řídí účinnou právní úpravou, pojistnou
smlouvou a pojistnými podmínkami, případně obchodními podmínkami příslušné pojišťovny.

13.2 Zadavatel odešle rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení a oznámení o

výběru  dodavatele  všem  dotčeným  účastníkům  zadávacího  řízení.  Zadavatel  si  vyhrazuje

právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení a oznámení o

výběru dodavatele na profilu zadavatele, případně jiným vhodným způsobem. Rozhodnutí o

vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení a oznámení o výběru dodavatele se bude

považovat za doručené všem dotčeným dodavatelům okamžikem uveřejnění, popř. odeslání. 

13.3 Zadavatel  je  oprávněn  kdykoli  v průběhu  zadávacího  řízení  tuto  veřejnou  zakázku  zrušit

z důvodů stanovených v ZZVZ, jakož i z jiných důvodů nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si

vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky podané dodavateli.

13.4 Zadavatel  si  vyhrazuje  právo měnit  zadávací  podmínky k veřejné zakázce v průběhu běhu

lhůty  pro  podání  nabídek,  přičemž  o  této  změně  bude  informovat  veškeré  dodavatele

stejným způsobem jako při zahájení veřejné zakázky.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně

přiměřeně  prodlouží  lhůtu  pro  podání  nabídek.  V případě  takové  změny  nebo  doplnění



zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení,

prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace

činila nejméně celou svou původní délku.

13.5 Dodavateli nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účass v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku (bude sloužit jako doklad o průběhu

veřejné zakázky).

13.6 Zadavatel může vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení v souladu s ust. § 48 ZZVZ, především

jej vyloučit z důvodů uvedených v ust. § 48 odst. 8 ZZVZ a má možnost jej vyloučit v souladu

s ust. § 48 odst. 5 písm. d) a písm. f) ZZVZ.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
Příloha č. 2 – Výkaz výměr/ rozpočet
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení – základní způsobilost
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Příloha č. 6 – Společný souhlas stavebního záměru

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 15. 2. 2022

……………………………………………………




















