

OBJEDNÁVKA č.: 0440230003
ze dne: 03.01.2023

S00JX01GZQM

Objednatel:
statutární město Zlín
Odbor dopravy
náměstí Míru 12
76001 Zlín
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: ČS a. s., č. ú. [REDACTED]

Dodavatel:
Skamba, s.r.o.
Zarámí 428
76001 Zlín
IČO: 28308522
DIČ: CZ28308522

Vyřizuje: Černý Jaroslav Bc. DiS.
Tel./Mail: [REDACTED]

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Křižovatka ul. Mostní - ul. Březnická, Zlín", v rozsahu dle přílohy č.1

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 208 725,00

3. Termín plnění

31.12.2023

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel požizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH).

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:
datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína
20.06.2022, č. usn. 59/12R/2022

Neulinger David Ing.
vedoucí Odboru dopravy

PŘÍLOHA č.1

Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Křižovatka ul. Mostní – ul. Březnická, Zlín“

Předmětem plnění výše uvedené objednávky je **výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, realizace a zakončení stavební části investiční akce „Křižovatka ul. Mostní – ul. Březnická, Zlín“** (dále také „BOZP“). Činnosti Koordinátora BOZP na staveništi budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ve znění pozdějších předpisů, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel se zavazuje začít s plněním dle této objednávky po jejím doručení, bezodkladně po výzvě objednatele k zahájení plnění. Dodavatel ukončí výkon koordinátora BOZP po dokončení stavby, po jejím protokolárním předání zhotovitelem a převzetí objednatelem, nebo dohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu ukončení předmětu plnění.

Výkon činnosti BOZP při přípravě stavby:

- předání přehledu právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ke konkrétní stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout (se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví) a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci; přehled je možné zařadit do zpracovávaného Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán BOZP“)
- předání klientovi, projektantovi a zhotoviteli stavby (pokud již bude určen), popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou známy a které se dotýkají jejich činnosti
- zpracování pro klienta v souladu s naplněním parametrů § 15, odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plán BOZP) tak, aby plně vyhotovoval zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
- zpracování podnětů a doporučení na technická řešení a organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací uskutečňovaných současně nebo v návaznosti
- odborné konzultace a doporučení týkající se zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadů délky času potřebného k provedení plánovaných prací nebo činností s ohledem na specifická opatření
- zabezpečení, aby Plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a aby byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známy

Výkon činnosti BOZP při realizaci stavby:

- ohlášení zahájení stavebních prací na oblastní inspektorát bezpečnosti práce příslušný dle místa staveniště
- informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
- upozorňování zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření (i v Plánu BOZP)
- podávání hlášení klientovi v případech, kdy zhotovitelem nebyla přes projednání a písemné upozornění neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy

- koordinování spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi
- na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
- sledování provádění prací na staveništi z hlediska dodržování požadavků Plánu BOZP
- spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, s příslušnými odborovými organizacemi a s technickým dozorem stavebníka
- účast na kontrolních prohlídkách stavby, k níž byl koordinátor (případně stavebník) přizván stavebním úřadem nebo autorizovaným inspektorem
- návrh a organizace termínů kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP z pověření klienta (stavebníka) a zajištění účasti zhotovitele a osob jím pověřených odborným vedením realizace stavby k účasti na kontrolních dnech
- provádění pravidelných kontrol na stavbě, ze kterých bude pořízen zápis o zjištěných nedostatcích v BOZP formou denního hlášení s vloženou fotodokumentací s četností dle rozsahu a složitosti stavby
- upozornění zhotovitele na vážné nedostatky zápisem do stavebního deníku či jiného písemného dokumentu a zaznamenání údajů o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny

Samotná realizace stavby zahrnuje rekonstrukci tří ulic, ulice Březnická, Mostní, U zimního stadionu. V rámci rekonstrukce bude upraveno křížení ulice Březnická a Mostní, kde vznikne průsečná křižovatka, řízená světelnou signalizací. Bude vybudována nová společná stezka pro cyklisty a chodce, nové chodníky a stávající chodníky budou zrekonstruované. V rámci stavby budou stávající inženýrské sítě přeloženy, ochráněny. Jsou navržena i nová vedení inž. sítí. Dále je navržena dvojice zastávkových zálivů na ul. Mostní.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: SO 001 – Odstranění místní komunikace 13a, SO 020 – Příprava staveniště, SO 101 – Silnice II/490, SO 102 – Komunikace a zpevněné plochy – Mostní, SO 103 – Komunikace a zpevněné plochy – U Zimního stadionu, SO 111 – Úprava sjezdů a MK, SO 112 – Úprava sjezdů a parkoviště, SO 121 – Chodníky – Březnická, SO 122 – Chodníky – Mostní, SO 123 – Chodníky – Březnická, SO 183 – Dopravně inženýrská opatření, SO 190 – Dopravní značení, SO 201 – Podzemní chodba, SO 250 – Zeď – Březnická, SO 301 Přeložení vedení – Kanalizace (MOVO), SO 302 Přeložení vedení – Vodovod (MOVO), SO 401 Veřejné osvětlení, SO 402 Trakční vedení, SO 403 Vybavení SSZ, SO 404 Přeložení vedení – EG.D, SO 405 Přeložení vedení – CETIN, SO 406 Přeložení vedení – optická síť města Zlín, SO 407 Přeložení vedení – Zlín Net, SO 408 Přeložení vedení – T-Mobile, SO 409 Přeložení vedení – DSZO, SO 501 Zajištění energokanálu – Teplárna Zlín, SO 801 – Sadové úpravy, SO 901 – Městský mobiliář.