
-1-

Smlouva o dílo

01/2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

pro akci:

„Oprava chodníku na křižovatce ulice Balbínova a silnice II56 - II. etapa“

viz. II. Předmět plnění

|. Smluvní strany

Objednavatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací a fakturační adresa):

městský obvod Petřkovice

Hlučínská 135

725 29 Ostrava — Petřkovice

zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 1649304329/0800

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

se sídlem Markvartovická 1334/1a

747 14 Ludgeřovice

zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem

IČ: 28575148

DlČ: CZ28575148

II. Předmět plnění

Druhá etapa řeší chodníky pravé strany křižovatky ul. Balbínova a silnice |/56 ve

směru z Ostravy na Hlučín:

Odebrání asfaltobetonového krytu + podkladních vrstev do hloubky 30 cm a

vybourání zahradních obrub. Vybourané a vytěžené konstrukce budou převezeny

na řízenou skládku. Nové zahradní betonové obruby 100 x 50 x 200 mm budou

uloženy do betonového lože. Podél zahradních obrub bude rozprostřená ornice a

založen parkový trávník. Spodní vrstvy zpevněné plochy budou provedeny

zlomového kamene, popřípadě struskového štěrku frakce 8/16 mm, 4/8 mm,

podkladní vrstva zámkové dlažby bude frakce 2/4 mm. Podkladní konstrukce budou

průběžně hutněny po vrstvách vibrační deskou nebo válcem. Kryt chodníku bude

z betonové zámkové dlažby typu Holland 200 x 200 mm tloušťky 60 mm šedé

barvy.



Stávající zábradlí bude odstraněno a nahrazeno novým z ocelových pozinkovaný/ch

trubek se zeleným nátěrem. Sloupky nového zábradlí budou zapusteny do

betonových patek (hl. min. 800 mm).

Ill. Cena

1. Cena díla za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena takto:

Cena bez DPH 1 080 766,-- Kč

21 % DPH 226 960,86 Kč

Cena vč. DPH 1 307 726,86 Kč

Tato cena je maximální cenou, platnou po celou dobu účinnosti smlouvy.

2. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti dle § 92a zékona o DPH. Jedná se výlučně o režim

veřejné správy.

IV. Doba plnění

1. Datum zahájení: 1. 3. 2023

2. Datum ukončení: 31. 5. 2023

V. Místo plnění

1. Místem plnění je: křižovatka ul. Balbínova, silnice I156

VI. Odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo

určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady,

které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době,

odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku vdélce 36 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez

vad a nedodělků objednatelem.

4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude

V záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané

vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel

a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.

5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní
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vady do 14 dnů poté, coje zjistil. Vpísemném oznámení uvede konkrétně, jaké

vady zjistil, kde a jak se projevují.
. , „, „

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastni náklady. ve lhute 5

pracovních dnů od doručení písemného oznámení. Vpřípadě havárie nastoupí

zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených

touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,

pokud tato smlouva nestanoví jinak.

VII. Platební podmínky

. Strany se dohodly na zaplacení ceny za zhotovení díla na základě dílčích

měsíčních faktur a konečné faktury vydané po ukončení a předání díla dle čl. lll.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dnů.

Zálohy nejsou sjednány.

Součástí daňových dokladů bude příloha, obsahující přesný rozpis dodávek a

provedených prací.

VIII. Závazky objednavatele, podmiňující plnění zhotovitele

. Objednavatel je povinen protokolárně předat staveniště v termínu do: 28. 2. 2023

IX. Předání a převzetí díla

. K odevzdání a převzetí díla v místě plnění vyzve zhotovitel objednavatele zápisem

ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před stanoveným ukončením díla.

Objednavatel stanoví zápisem do stavebního deníku datum přejímky nejpozději do

5 dnů ode dne, kdy obdržel písemné vyrozumění zhotovitele.

. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, vjehož

závěru objednavatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá s uvedením

důvodu.

Zápis o předání díla nebo její části bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

o) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich

dodatků,

d) termín vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky na dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

9) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,

h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,

i) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,

j) datum a místo sepsání zápisu,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou
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považovat za nutné.

. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli doručit následující doklady:

a) atesty použitých materiálů (průkazně zkoušky) a výsledky provedených

„kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

b) stavební deník.

X. Smluvní pokuty

. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny pro řádně dokončení díla uvedené v této

smlouvě, uhradí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně ze základní

ceny.

.Vpřípadě prodlení objednavatele splacením faktury (nebo splátky) uhradí

objednavatel zhotoviteli smluvní pokutu oboustranně dohodnutou ve výši 0,05%

2 nezaplacené částky za každý den prodlení.

. Za prodlení svyklizením staveniště dle čl. XI. smlouvy zaplatí zhotovitel

objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý kalendářní clen prodlení.

XI. Ostatni ujednání

. Zhotovitel zavede na stavbě stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve

znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., § 1 a příloha č. 9 této vyhlášky. Zhotovitel je

povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště po celou dobu výstavby a

zapisovat do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést

stavební deník končí s odevzdáním a převzetím díla.

.Dodavatel si vyhrazuje právo, že případně spolupráce budou zohledněny

v termínu dokončení díla, který bude oboustranně odsouhlasen.

. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po převzetí díla.

. Pověření k jednání ve věcech technických při provádění díla ze strany zhotovitele:

p. Milan Vjačka, p. Zdeněk Kozák.

. Pověření kjednání ve věcech technických ze strany objednavatele při provádění

díla: p. lvo Mikulica.

.Vlastníkem zhotoveného díla je objednavatel. Do protokolárního převzetí díla

objednavatelem však nebezpečí škody na tomto nese v celém rozsahu zhotovitel.

. Zhotovitel zabezpečí bezpečnost práce na staveništi, likvidaci odpadu a chování

pracovníků firmy bude v souladu s dobrými mravy.

XII. Závěrečná ustanovení

. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto

smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.

. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským

zákoníkem.

. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze

písemnou formou. To se týká především případu omezení rozsahu díla nebo jeho

rozšířením nad rámec smlouvy (tzv. vícepráce). Vobou případech je předchozí

změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo

snížení, resp. zvýšení ceny.



4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, znichž objednatel obdrží 2

vyhotoveníazhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
v . „ . o

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravé a vážne minena vule

uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojuií opravneni

zástupci smluvních stran své podpisy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

XIII. Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zékona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

— o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na

své 8. schůzi dne 7. 2. 2023 usnesením č. 86/8.

Příloha: položkový rozpočet

V Ostravě dne 15. 2. 2023

   

 

 

za objedln atele

lvo Mikulida

starosta

za zhotovitele

Milan Vjačka

jednatel
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Název stavby Oprava chodníků na křižovatce ulice Balbínova a silnice l/56 JKSO

Název objektu III. Etapa ECO

Místo Ostrava - Petřkovice

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 008454551

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

26.09.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

\ l ‘

Počet Náklady/1 m.j. Počet j Náklady/1 m.j. ; Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 j 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C ,Náklady na umístění stavby

l ' ' l ' “' f ' \ *Wá— “ W
1 HSV [Dodávky j 412 605,84 8 lPráce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 3 0,00

..... „, ,i \ „„iý. ., , , , , 1. ., , „„„ ,

2 Montáž 367 620,16 9 \jBez pevné podl. \ 0,00 14 Projektové práce ? \ 0,00
. . \ . . , , „ , , \ „_ _ \ , ,

3 Psv Dodávky 7 488,00 10 Kulturní památka \ 0,00 15‘Uzemni vlivy ! 0,00

4 Montáž 278 352,00 11 \\ ; 0,00 16§Provozni vlivy 0,00
, l. . \ , , i , „

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 4 Montáž 0,00 181VRN z rozpočtu \ 14 700,00

7 lZRN (ř. 1-6) 1 066 066,00 12 DN (ř. 8-11) 19řVRN (ř. 13-18) 14 700,00
„ f . » , , , . l

20 st 0,00 21 Kompl. činnost ? 0,00 22ŠOstatní náklady 0,00

\ \ l

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D iCelkem bez DPH 1 080 766,00

jDPH % Základ daně DPH celkem

g snížená 15,0 0,00 0,00

jzákiaqu _ 21,0_ 1 080 766,00 226 960,86

Cena s DPH 1 307 726,86 
 

 

 
E ŠPřípočty a odpočty

'Dodá zadavatel

Éozavá doložka

Zvýhodnění   
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ROZPOČET

Oprava chodníků na křižovatce ulice Balbínova a silnice iss

er: ll. Etapa

Statutární město Ostrava. městský obvod Petřkovice

Zpracoval:

Datum: 26. 9. 2022

 

Ostrava - Petřkovice
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. Množství Cena Hmotnost

: (é: položky POPIS MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 780 226,00 122,244

1 Zemní práce 216 149,23 0,000

1 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 318,000 195,30 62 105,40 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažene v hornině třídy

2 122351102 těžitelnosti ||, skupiny 4 m3 95,400 32000 30 528,00 0,000

Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z hornin

3 16235112302 třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 95,400 70,50 6 725,70 0,000

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z

4 162751137 horniny třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5 m3 95,400 263,20 25 109,28 0,000

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

5 162751139 horniny třídy těžitelnosti ll, skupiny 4 a 5 za dalších 5 km m3 477,000 2100 10 017,00 0,000

Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce

5 171201231 (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 162,180 24750 40 139,55 0,000

Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm

7 18231112302 ručně vč. dodávky ornice m2 120,500 286,50 34 523,25 0,000

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v

8 181411131 rovině a ve svahu do 1:5 vč. dodávky trvaního semene m2 120,500 58,10 7 001,05 0,000

5 Komunikace pozemni 370 704,20 70,284

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5

9 451577777 z kameniva těženeho tl do 100 mm m2 318,000 148,40 47 191,20 0,000

Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože

10 451579777 pod dlažbu z kameniva těženého m2 4 452,000 14,90 66 334,80 0,000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm

11 596211112 skumny A pl do 300 m2 m2 318,000 423,70 134 736,60 26,792

12 PSB. 14010301 HOLLAND /lI 200x200x60 mm m2 332, 000 368, 80 122 441, 60 43,492

červená, hladký

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 447,05 51,960

Osazení zahradního obrubniku betonového do lože z betonu

13 916331112 s boční opěrou m 241,000 150,40 36 246,40 24,329

14 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 245,000 109, 00 26 705,00 5, 880

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

15 916991121 kostek z betonu prostého m3 9,640 4 823,20 45 495,65 21,751

997 Přesun sutě 61 921,60 0,000

16 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 59,960 37,60 2 630,50 0,000

Příplatek za dalších 12 km u vodorovné dopravy suti ze

17 997221559 sypkých materiálů t 839,520 10,10 8 479,15 0,000

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou

18 997221611 dopravu t 69,960 170,80 11 949,17 0,000

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu

19 997221875 zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 59,950 555,50 38 862,78 0,000

998 Přesun hmot 22 003,92 0,000

| 20 [998223011 |Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným It | 122,244 180,00! 22 003,92I 0,000|

PSV Práce a dodávky PSV 285 840,00 0,004



 0. Kód položky

  

. Množství Cena Hmot tPo 15 nos

p MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

    

 

 
     

767 Konstrukce zámečnické 285 840,00 0,004

Dodávka a montáž zábradlí v. 1 m, z ocel. trubek, povrchová

] 21 767161219R úprava zinek + lak, barva zelená m 72,000 3 97000 285 840,00 0,004   

 

14 700,00 0,000

 

 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

14 700,00 0 000
L22 '034303000 |Dopravní značení na staveništi

|_., | 1000 14 700,00' 14 700 00] 000a

Celkem

1 080 766,00 122,248
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