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SMLOUVA O DÍLO č. 7/2023 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objednatel:      Zhotovitel:    

 

Město Valašské Klobouky     Tomáš Vlk  
 

Masarykovo náměstí 189    Březnice 39 

 

766 01 Valašské Klobouky    760 01 Zlín 

 

dále jen „Objednatel“     dále jen „Zhotovitel“ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 

 

Josef Bělaška, starosta    Tomáš Vlk, majitel 

 

tel.: 577 311 112, 731 679 887   

 

email: starosta@mu-vk.cz    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bankovní spojení 

 

Československá obchodní banka, a.s.  Raiffeisen Bank, a.s. 

číslo účtu: 292669434/0300   číslo účtu: 9137939001/5500  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Identifikační číslo 

 

IČ: 00284611      IČ: 04713133. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Daňové identifikační číslo: 

 

DIČ: CZ00284611     DIČ: CZ7806064156. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Zhotovitel podniká na základě živnostenského oprávnění vydané MM Zlína 

      

 

Objednatel je  právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 

omezovaly plnění jeho závazků. 

 

 

Zhotovitel je  fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 

aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
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bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného 

obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 

záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této 

smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 

 

Název veřejné zakázky:   ,,PŘÍPOJKA VODY K RD Č.P. 333" 

 

 

Místo stavby:   pozemky parc. č. 4452/1, 4452/2, 4457 a st. 892, k.ú. Valašské  

    Klobouky 

 

 

Zpracovatel dokumentace:  

 

 

 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Tomáš Vlk, stavbyvedoucí 

 

 

 

 

Technický dozor objednatele: 

 

 

 

 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: 

 Tomáš Vlk,

 

 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:  
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

----------------------------------------------------------------------- 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen „dílo") 

 

Název zakázky:  

 

,,PŘÍPOJKA VODY K RD Č.P. 333" 

 

Dílem se rozumí:  

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami, které tvoří 

přílohu č.1 této smlouvy, a projektem předaným zhotoviteli objednatelem 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

 

ad a) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních 

prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se 

stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 

zejména i: 

a) kompletační a koordinační činnost, 

b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby v počtu dle projektu 

(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 

c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 

dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., a 

prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů,      

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provádění a dokončení díla, 

e) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v 

návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem, 

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,  

g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky), 

h) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 

ch) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba, 

i) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení, 

j) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, 

k) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následujícího zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a 

zajistit účast stavbyvedoucího,  

l) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími 

předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude 

likvidován dle instrukcí objednatele,  
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m) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku, 

n) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména 

zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, 

o) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů, 

p) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve 

znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a 

převzetí díla, 

q) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele,  

r)  fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací a zabudovaných konstrukcí, 

s) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, 

a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli, 

t) provedení individuálního vyzkoušení díla v souladu s projektem a touto smlouvou, 

u)   předání záručních listů v českém jazyce, 

v)  úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 

w)  odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

x) zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby. 

 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „PŘÍPOJKA VODY K RD Č.P. 

333 VALAŠSKÉ KLOBOUKY“, zpracovanou projektantkou 

, která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou 

zhotovitele.  

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, 

že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu 

provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na 

základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, 

přistoupil ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 

věcného rozsahu a řešení díla. 

 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 

specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla 

v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

Stavba není projektem členěna na stavební objekty. 

 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 

v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcími 

předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen 

do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý 

výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
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zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 

vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele 

a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci 

skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.  

 

Pří zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této 

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek 

subdodavatele. Objednatel nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být 

plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek 

stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. 

 

 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

-------------------------------------------------------------- 

 

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele doručené dodavateli na 

adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 31. 03. 

2023. Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se 

stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka). 

 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 7 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k zahájení prací. 

 

3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště. 

 

4. Doba realizace v kalendářních týdnech: 3 týdny 

 

5. Dokumentace skutečného provedení stavby: k protokolárnímu převzetí stavební části díla 

 

6. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické 

postupy pro daný charakter stavebních prací. 

 

7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto 

prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu s technickými 

podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s 

technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do 

stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude 

probíhat provádění stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 

odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění odpovídající 

rozsahu provedených změn, 

c) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 3 

smlouvy o dílo nebo požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 

zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových 

prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro 

dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní 

původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů. 
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8. Místem plnění předmětu zakázky jsou pozemky parc. č. 4452/1, 4452/2, 4457 a st. 892, k.ú. 

Valašské Klobouky, Zlínský kraj.  

 

 

 

IV. CENA DÍLA: 

----------------------------------- 

 

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II této smlouvy a obchodních podmínek se 

smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů dohodly na ceně: 

 

226 931,75,-Kč (bez DPH) 

 

47 655,67,-Kč DPH 21 % 

 

274 587,42,-Kč (cena celkem včetně DPH) 

 

 

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného 

položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 

položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani 

na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 

stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí 

díla za účelem dílčí fakturace, rep. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude 

objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude 

podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako 

cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce“ a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou 

č. 2 této smlouvy. 

 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 

realizace díla. 

 

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt 

– pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, 

nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství 

v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna 

podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena 

uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena 

skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného 

množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem). 

 

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových 

předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle 

sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce 

neprovedené a nevyfakturované. 

 

5. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze 

jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

 

6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění. 

 

7. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno 

jeho prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, 
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nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 

důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

 

 

 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

----------------------------------------------------------------- 

 

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 

podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

 

VI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

----------------------------------------------------------- 

 

 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek  

a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 

 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 „Obchodní podmínky pro VZ ,,Přípojka vody k RD č.p. 333“ (dále také obchodní 

podmínky). 

Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový 

rozpočet) 

 

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci 

s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 

 

3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto 

spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů. (tzn. zapracovat uvedené 

povinnosti do smluv nebo objednávek). 

 

4. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 

Sb.  

 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).  

 

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění 

objednatel. 

 

6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem 

k této smlouvě. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s 

ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 
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8. Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 

objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 

06.02.2023, č. RM/7/78/2023 

 

 

 

 

 

Ve Valašských Kloboukách dne ……….  VBřeznicidne 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Město Valašské Klobouky    Tomáš Vlk 

  

Josef Bělaška, starosta     Tomáš Vlk, majitel  
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Obchodní podmínky - příloha č. 1 
Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

ke  SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2023 
 

„PŘÍPOJKA VODY K RD Č.P. 333“ 

 
I. PREAMBULE :  

 -------------------------------- 

 

   Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem 

smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla 

spolufinancováno z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást 

základního účelu smlouvy o dílo. 

 

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem 

a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních 

podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo 

kapitola těchto obchodních podmínek. 

„Smlouvou o dílo“ se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel 

a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; 

uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní 

znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; 

veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem 

smlouvy o dílo – řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím 

tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 

ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 

dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení 

takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);  

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy 

o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita. 

„Nabídka“ 

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon“) v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr 

dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě 

o dílo. 
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„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou 

od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který 

byl dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu 

smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb 

potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované 

SO, všeobecné položky. Za „položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části 

výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství 

specifikovaná pro danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně 

uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné 

měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako „částka“).  

„Účastníkem smlouvy o dílo“ 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

„Objednatel“ 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 

objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni 

ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním 

zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li 

smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se 

pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ 

jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání 

všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu 

díla. 

„Zhotovitel“ 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným 

dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto 

zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona.  

„Poddodavatel“ 

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; 

za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část 

předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.  

„Zadavatel veřejné zakázky“ 

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci 

zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla 

specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo. 

„Komunikace“ 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy 

zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla 

zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní 

úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se 

příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla 
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dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. 

zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle 

obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto 

obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného 

krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 

účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 

povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve 

po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 

osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý 

následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím 

nedůvodným nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 

z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem 

doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv 

a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který 

by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně 

do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou 

upraveny článkem VI. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

------------------------------------------------------------------- 

l. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizaci díla nebo v průběhu realizace upravit 

rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů: 

a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla 

dojde k zúžení předmětu díla 

b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné 

stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro 

realizaci díla. 

Pokud objednatel toto právo uplatni, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

 

2. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen 

postupovat dle zákona č. 134 /2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, 

včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, 

dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, 

který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému 
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objednatele neprodleně předem písemně informovat a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. 

Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v 

zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně 

tohoto subdodavatele i doklady prokazující splněni kvalifikačních předpokladů, které byly 

prokazovány prostřednictvím tohoto subdodavatele. 

Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel 

má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni. 

5. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na stavbě. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb 

nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a 

objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr 

zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou 

jako plnění objednatele a dále, že 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, proveden (a kvalitě, funkční, 

kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za 

jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných 

parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost 

řádného trvalého provozování. 

 

III. DOBA PLNĚNÍ: 

---------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro 

daný charakter stavebních prací. 

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 

převzetí staveniště. 

3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním 

či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem 

ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) 

k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě 

stanovené technickým dozorem objednatele. 

4. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na 

termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.  

6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
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IV. CENA DÍLA: 
--------------------- 

 

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy 

o dílo.  

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění.  

3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. 

Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 

obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 

smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že: 

a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 

v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného 

plnění 

b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek 

požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci 

c) v případě méněprací. 

5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně 

vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu: 

a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z 

položkového rozpočtu zhotovitele. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude 

použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový 

rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 

kalkulace nebo hodinová sazba. 

b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v 

jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu 

c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 

zdanitelného plnění 

d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu 

víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací 

technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem 

víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke 

smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny 

teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními 

stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za 

vícepráce 

e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele 

provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 

neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno 

v písm a)-d) tohoto odstavce. 

6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem 

pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s 

prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo 
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nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

-------------------------------------- 

 

1.  Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 

daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech dle skutečně provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů 

a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 

rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude 

předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 

protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 

v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 

k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 

výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 

provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 

objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 

množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 

v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 

část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.   

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 

protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.  

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.  

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 

zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 

kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď 

do datové schránky objednatele nebo na email objednatele

elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC. 

4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 

doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek 

jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů a dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. 

V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele 

o tom, že: 
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a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále 

jen „daň“),  

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 

e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

f) nebude nespolehlivým plátcem, 

g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 

plnění příslušnému správci daně, 

i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 

pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 

zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ 

a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti 

podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel 

může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.  

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný 

ve smlouvě o dílo. 

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 

tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 

doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 

doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.  

9. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele  

10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 

ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo. 

11. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAVENIŠTĚ: 
------------------------- 

 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou 

o dílo.  

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – 

protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 

bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.  

3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich 

jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra 



     

 

 

Strana 8 

za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě 

vytyčovacích výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný 

zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým 

dozorem objednatele / objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body 

starat až do odevzdání a převzetí díla.  

4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 

sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní 

rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. 

Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, 

smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP 

na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 

staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 

V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 

náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.  

6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel 

dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo 

ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 

plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi. 

8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním 

zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.  

9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.  

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 

dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před 

jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 

respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 

odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 

vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona 

č. 541/2000 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.  

13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 

staveniště nad rámec pracovních činností. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 

jinak. 
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VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 

-------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést 

ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího 

předpisu. 

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy 

nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí 

být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 

zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy 

pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící 

kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, 

případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li 

na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 

shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři 

stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.  

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 

svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést 

písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto 

platí i pro zástupce zhotovitele. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu 

ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná 

nejdříve. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 

nejméně však 2x za měsíc, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, 

který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se 

zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí 

zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý 

účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne 

statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 

A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 

objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 
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- stavební deník 

- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 

- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 

- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 

- přehled a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem a technickým dozorem 

objednatele. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil 

výkonem technického dozoru, a s rozsahem jeho oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby 

provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele. Na tuto skutečnost je povinen 

zhotovitele písemně upozornit. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto 

obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda: 

a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek 

a smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 

veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor 

příp. autorizovaným inspektorem stavby 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky  

d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo 

e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 

změny, k nimž došlo při plnění díla  

f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 

g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí 

díla 

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 

i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 

upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 

práce v případech kdy: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

-  je ohrožena bezpečnost stavby, 

-  hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.  

 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

--------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 

stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 

změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen 
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při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.  

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními 

podmínkami, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je 

pro stavbu vydáno. 

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 

od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce 

podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.  

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále 

za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu 

zajišťuje na své vlastní náklady.  

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 

odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije 

materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 

použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je 

zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního 

deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 

souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 

z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 

informovat bez odkladu objednatele.  

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu 

k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými 

(izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. 

Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 

2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného 

odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 

dodatečného odkrytí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se 

na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (dále jen „ZBOZP“) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit 

následující povinnosti: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 

dle § 16 písmeno a) ZBOZP 

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost 

potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby 

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději 10 dnů před 

zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného 

dle § 15 odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi 

aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li 

dohodnuto smluvními stranami jinak  
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d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 

technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 

zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 

V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat 

pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 

viditelně na staveništi umístit  

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů 

zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně 

podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP) 

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 

povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru dodržovala předpisy 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 

9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá 

technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat 

v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

10. Technické podmínky  
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 

technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.   

Technický standard 

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-

fyzikální požadavky a technické   parametry   navrhovaných   konstrukcí, technologií, výrobků 

a materiálů. 

Uživatelský standard 

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní 

parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.  

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 

pořadí: 

a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány 

a zpřístupněné veřejnosti, 

b) evropské technické posouzení, 

c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 

Evropského parlamentu 

d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,  

e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným 

vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel 

s využitím odkazu na: 

a) české technické normy  

b) stavební technická osvědčení, nebo  

c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb 

a stavebních prací a použití výrobků. 

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace 

stavby. 
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X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 

bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 

a) projekt v elektronické formě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již na základě 

zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 

b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na 

základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 

c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby 

d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 

e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění  

 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 

podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně 

oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 

povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se 

při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 

v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 

s opakovaným předáním a převzetím díla.  

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 

účast technického dozoru objednatele. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 

své poddodavatele. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou 

v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 

nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 

předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.  

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby  

b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních) 

c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích 

předpisů, a obalů 

d) protokol o zaškolení obsluhy 

e) stavební deník/-y 
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f) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 

h) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 

i) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat 

po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona 

a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další 

doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

       Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené  

       a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, která je odevzdáváno 

c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  

d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu  

e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí 

odstraněných vad  

f) seznam předaných dokladů 

g) den, od kterého začne běžet záruční doba 

h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 

i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika 

na objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 

a převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 

zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 

            Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 

veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá 

ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 

požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

            K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.    

            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.  

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 

a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 

v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla 

zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 

kontrolní prohlídky stavby. 

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 

objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 

zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 



     

 

 

Strana 15 

ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. 

V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu 

k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou 

samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.   

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným 

dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 

stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání 

stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky 

předčasného užívání stavby, jako: 

a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání  

b) podmínky předčasného užívání 

c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 

d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání 

na řádné dokončení zbývajících části díla.         

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném    

      užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

4. Individuální vyzkoušení: 

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 

k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých 

zařízení.  Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku 

a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální 

vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit 

a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem 

ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.  

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 

a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 

že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 

doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 

norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 

určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 

objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
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písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského 

zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu 

o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto 

bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 měsíců. 

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 

či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 

odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 

provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 

či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 

které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.  

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.  

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel.  

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 

b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 

c) veškeré provedené montážní práce  

d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 

znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 

vad.  

XIV. REKLAMACE: 

----------------------------- 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 

že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 

zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 

písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 

lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, 

že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, 

zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 

obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí 

díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů 

za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními 

stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 

nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
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3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 

nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 

zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 

práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 

spojené.  

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 

nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 

zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 

podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem 

ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto 

odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 

v dohodnuté lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

XV. SMLUVNÍ SANKCE: 

------------------------------------ 

 

1.  Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s protokolárním předáním a převzetím díla 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu 

postupu prací 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,- 

Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 

reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 

prodlení s odstraněním vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 

v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 

s odstraněním vady 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000,-Kč 

za každý započatý kalendářní den prodlení 
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g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito 

obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, 

a to za každý jednotlivý případ ve výši 50.000,- Kč 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši 50.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ 

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem 

do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 

postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20.000,- Kč 

j) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění 

finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu těchto obchodních 

podmínek a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace 

a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace. 

k) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením 

finanční částky na účet objednatele za řádné provádění díla a záruční podmínky dle čl. V odst. 12 

těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši požadované 

finanční záruky, tj. ve výši 100.000.-Kč. 

l) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 4 těchto obchodních podmínek 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 

n) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo 3 nebo 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo 

objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo 

o) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 

stanovených těmito obchodními podmínkami a  smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního 

nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku 

a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne 

ode dne vystavení  splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních 

podmínkách není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností 

dle těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 

vůle upustit. 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

----------------------------------------------------------------------------- 

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 

porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 

Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
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oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo 

vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.  

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 

odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně 

písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 

stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 

od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, 

který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů 

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla  

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve 

k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 

dozoru i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 

řízení 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů 

od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti 

5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 

na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních 

pokut vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi 

smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 

povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 

nenarůstá její výše po zániku smlouvy  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 

prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 

odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek 

nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné 

smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

"dílčí konečnou fakturu"; 
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- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 

a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 

XVII. SPORY: 

-------------------- 
 

Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

---------------------------------------------------------- 

 

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 

jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 

smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XIX. UVEŘEJŃOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství 

dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) - v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo k řádnému uveřejnění 

do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů (GDPR).  

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 

právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 

nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.   

XX. VYŠŠÍ MOC: 

------------------------- 

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 

plnění smlouvou o dílo stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy o dílo a které 

nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  
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Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 

při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, 

že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.  

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO: 

-------------------------------------- 

Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů 

platných v České republice. 

Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí 

zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.  

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 

podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 

podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

 

 

Ve Valašských Kloboukách dne   Ve Březnici dne         

 

Za objednatele:                                                              Za zhotovitele: 

Město Valašské Klobouky Tomáš Vlk 

  

Josef Bělaška, starosta     Tomáš Vlk, majitel  



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Valašské Klobouky IČ: 00284611

Masarykovo náměstí 189 DIČ: CZ00284611

76601 Valašské Klobouky

Zhotovitel: IČ: .04713133

DIČ: CZ7806064156

760 01

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

Přípojka vody k RD č.p. 333, Valašské Klobouky

Nádražní 333, Valašské Klobouky

Tomáš Vlk

Březnice 39

Zlín

Celkem

141 241,05

10 690,70

0,00

75 000,00

0,00

226 931,75

0,00

0,00

226 931,75

47 655,67

0,00

274 587,42

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

4 HSV

5 HSV

63 HSV

8 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

722 PSV

VN VN

Cena celkem

Celkem

Zemní práce 109 305,34

Vodorovné konstrukce 2 011,68

Komunikace 1 246,50

Podlahy a podlahové konstrukce 1 789,70

Trubní vedení 22 858,00

Bourání konstrukcí 675,60

Prorážení otvorů 2 403,75

Staveništní přesun hmot 950,48

226 931,75

Izolace proti vodě 511,20

Vnitřní vodovod 10 179,50

Vedlejší náklady 75 000,00
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 109 305,34
1 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 19,82500 1 087,00 21 549,78

16+3,825 19,82500

2 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 19,82500 65,00 1 288,63

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9,57500 165,00 1 579,88

4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 14,40000 575,00 8 280,00

20*0,6*1,2 14,40000

5 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 14,40000 185,00 2 664,00

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 22,48000 325,00 7 306,00

16+6,48 22,48000

7 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 6,48000 225,00 1 458,00

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 6,48000 25,00 162,00

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 6,48000 490,00 3 175,20

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 16,00000 19,00 304,00

11 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 7,00000 198,00 1 386,00

12 141721102R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 m 16,00000 2 780,00 44 480,00

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 16,00000 110,00 1 760,00

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 5,04000 662,00 3 336,48

0,35*0,6*24 5,04000

15 175109999MAT Písek pro obsyp potrubí m3 5,04000 706,00 3 558,24

24*0,6*0,35 5,04000

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,54500 175,00 4 995,38

Jámy a rýhy:16+14,4-5,04-1,44+0,8 24,72000

Jáma pro zaslepení:1,5*1,5*1,7 3,82500

17 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 m3 0,80000 1 855,00 1 484,00

18 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 2,25000 67,00 150,75

1,5*1,5 2,25000

19 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 2,25000 172,00 387,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 011,68
20 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,44000 1 397,00 2 011,68

0,1*0,6*24 1,44000

Díl: 5 Komunikace 1 246,50
21 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 

štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 2,25000 252,00 567,00

Jáma pro zaslepení stáv.přípojky:1,5*1,5 2,25000

22 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 2,25000 302,00 679,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 789,70
23 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 0,38000 3 815,00 1 449,70

Podlaha v objektu:0,8*1*0,1 0,08000

Rýha ve vjezdu:0,6*5*0,1 0,30000

24 632451065R00 Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm m2 0,80000 425,00 340,00

Díl: 8 Trubní vedení 22 858,00
25 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 34,00000 25,00 850,00

26 871169999MAT Potrubí PE 100 SDR 11 32x3,0 vč. tvarovek m 34,00000 145,00 4 930,00

27 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 1,00000 255,00 255,00

28 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 23,00000 16,00 368,00

29 899721000R00 D+M vodič CY 4 mm m 38,00000 35,00 1 330,00

30 230180065 Montáž trubních dílů PE/PP DN 25 ks 2,00000 200,00 400,00

31 230180066 Hawle 6125 ISOpřechod vnější 32 x 1" ks 2,00000 450,00 900,00

Položkový rozpočet 

Přípojka vody k RD č.p. 333, Valašské Klobouky

Nádražní 333, Valašské Klobouky



32 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 1,00000 1 836,00 1 836,00

33 891319999MAT Navrtávací pas Hawle DN 125/1" 1 1,00000 2 987,00 2 987,00

34 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 1,00000 210,00 210,00

35 891169999MAT Venti 3130 ISO domovní přípojky rohový DN 25 ks 1,00000 4 038,00 4 038,00

36 891247119RT1 Montáž zemnící soupravy kus 1,00000 410,00 410,00

37 891249999MAT Zemnící souprava Hawle 960 1,3-1,8 ks 1,00000 1 254,00 1 254,00

38 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 499,00 499,00

39 899409998MAT Podkladní deska ks 1,00000 251,00 251,00

40 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 34,00000 22,00 748,00

41 899409999MAT Poklop litinový ventilový ks 1,00000 1 592,00 1 592,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 675,60
42 965043321RT1 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, 

mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem

m3 0,12000 5 630,00 675,60

1*0,8*0,15 0,12000

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 403,75
43 970041035R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 35-39 mm m 0,80000 2 850,00 2 280,00

44 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 2,25000 55,00 123,75

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 950,48
45 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,06400 160,00 10,24

46 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 2,23867 420,00 940,24

Díl: 711 Izolace proti vodě 511,20
47 711212201R00 Penetrace hloubková FERMACELL 0,20 l/m2 m2 0,80000 115,00 92,00

48 711212221R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Fermacell m2 0,80000 524,00 419,20

Díl: 722 Vnitřní vodovod 10 179,50
49 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 kus 1,00000 450,00 450,00

50 722130901R00 Zazátkování vývodu kus 1,00000 798,00 798,00

51 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 54,20000 5,00 271,00

52 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

53 722268143R00 Ses.Hawle se šroub.kohoty filtr. a zpět.kl.DN25-25 kus 1,00000 4 250,00 4 250,00

54 722131903R00 Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 1 soubor 1,00000 850,00 850,00

55 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 1,00000 850,00 850,00

56 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 1,50000 985,00 1 477,50

57 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 1,50000 22,00 33,00

Díl: VN Vedlejší náklady 75 000,00
58 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

59 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

60 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

61 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

62 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

63 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

64 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

65 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 226 931,75

Poznámky uchazeče k zadání

Demontáž vodoměru

Vodoměrná sestava




