

ATELIER SUKDOLÁK s.r.o.

stavební projektová kancelář

Fibichova 55, 261 01 Příbram 2, tel.: [REDACTED]

WWW.ATELIERSUKDOLAK.CZ

Nab. č. 2115-3/230207

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
územní památková správa Praha
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

[REDACTED]
detašované pracoviště
NPÚ - ÚOP v Ústí nad Labem
Podmokelská 1,
400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno

Nabídka na vypracování dokumentace a projednání dodatečného povolení stávající požární nádrže

Na základě Vaší výzvy si Vám dovoluji předložit nabídku na vyhotovení (doplnění) projektové dokumentace a projednání dodatečného povolení stávající požární nádrže a splaškové jímky v areálu státního zámku Jezeří.

Zpracovatel: Atelier Sukdolák s.r.o.
Fibichova 55, Příbram II
Tel, [REDACTED]
Ing. Petr Sukdolák - Autorisovaný inženýr ČKAIT, autorizace č. 0007333
[REDACTED]
IČO 064 59 153
DIČ CZ06459153
[REDACTED]

1. Termín vypracování

1.1.	projekt - textová a výkresová dokumentace	28.02.2023
1.2.	inženýrská činnost	30.09.2023

2. Úvod

V průběhu zajišťování stanovisek pro stavební akci „**SZ Jezeří – obnova hlavní chodby, vybudování toalet a zázemí u divadelního sálu**“ (dále „akce“) jsme zjistili, že stávající požární nádrž a splašková jímka (dále „nádrže“) nejsou stavby povolené.

Není možné zajistit na akci povolení stavby, protože navazuje na nádrže. Povolení stavby je možné zajistit

- až po vydání dodatečného povolení na nádrže,
- dokumentaci pro dodatečné povolení na nádrže spojit s dokumentací akce a povolovat současně.

S ohledem na náročnost projednání a čas nabízím vypracování dokumentace a veřejnoprávní projednání dle var. b).

3. Předmět plnění a obsah dokumentace

- zjištění stávajícího stavu, příprava postupu, zajištění podkladů spolu s NPÚ, vyhodnocení podkladů
- vypracování pasportu nádrží dle poskytnutých dokumentací (vč. tisku v 10-ti paré)
 - o z r. 1990 [REDACTED]
 - o z r. 2011 [REDACTED]

- úprava dokumentace akce dle nových skutečností vč. tisku upravených částí dokumentace akce
- inženýrská činnost – zajištění stanovisek DOSS a správců sítí pro nádrže vč. nových stanovisek pro akci
- oznámení Stavebnímu úřadu Litvínov existenci nepovolené stavby
- jednání při řízení odstranění stavby
- žádost o dodatečné stavební povolení, která bude společné pro stavby
 - o „SZ Jezeří – obnova hlavní chodby, vybudování toalet a zázemí u divadelního sálu“
 - o „Požární nádrž a splašková jímka“ (součást dokumentace akce jako další stavební objekt)

4. Součinnost zadavatele (nutné podklady pro projekt):

- Spolupráce při jednáních s DOSS a správcí sítí
- Uhrazení všech správních a případných dalších poplatků vč. případných sankcí
- Osobní účast při místním šetření popř. ústním projednání
- Plná moc k jednání při povolení stavby

3. Cenová nabídka

VÝKONY		
1	projektová dokumentace nádrží	9 600 Kč
2	tisk - 10 paré	2 740 Kč
3	inženýrská činnost	12 000 Kč
4	náklady na zajištění podkladů a přípravu postupu	9 600 Kč
5	úprava dokumentace "akce"	8 000 Kč
6	tisk - 10 paré	3 520 Kč
	celkem bez DPH	45 460 Kč
	DPH 21%	9 547 Kč
	celkem včetně DPH	55 007 Kč

V případě nutnosti povede projektant jednání přímo na místě stavby popř. s orgány DOSS na jejich vyzvu v místě jejich sídla (Most, Litvínov). Takové cesty budou účtovány nad rámec nabídky dle skutečnosti.

CESTOVNÍ NÁHRADY A NÁKLADY (bez DPH)					
pol.	popis	MJ	jednotková cena	poč. jedn.	celkem jedna cesta
1.	cestovní náklady	km	9 Kč	320	2 880 Kč
2.	cestovní náhrady (1 osoba)	h	600 Kč	4	2 400 Kč
3.	výkony na místě (každá započítá 1/2hod)	h	800 Kč		

Navrhované dílčí ceny jsou bez DPH. K cenám bude účtována DPH v platné sazbě, v současnosti 21%.

V Příbrami 7.2.2023

