PRIKAZNi SMLOUVA ¢&. 2023-474

podle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni

l. Smluvni strany:

1.

Pfikazce: Vojenské lesy a statky CR, s.p.

Sidlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

Korespondenc¢ni adresa: Nadrazni 115, 471 24 Mimon

zastoupeny: Ing. lIvem Dohnalem, feditelem Divize Mimon se sidlem Nadrazni 115,

471 21 Mimon

ve vécech technickych:

IC: 00000205
DIC: Cz00000205
Bankovni spojeni:
¢islo uctu:

(dale jen "ptikazce")

Prikaznik: Vaclav Svoboda

sidlo: Husova 352, Doksy 472 01
IC: 164 41 931

DIC: CZ6511201158

Bankovni spojeni:

¢islo uctu:

Obchodni rejstfik:

(dale jen ,, prikaznik®)

Pfredmét smluvniho zavazku:

1.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jménem prikazce obstara a zafidi na jeho Ucet zaleZitosti nutné pro
provedeni a pro uvedeni do trvalého provozu stavby ,Revitalizace arealu SpS Mimon - Il. faze”
(dale jen stavba“). Prikazce se soucasné zavazuje zaplatit prikaznikovi po splnéni jeho
povinnosti z této smlouvy sjednanou odménu.

Predmétem obstaravanych zalezitosti je vykon inzenyrské Cinnosti pfi realizaci stavby a vykon
inzenyrské ¢innosti po dokonceni stavby, souhrnné vykon technického dozoru stavebnika (dale
jen ,, TDS“), vsouladu s § 152 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“) a vykon koordinatora
BOZP v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a



ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisli. Pfikazce poZaduje provadét kontrolu
stavebnich praci 3x tydné v potfebném rozsahu. Pokud se ukaze, Zze pro splnéni podminek a
termin( pro fadné avcasné provedeni stavby je nezbytné pracovat na stavbé i ve dnech
pracovniho volna nebo pracovniho klidu nebo vdobé mimo obvyklou pracovni dobu je
povinnosti TDS a koordinatora BOZP zabezpecit kontrolu provadénych praci i vtéchto dnech
nebo vtéto dobé. Rozsah vykondvané cinnosti TDS a koordinatora BOZP je tak obstarani
zejména téchto zdlezitosti:

a) seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektovou dokumentaci stavebni ¢asti, obsahem smluv, obsahem stavebniho povoleni
a rozpoctovou dokumentaci,

b) odevzdani stavenisté (pracovisté) vybranému dodavateli/dodavatelim stavby (déale jen
,dodavatel stavby”) a zabezpeceni zapisi do stavebniho (montdzniho) deniku a vyjadreni
k nim,

c) vytyceni prostorové polohy stavby odborné zpUsobilymi osobami, protokolarni odevzdani
zakladniho smérového a vyskového vytyceni stavby zhotoviteli, Ucast na kontrolnim
zaméreni terénu zhotovitelem pred zahdjenim praci a zabezpeceni Cinnosti a spoluprace
s odpovédnymi geodety (zak. ¢. 200/1994 Sb.),

d) dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatteni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby,

e) systematické  doplnovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidenci dokumentace dokoncéenych ¢asti stavby,

f) projednani dodatk(l a zmén projektu, které nezvysi naklady stavebniho objektu, neprodlouZi
IhGtu vystavby, nezhorsi parametry stavby a to zejména k technickému reseni a vazbé na
zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni,

g) predkladani stanovisek ptikazci ke zménam projektu, které maji vliv na cenu dila, terminu i
zmény standardu stavby a to zejména k technickému teseni, kalkulaci ceny a vazbé na zdkon

¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni, vCetné spoluprace pfri
projedndvani dodatk( ke smlouvé na zhotoveni stavby,

h) informovani prikazce o vSech zavainych okolnostech realizace stavby bez odkladu a vSech
zjisténych okolnostech, které mohou mit vliv na zménu jeho pokynf,

i) kontrolu vécné a cenové spravnosti dle smluvniho polozkového rozpoctu stavby a Uplnosti
ocenovanych podkladd a faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach
a jejich predkladani k dhradé prikazci,

j) kontrolu téch c¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku, pofizeni fotodokumentace
téchto doddvek a fotodokumentace neocekdvanych uddlosti (v listinné i digitalni podobé)
pro pripad neshody s dodavatelem, kterd bude soucasti dokladi ke kolaudaci, soucasti
fotodokumentace je i popis jednotlivych snimka,

k) vsouladu se smlouvami odevzdat pripravené prace dalsim zhotoviteldm na jejich navazujici
¢innosti,

[) spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych doddvek a praci s projektem,

m) spolupraci s projektantem a s dodavatelem stavby pfi provadéni nebo navrhovani opatieni
na odstranéni ptipadnych vad projektu,



o)

p)

a)

t)

u)

sledovani, zda dodavatel stavby provadi predepsané a dohodnuté zkousky materidlu,
konstrukci a praci, kontrolu jejich vysledk(l a vyZaduje doklady, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek dle technickych poZadavk( na vybrané stavebni vyrobky
v souladu s nafizenim vlady Ceské republiky €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis(i, a evidence vSech
zmén stavby formou zménovych list(,

sledovani fadného vedeni stavebnich denikd v souladu s podminkami uvedenymi
v prislusnych smlouvach,

uplatiovani ndmétl, smérujicich k zhospoddrnéni budouciho provozu (uzivani) dokoncené
stavby,

spolupraci s pracovniky dodavatele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi pohromami,

kontrolu postupu praci dle smlouvy na zhotoveni stavby s dodavatelem stavby a dle
casového planu stavby, upozornéni prikazce na nedodrzeni smluvnich termin( a ptiprava
podkladl pro pripadné uplatnéni majetkovych sankci,

kontrolu fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci,

zabezpeceni odborného fizeni kontrolnich dn( stavby pravidelné 1x za 14 dn(l, nebude-li
dohodnuto jinak, potizovani zapisi z kontrolnich dnl stavby vcetné jejich distribuce
Ucastnikdm realizace stavby, predkladani ctvrtletnich zprav o pribéhu vystavby prikazci,
priprava podklad( pro zavérecné vyhodnoceni stavby,

prabéind priprava a kontrola podklad( pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo
jejich casti, véetné vyhotoveni predavaciho protokolu dle pokyn( prikazce, organizacni
priprava predani a prevzeti stavby, ucast na jednani odevzdani a prevzeti dokoncené stavby,
vymezeni viech vad a nedodélkd véetné stanoveni terminu jejich odstranéni,

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfebirani v dohodnutych terminech,
kontrola projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

kompletace dokladl pro kolaudacni fizeni, organizacni zajisténi kolaudace, Ucast na
kolaudaénim fizeni,

spoluprdce s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

kontrolu vyklizeni stavenisté dodavatelem stavby,

aa) zafizeni a vyfizeni ozndmeni stavby OIP s ohledem na zménu zhotovitele

bb)vypracovani a udrzovani (aktualizace) planu BOZP na stavenisti ve fazi realizace stavby

cc) koordinovani spoluprace vsech dodavatelll stavby pfi pfijimani opatieni k zajisténi

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

dd)sledovani provadéni praci na stavenisti s ohledem na dodrZovani pozadavkd na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci

ee) pribézné informovani vsech dotfenych o bezpecfnostnich a zdravotnich rizicich, ktera

ff)

vzniknou na stavenisti béhem realizace praci

kontrola dodrzovani planu BOZP a zpUsobu zabezpeceni stavenisté

gg) oznameni a evidence poruseni predpisti BOZP s ohledem na platnou Smlouvu o dilo

hh) kontrola provadéni napravnych opatreni



Ptikaznik je povinen:

a) postupovat pfi vykonu TDS a koordinatora BOZP poctivé a peclivé podle svych schopnosti, s
odbornou péci dle pokynl ptikazce a v souladu s jeho zajmy, pouzit pfitom kaZidého
prostredku, kterého vyZaduje povaha obstardavané zalezitosti, jakoZz i takového, ktery se
shoduje s vili prikazce,

b) pisemné oznamovat pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi vykonu TDS a koordindtora
BOZP a jez mohou mit vliv na pokyny pfikazce,

c) pisemné upozoriovat prikazce na nevhodnost jeho pokyn(; v pripadé, Ze pfrikazce
i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokynu trva, prikaznik se v odpovidajicim poméru
zprostuje odpovédnosti za Uspéch vykonu TDS a koordindtora BOZP a za vady jim
poskytovaného vykonu TDS a koordinatora BOZP prikazci,

d) zafizovat zdlezitost v souladu s podklady a s pokyny ptikazce; pokud nebyl pokyn vydan
pisemné, je nutno ustni pokyn pisemné potvrdit. Od pokynl prikazce se muze prikaznik
odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné v zajmu prikazce a prikaznik nemUze vcas obdrzet
jeho souhlas.

Pfikazce je povinen:

a) na vyzvu prikaznika se zucastnit dulezZitych jednani, predat prikaznikovi pripadné dalsi
informace a doklady, pofizené v prlibéhu zarizovani zalezitosti,

b) poskytovat prikaznikovi nezbytnou soucinnost, potifebnou pro fadné vytizeni zalezitosti,

c) poskytnout prikaznikovi pfimérené pracovisté nutné k vykonu jeho Cinnosti.

lll. Zplisob obstarani zalezitosti obchodnépravniho ¢i obéanskopravniho charakteru:

1.

Veskeré objedndvky a smlouvy (¢i dodatky smluv) ptikaznik pFipravuje, projednava
a pfipominkuje do urovné konecného navrhu, ktery predklada prikazci ke kone¢nému schvaleni
a k podpisu a uzavieni. Prikaznik je povinen tfeti strany, se kterymi objedndvky a smlouvy (i
dodatky smluv) dle pfedchozi véty projedndva, upozornit na skute¢nost, Ze prikazce neni az do
okamziku kone¢ného schvaleni, podpisu a uzavieni takové objedndvky ¢i smlouvy (¢i dodatku
smlouvy) prikaznikem vdazdn jakoukoli pfikaznikem ucinénou nabidkou. Jednani ptikaznika
predchazejici kone¢nému schvdleni, podpisu a uzavieni objedndvky ¢i smlouvy (¢i dodatku
smlouvy) jsou pro prikazce nezdvazné. Piikazce rovnéZ nenese Zadnou odpovédnost za
pfipadné ukonceni nebo preruseni jednani o objedndvce ¢i smlouvé (¢i dodatku smlouvy), a to
bez ohledu na jeho divod. V pripadé, Ze prikaznik na vySe uvedené skutecnosti treti strany
prokazatelné neupozorni, odpovida pfikazci za Skodu tim zpUsobenou a je povinen vyrovnat
veskeré pripadné naroky tfetich stran s tim souvisejici.

Pfikazci jsou vyhrazeny obchodné pravni zalezitosti:

a) zpusob zajisténi zavazku dodani stavby dle § 2010-2054 obcanského zakoniku,

b) zanik nesplnéného zavazku dokoncit stavbu a odstoupeni od smlouvy na zhotoveni stavby
dle § 1982-2008 obcanského zdkoniku,

¢) zapocteni pohleddvek mezi prikazcem a dodavatelem stavby,

d) uplatnéni a vymahani ndhrad skod a smluvni pokuty vici dodavateli stavby.

Pro tyto zaleZitosti pfikaznik obstarava pripravu podklad( a podava sva doporuceni a nadvrh pro

jednani a dalsi postup prikazce.



Ptikaznik sleduje, aby podle ustanoveni § 609-654 obclanského zakoniku nenastalo promlceni

prav prikazce

a) na plnéni zavazku dodavatelem stavby,

b) pfi vadném plnéni dodavky stavby,

¢) na ndhradu Skody a uhradu smluvni pokuty a upozoriuje prikazce, aby véas proved| pravni
zalezitosti, které zabrani promlceni.

Pfikaznik neodpovida za promléeni, které prikazci nastane pfi uplatiovani jeho prav v zarucni
Ih(té, kterd bézi ode dne vystaveni potvrzeni dodavateli stavby, Ze jejich doddvky byly spinény a
prevzaty prikazcem jako dokoncéené (tedy za uplatnéni prav prikazce v zaruéni dobé).
V pfedmétu plnéni této smlouvy neni zahrnuto uplatfiovani a zajistovani odstranéni vad, které
se objevily na dokoncené stavbé v prlibéhu zarucni doby.

IV. Zasady spoluprace:

1.

Pfikazce se zavazuje, Ze veskeré zasahy ve vécech predmétu plnéni vici tfetim osobam bude
provadét jen prostfednictvim prikaznika. Pokud tyto zasahy provede pfimo, odpovida zcela za
jejich dusledky.

Prikazce preda prikaznikovi nejpozdéji do 15 dnl pred zahajenim stavby nize uvedené podklady
k Fadnému vykonu TDS a koordinatora BOZP. Predani bude provedeno na zakladé protokolu, ve
kterém prikaznik potvrdi pfevzeti dokumentace a jeji Uplnost.

a) Projektovou dokumentaci stavby;

b) Smlouvu na zhotoveni stavby s dodavatelem stavby;

c) Stavebni povoleni véetné vyjadreni dotéenych organ(;

d) Smluvni harmonogram stavby;

e) Smluvni rozpocet stavby;

f) Podklady pro zpracovani planu BOZP, ohlaseni OIP ad.;

g) Ostatni doklady potfebné pro vykon Cinnosti ptikaznika

Prikaznik je povinen jednat dle pokynl prikazce a v souladu s jeho opravnénymi zajmy.
V pfipadé, Ze pokyny prikazce budou pro vykon konkrétni cinnosti nevhodné, je prikaznik

povinen na nevhodnost pokynu prikazce upozornit.

Ptikaznik se zavazuje nepfijmout zZddné provize ¢i naturdlni plnéni od tfetich osob v souvislosti
s plnénim pfedmétu smlouvy.

Pro provadéni pfedmétu smlouvy a pro komunikaci ptikazce jmenuje nasledujici pracovniky:

Ptikazce je opravnén své pracovniky priibézné doplnovat, odvolavat a ménit s tim, Ze o téchto
skutecnostech bude vidy bez zbytecného odkladu informovat pfikaznika.

Pro provadéni pfedmétu smlouvy a pro komunikaci pfikaznik jmenuje nasledujici pracovniky:




V. Misto plnéni:

Misto provadéni vykonu TDS a koordinatora BOZP se nachazi na pozemcich v k.. Mimon, budovy a
aredl SpS Mimon organizacni jednotky objednatele divize Mimon, zejména pak na pozemcich p.c.
2731/2,2732/3, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2732/1, 2734, 2733/1, 2740, 2741, 2742/1, 2730/1.

VI. Doba plnéni:

1. Terminy plnéni jsou stanoveny ve prospéch obou stran.

2. Terminy:
— zahajeni ¢innosti prikaznika nejpozdéji do 5 dnli ode dne pisemného pokynu prikazce,
— ukonceni ¢innosti pfikaznika po zabezpeceni vydani pravomocného kolaudacniho souhlasu,
— predpokladand doba trvani ¢innosti prikaznika je 12 mésicl

Predpoklddané terminy zhotoveni stavby:
a) zahdjeni stavby 03/2023
b) ukonceni stavby 02/2024

VIl. Stanoveni vySe odmény prikaznika:

1. Odména bez DPH ¢ini 326.500,00 K¢
DPH bude stanovena a odvedena dle platnych pravnich predpisu.

2. V odméné prikaznika jsou zahrnuty naklady pfikaznika v souvislosti s plnénim smluvnich
povinnosti pro pfikazce. Odména pfikaznika nezahrnuje dalsi ucelné vynaloZzené naklady a
hotové vydaje spojené s pripravou a provedenim stavby (napf. spravni poplatky, geodetické
prace, poplatky spravcim siti, zajiSténi zmény prip. dopracovani projektové dokumentace,
naklady na obstaravané véci, prace a sluzby, preklady do cizich jazyk( a z cizich jazykd apod.).
Veskeré ucelné vynaloZené naklady pfikaznika budou prikazcem uhrazeny po predlozZeni
dokladu o jejich zaplaceni.

VIIl. Platebni podminky:

1. Uhrada odmény za vykon TDS po dobu realizace stavby bude provadéna mési¢nimi fakturami, a
to kazdy mésic pomérnou ¢dstkou, danou podilem celkové odmény dle ¢l. VII. této smlouvy
a poctem meésicl trvani Cinnosti prikaznika. Tento mési¢ni podil Cini 20.000,00 K¢ bez DPH
(24.200,00 K& s DPH).

2. Uhrada odmény za vykon koordinatora BOZP po dobu realizace stavby bude provadéna
mésic¢nimi fakturami, a to kazdy mésic pomérnou ¢astkou, danou podilem celkové odmény dle
¢l. VII. této smlouvy a poctem mésich trvani Cinnosti prikaznika. Tento mési¢ni podil Cini
7.000,00 K¢ bez DPH (8.470,00 K¢ s DPH).



10.

IX.

Souvisejici ndklady svykonem koordindtora BOZP budou uhrazeny jednordzové po jejich
vypracovani na pocatku nebo konci stavby. Jedna se o ozndmeni zahdjeni praci na OIP ve vysi
1.500,00 K¢ bez DPH (1.815,00 K¢ s DPH) a zavérecnou zpravu koordindtora BOZP ve vysi
1.000,00 K¢ bez DPH (1.210,00 K¢ s DPH). Na uvedené souvisejici naklady bude vystavena
samostatna faktura.

Pokud bude stavba zpomalena oproti plivodnimu terminu dokonéeni dle smlouvy na zhotoveni
stavby s dodavatelem stavby z dlvodl, za které neodpovida prikaznik, ptislusi prikaznikovi
opravnéné provozni naklady vzniklé prodlouzenim terminu.

Pokud bude stavba uplné zastavena, pfislusi pfikaznikovi alikvotni podil odmény dle prokazané
rozpracovanosti praci prikaznika.

Dariovy doklad musi mit nalezitosti dle zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v
platném znéni véetné vyuctovani hotovych vydajl a souvisejicich nakladd dle ustanoveni ¢l. VII.,
odst. 2 této smlouvy. V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit poZzadované ndlezitosti, je
prikazce opravnén jej ve |h(té splatnosti vratit a poZadovat novy danovy doklad. V takovém
pfipadé neni prikazce v prodleni s platbou. Pfikaznik je povinen vystavit novy danovy doklad
s novou lhltou splatnosti, kterda nesmi byt kratsi nez pavodni Ihita splatnosti.

Splatnost danovych ucetnich dokladl (faktur) vystavenych pfikaznikem se stanovuje na 21
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury prikazci.

Dnem uhrady fakturované c¢éastky se pro ucely této smlouvy rozumi den, kdy je tato Castka
odepsdna z bankovniho UGcétu piikazce ve prospéch bankovniho G¢tu prikaznika. Uhrada
jednotlivych faktur bude ptikazci prevedena na jeho bankovni Ucet zverejnény spravcem dané
podle §98 zakona ¢. 235/2004, o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a to i v pfipadé, Ze na
fakture bude uveden jiny bankovni ucet. Pokud ptikaznik nebude mit bankovni Gcet zverejnény
podle §98 zdkona ¢. 235/2004, o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni spravcem dang,
provede prikazce Uhradu na bankovni Ucet aZ po jeho zverejnéni spravcem dané, aniz by byl
pfikazce v prodleni s Uhradou. Zverejnéni bankovniho Uctu spravcem dané ozndmi prikaznik
bezodkladné pfrikazci. Prikazce je oprdvnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze podle udajl
uvedenych v registru platct DPH se ptikaznik stane nespolehlivym platcem DPH.

Fakturu je prikaznik povinen dorucit na adresu:
Vojenské lesy a statky CR, s.p.

Divize Mimon

Nadrazni 115

471 24 Mimon

Jiné doruceni nebude povaZovano za rfadné stim, Ze prikazci nevznikne povinnost fakturu
dorucenou jinym zplGsobem uhradit.

Bude-li pfikazce v prodleni s Uhradou odmény, ma povinnost zaplatit prikaznikovi drok
z prodleni ve vysi stanovené v souladu s ustanovenim § 1970 ob¢anského zakoniku.

Zaruky prikaznika za vady jeho ¢innosti:

1. Pfikaznik se dostane do prodleni:

a) kdyz neplnénim jeho povinnosti bude poddna zadost o kolaudaci stavby pozdéji nez 1 mésic
od potvrzeni prikazce, Ze stavba je dokoncéena a prikaznik doporucil potvrdit splnéni
dokonceni stavby dodavateli stavby,



b) kdyZ nebyl splnén termin dokonceni stavby dle smlouvy na zhotoveni stavby s dodavatelem
stavby a prikaznik neobstaral smluvni povinnost, ktera pfimo podminuje termin dokonceni
stavby.

2. Dusledky vad plynouci z poruseni zavazku obstarani zaleZitosti pro pfikazce s poctivé a peclivé

s v

podle svych schopnosti, s odbornou péci dle pokynti prikazce a v souladu s jeho zajmy:
Dle § 2432 obcanského zakoniku budou vady pfikazcem uplatnény jen pfi neprovedeni Ci
neobstarani nékterych z ¢innosti uvedenych v predmétu smlouvy.

3. Smluvni pokuty:

V pripadé vyskytu vady plnéni pfikaznika ¢i neobstarani smluvni povinnosti pfikaznikem, ktera
pfimo podminiuje termin dokonceni stavby (viz ¢l. IX odst. 1 pism. a) a b) smlouvy), dale zejména
pfi nezajisténi dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby, prokdzaném nedopliiovani dokumentace, podle které se stavba
realizuje, neinformovani prikazce o zavainych okolnostech realizace stavby, neprovadéni
kontroly vécné a cenové spravnosti dle smluvniho polozkového rozpoctu stavby a uplnosti
ocenovanych podklad( a faktur, neprovedeni kontroly ¢asti dodavek, které budou v dalSim
postupu zakryté (nepfistupné), neprovadéni kontroly postupu praci dle smlouvy na zhotoveni
stavby s dodavatelem stavby a dle ¢asového planu stavby, neupozornéni prikazce na nedodrzeni
smluvnich terminl, neprovadéni kontroly dokladd pro kolaudacni fizeni mlzZe prikazce uplatnit
smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdou prokazanou vadu ¢i nesplnénou povinnost
jednotlivé.

X. Ukoncéeni smlouvy:

1.

5.

Ptikaznik je opravnén tuto smlouvu vypovédét jen zpUsobem stanovenym v obcanském
zdkoniku (§ 2440). Vypovédni doba je 10 dnG a jeji béh pocind prvnim dnem mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena ptikazci.

Prikazce je opravnén tuto smlouvu odvolat zplisobem stanovenym v obcanském zakoniku (§
2443), a to s ucinnosti ode dne doruceni odvolani pfikaznikovi.

Pfi zaniku smlouvy odvolanim nebo vypovédi je ptikaznik povinen zaridit vSe, co nesnese
odkladu, ledazZe prikazce neprojevi jinou vali.

Vedle pripadl uvedenych jinde vtéto smlouvé muze prikaznik od této smlouvy odstoupit
z dlivodu Ze:
a) prikazce je v prodleni s platbou za provedeni predmétu této smlouvy (ptip. jeho Casti)
ovice nez jeden mésic oproti sjednanym terminidm a byl na tuto skutecnost nejméné
dvakrat ze strany pfikaznika pisemné upozornén, nebo

b) prikazce je i pres pisemné upozornéni prikaznika po dobu delsi nez 1 mésic v prodleni
s poskytovdnim potfebné soucinnosti prikaznikovi a toto prodleni ma negativni vliv na
moznost pfikaznika radné provést predmét této smlouvy, nebo

c) doslo k okolnostem majici charakter vy$si moci, avSsak smluvni strany se nedohodly na
dodatku k této smlouvé reflektujici tyto okolnosti a upravujici nové terminy pro splnéni
predmétu smlouvy.

Vedle pripadl uvedenych jinde v této smlouvé je prikazce opravnén od této smlouvy odstoupit,
z dlvodu, ze:
a) prikaznik je v prodleni s plnénim pfedmétu smlouvy, nebo jeho ¢asti oproti sjednanym
termintm dle ¢lanku 3. této smlouvy a byl na tuto skute¢nost nejméné jedenkrat ze strany
prikazce pisemné upozornén, nebo



b) byly potvrzeny nezdvislou expertizou Ci znaleckym posudkem vazné nedostatky v plnéni

c)

predmétu smlouvy prikaznikem, nebo

doslo k okolnostem majici charakter vy$si moci, avSak smluvni strany se nedohodly na
dodatku k této smlouvé reflektujici tyto okolnosti a upravujici nové terminy pro splnéni
predmétu smlouvy,

d) prikaznik prokazatelné pfijal provize od tfetich osob ve véci plnéni pfedmétu smlouvy ci

prokazatelné a zavaznym zpUlsobem porusil povinnost miéenlivosti dle této smlouvy.

6. Jakdkoliv smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit v pripadé prohlaseni insolvence na
kteroukoliv ze smluvnich stran.

7. Odstoupeni od smlouvy dle tohoto ¢lanku nabyva pravniho Gcinku dnem pisemného doruceni
oznameni o odstoupeni od této smlouvy druhé smluvni strané. Pfi odstoupeni od smlouvy
opravnénou smluvni stranou je prikazce povinen uhradit ptikaznikovi pouze pomérnou ¢ast
odmény za dosud provedenou cast pfedmétu smlouvy, kterd byla fadné provedena pred
odstoupenim od této smlouvy opravnénou smluvni stranou.

XIl. Ostatni ujednani:

1. Splnéni zavazkovych povinnosti prikaznika bude uzavieno po zabezpecéeni vydani

2.

3.

pravomocného kolauda¢niho souhlasu.

Tato smlouva mlZe byt ménéna, doplfiovana nebo zrusSena pouze pisemnymi dodatky
oboustranné odsouhlasenymi a podepsanymi.

Obé strany se osvobozuji od odpovédnosti za Skodu zplsobenou c¢astecnym nebo Uplnym
porusenim povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, jestlize prokazi, Ze jim ve splnéni povinnosti ze
smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradnd nepredvidatelna a neprekonatelna
prekazka vznikla nezavisle na jejich vili (dale jen ,vys$si moc”). Za vyS$si moc se pro ucely této
smlouvy pokladaji zejména nasledujici okolnosti, vzniklé po uzavieni této smlouvy
v dUsledku stranami nepredvidatelnych neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy, které
maji bezprostfedni vliv na plnéni predmeétu smlouvy: valka, ob¢anska vdlka, poZzar, vybuch,
pfirodni katastrofy, sabotdZz, povstani. Za vy$si moc nejsou povazovany zejména zmény
ekonomického, finanéniho, a ménového razu a béiného obchodniho rizika, ani stavky,
nemoci, Urazy a nehody. Za vyssi moc se nepovazuje ani prekazka vznikla z osobnich poméri
smluvni strany, jez porusila smluvni povinnost, nebo vznikla az v dobé, kdy byla smluvni
strana, jez porusila smluvni povinnost, s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byla smluvni strana, jez porusila smluvni povinnost, podle smlouvy povinna
prekonat. Smluvni strana, u niz nastal pripad vyssi moci, je povinna o tom nejpozdéji do 48
hodin po jejim vzniku a do 48 hodin po jejim ukonceni pisemné uvédomit druhou smluvni
stranu. Nebudou-li tyto lhGty dodrZzeny, nem(zZe se smluvni strana dovolavat vy$si moci (s
vyjimkou pfipadu, kdy z titulu plsobeni vy$si moci neni mozno pisemnou zpravu dorucit).
V pripadé, Ze by vyssi moc zplsobila odloZeni splnéni smluvnich povinnosti o vice nez 1
mésic, smluvni strany se po ufednim konstatovani Skod dohodnou o odloZeni termind nebo
spolecné napldnuji nutna technicka a finan¢ni opatreni jeSté pred novym zahdjenim praci
nebo vyporadaji vSechny zavazky této smlouvy ke dni vzniku plsobeni vyssi moci.

Pfikaznik udéluje bezvyhradni souhlas se zverejnénim plného znéni smlouvy tak, aby tato

smlouva mohla byt pfedmétem poskytnuté informace ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.



5. Prikaznik se zavazuje spoluplsobit ke kontrole jako osoba povinna, a to ve smyslu § 13 odst.
3 a 4 zakona ¢. 320/2001 Sh., o financ¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych
zakon( (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist.

6. Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich
neplsobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dasledku zmény pravni Upravy
nékteré ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s ¢eskym prdvnim fadem (dale jen ,kolizni
ustanoveni“) a predmétny rozpor by plsobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva
posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v
této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pokud se smluvni strany
nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni ustanoveni.

7. Pokud v této smlouvé neni vyslovné ujednano jinak, fidi se pravni vztahy mezi prikazcem
a pfikaznikem na jejim zdkladé vzniklé pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
predevsim ustanovenimi o smlouvé prikazni.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, pficemz kazdd ze smluvnich stran obdrzi po
jednom vyhotoveni.

Za prikazce: Za prikaznika:
V Mimoni dne: 17.2.2023 V Mimoni dne: 17.2.2023
Ing. Ivo Dohnal Vaclav Svoboda
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