
Skladovací boxy Moravský Krumlov – PDPS, IČ,  SP 

Číslo smlouvy objednatele: S/SUSJMK/2022/1226                                      Číslo smlouvy zhotovitele:     

 

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ  
„Skladovací boxy Moravský Krumlov“ – PDPS, IČ, SP 

______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Ing. Aleš Čeleda, AC-projekt    
sídlem Jiráskova 1065/7, Znojmo, 669 02  IČO: 12201014 
 
spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 
 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y   

1. Předmětem plnění je zpracování dokumentace – společné projektové dokumentace pro stavební povolení a 
provedení stavby ( DSP/PDPS) včetně nutných průzkumů, inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, 
stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o stavební povolení  (IČ) a soupis prací (SP). 
Dokumentace bude řešit vybudování nových skladovacích boxů v areálu cestmistrovství Moravský Krumlov, 
Znojemská 223. 

2. Předmětem plnění je: 
i. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby; 

ii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení; 
iii. soupis prací; 
iv. průzkumy. 

3.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy 
ii. technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy; 

iii. písemnými pokyny objednatele. 

4.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

5.      Místem plnění je oblast Západ, Kotkova 24, Znojmo. 

 

II.  DOKUM ENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO PO VOLENÍ  S NÁLEŽI TOSTMI DOKU M ENTACE 

PRO PROVEDENÍ STAVB Y  (DSP/PDPS) 

1. DSP/PDPS bude vyhotovena pro účely vydání  stavebního povolení s podrobnostmi projektové dokumentace 
pro provedení stavby. 

2. DSP/PDPS bude dělena na stavební objekty.  

3. V rámci DSP/PDPS budou předány i související dokumenty: 

i. průvodní zpráva; 
ii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům; 

iii. průzkumy; 
iv. záborový elaborát; 
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v. plán organizace výstavby; 
vi. plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 

4. Zhotovitel je povinen v DSP/PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost 
dokumentace umožňovala vypracovat soupis prací. DSP/PDPS bude také použita jako dokumentace pro 
zadání veřejné zakázky na stavební práce. 

5. DSP/PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP/PDPS a konečná DSP/PDPS. Rozdíl mezi konceptem 
DSP/PDPS a konečnou DSP/PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné DSP/PDPS jsou zapracovány 
připomínky objednatele ke konceptu DSP/PDPS a výsledky inženýrské činnosti.  

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu 
vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat. 

7. Koncept DSP/PDPS bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky mailem vedoucímu oblasti 
Západ, přičemž koncept DSP/PDPS bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou 
nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 3 této smlouvy, platí, že 
koncept PDPS není dokončen, tudíž částí díla koncept DSP/PDPS není provedena. 

8. Objednatel se ke konceptu DSP/PDPS písemně vyjádří do 10 pracovních dnů  v závislosti od předání výstupů 
z inženýrské činnsoti. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. 

9. Konečná DSP/ PDPS bude objednateli předána  4x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na jednom nosiči 
USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSP/PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg 
nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly 
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin 
pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu 
výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody 
ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde 
popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy 
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).  

10. Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele oblasti Západ, 
Brno provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.  

11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti 
všechny vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a  nosič USB flash disk vedoucímu oblasti Západ; 
o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace 
nebude převzata. Tímto předáním je část díla – DSP/PDPS provedena. 

12. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DSP/PDPS budou následující položky: 

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí;  
ii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 

(dále jen „průzkumy“). 

13. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům 
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu 
této smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 1x na nosiči 
USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou 
předány společně s konceptem DSP/PDPS. 

15. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace 
tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronickém nosiči dat, 
na kterých bude předávána konečná DSP/PDPS. 
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III.  INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ)  

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání stavebního povolení 
včetně předvyplněné elektronické podoby žádosti. 

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění podkladů k vydání stavebního povolení: 

i. vyjádření  účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků; 
ii. veškeré podklady vedoucí k získání povolení. 

3. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1. této 
smlouvy a 1x v kopii v každém paré projektové dokumentace a 1x na USB flash ve formátu *.pdf. Skenování 
dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost 
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena. 

 

IV.  SOUPIS PRACÍ (DÁLE J EN „SP“  NEBO „SOUPIS  PRACÍ“)  

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl 
způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební 
práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP/PDPS podrobný popis všech 
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis 
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, 
aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb 
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského 
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

4. Soupis prací bude sepsán s použitím ceníku RTS. 

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, 
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, 
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství.  

6. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení 
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem 
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové 
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí 
obsahovat atributy položek.  

7. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání 
konečného soupisu prací. 

8. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní 
náklady jako samostatná část soupisu prací.  

9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu DSP/PDPS a to 1 x v 
tištěné podobě a elektronicky mailem vedoucímu oblasti Západ. Elektronicky bude soupis prací předán ve 
formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 1x v tištěné podobě (paré č.1) a 1x elektronicky na USB flash 
disk při předání konečné DSP/PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň 
ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 
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V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, SP, průzkumy

IČ

Konečná DSP/PDPS, SP

do 90 dnů od účinnosti této smlouvy

do 40 dnů od předání konceptu DSP/PDPS

do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem
nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá
déle, než je obvyklé ( 30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné
okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění,
pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu
změny lhůty plnění.

VI. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 82 000,-Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Konečná částka dokladu zůstane bez
zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového doklad, nebude-li dohodnuto jinak.
Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie předávacího
protokolu.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst.2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VIII. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOU VY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování DSP/PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
než je uvedeno v této smlouvě u odpovědného projektanta, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou
osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména vedoucího oblasti Západ a provozního náměstka ředitele)
a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 14 dnů
od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle oblasti Západ. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální
potřeby v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán
k zapracování výsledků inženýrské činnosti. Termín výrobního výboru určí vedoucí oblasti Západ
s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany
předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky
inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory provozního náměstka a jiné zaměstnance
SÚS JMK, pokud bude objednatelem požádán, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.
Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou
součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy ve stavebním
řízení.

IX. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, provozní náměstek a vedoucí oblasti Západ.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Provozní náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
iv. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě.

4. Vedoucí oblasti Střed, :
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i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DSP/PDPS, SP, IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

6. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

7. Odpovědným projektantem je Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních
výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti. Tato osoba má
oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní
stavby.

X. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a
realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování
informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích
činností dle této smlouvy.

XI. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad,
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad DSP/PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta
pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pokuty

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění
0,05% z celkové ceny bez DPH

za započatý den prodlení

nedodržení termínu pro odstranění vady
0,1% z celkové ceny bez
DPH za započatý den
prodlení
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za jednotlivou vadu DSP/PDPS nebo SP 500,-Kč / vada 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  
500,-Kč porušení případně 

započatý den prodlení 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktury, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení výzvy. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
s úhradou faktur.  

 

XII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí; 

vii. prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů; 
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

ix. zneužití plné moci. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii), vii) a ix) tohoto článku nemá zhotovitel nárok 
na náklady vynaložené na provádění díla. 

 

XIII.  PLNÁ MOC  

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této 
smlouvy, a to v mezích této smlouvy. 

 

XIV.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 
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5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den  
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. 

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.  

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním 
v registru smluv dle odst. 10 tohoto článku. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené 
ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel neoznačil žádná jmenovitě uvedená 
data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění 
uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku. 

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na 
straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu 
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících 
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou 
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel  se zavazuje 
informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partery o zpracování osobních údajů objednatelem  
podle tohoto odstavce. 

14. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Plná moc. 

15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1. 

 

 

 

 

Ve Znojmě, dne 09. 02. 2023 

 

 

 

 

V Brně, dne 15. 02. 2023 

 

 

 

Ing. Aleš Čeleda Bc. Roman Hanák 

 ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
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Příloha č. 1 
 

PLNÁ MOC 
__________________________________________________________________________________________ 

ZMOCNITEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

zmocňuje  
ZMOCNĚNCE  

Ing. Aleš Čeleda    
sídlem Jiráskova 1065/7, Znojmo, 669 02  IČO. 12201014 

 

 

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů 
potřebných pro vydání stavebního povolení: 

 

„Skladovací boxy Moravský Krumlov“ 
 
 

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí 
být vydány na jméno zmocnitele.  

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze 
zaměstnanec zmocněnce. 

 

V Brně, dne ……………..… 

 

 Bc. Roman Hanák 

 ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

 

Zmocnění přijímám  
 

                           Ing. Aleš Čeleda 

 


