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SMLOUVA O DÍLO Č. 1/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

(dále již »Občanský zákoník")

Smluvní strany:

1. Objednatel Dům děti a mládeže Blansko, příspěvková organizace
Údolní 1200/2, 678 01 Blansko
IČ: 43420656
Zastoupení: Mgr. Blanka Štreitoví ředitelka DDM

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel Ing. Milan Hylš
Sídlo:
IČ: 44985096
DIČ: CZ7104213776

Zastoupení: Ing. Milan Hylš

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku tuto
smlouvu o dílo.
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Preambule

l. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek průzkumu trhu pod názvem
,,Vypracování projektového návrhu pro stavební úpravy a nástavbu DDM Blansko"
zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni' veřejných zakázek, ve mění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ").

2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v ČI. V. této smlouvy.

3. Zhotoviteli je známo, že objednatel předpokládá spolufinancování díla Evropskou unií v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s názvem projektu
Stavební úpravy a nástavba DDM Blansko.

4. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje objednatele a Zhotovitele uvedené
v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že zrněny předmětných údajů omámí bez prodlení druhé
smluvní straně.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Objednatel má zájem provést nástavbu objektu DDM, nacházejícím se v Blansku na ulici
Údolní 1200/2, pozemek parč. č. 1346, k. ú. Blansko, a to za účelem vybudování
odborných učeben a zázemí pro činnost DDM Blansko.
Předmětem smlouvy o dílo je tak služba spočívající ve vyhotovení projektové
dokumentace pro podání žádosti o společné povolení, obstarání kompletní dokladové
části vC. nezbytného projednání s příslušnými správními orgány či jinými institucemi
nebo třetími osobami a podání žádosti o společné povolení na stavební úřad.
Zhotovitel v rámci prvotních návrhů předloží zadavateli návrh dispozičního řešení,
přičemž odsouhlasené prvotní návrhy budou podkladem pro další u)racování projektu.
Rozsah předmětu veřejné zakázky: průzkumné práce, statické posouzení objektu a
zaiištění vstupních podkladů, zhotovení projektové dokumentace v rozsahu k podání
žádosti o vydání společného povolení (dále jen ,,DUSP"), včetně souvisejících
inženýrských činností, tzn. zajištění potřebných závazných stanovisek a vyjádření
dotčených orgánů a institucí, zajištění příslušných roZhodnutí, včetně potvrzení o nabytí
právní moci. Vypracování položkového rozpočtu.

1.2 Splněním předmětu smlouvy se rozumí:
- předání veškeré požadované dokumentace objednateli,

- podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu plnění.
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1.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

1.4 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho Zhotovení
dohodnutou cenu.

II. Povinnosti objednatele

2.1 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří
pracovních dnů od jejich písemného omámení, u složitějších případů po dohodě se
zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta
lhůta jinj a to písemným sdělením.

III. Povinnosti zhotovitele
3.1 V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy,

bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Roápory budou do 7 dnů projednány
smluvními stranami a dohodnuty příp. změny smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění činností dle předmětu této smlouvy bude
respektovat požadavky a zadáni' objednatele.

3.3 Podkladem pro vypracování projektové dokumentace jsou podklady poskytnuté
objednatelem, a které jsou přílohami výzvy k podání nabídek na tuto zákáZku. Dále pak
podklady, které je Zhotovitel si v rámci realizace předmětu smlouvy zajistit sám, zejména
podklady získané průZkumnými pracemi, statickým posouzením, konzultací
s příslušnými dotčenými orgány, vlastníky dotčené tech. infřastruktury, aj.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při
výkonu projekčních činností.

3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni' pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to
vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce
na předmětu plnění prováděny be4)rostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

3.6 Zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu smlouvy nepoužije
v rámci návrhu žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo
materiál, který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle
příslušných právních předpisů. Běžný stavební materiál použitý při návrhu bude
zdravotně nezávadný.

3.7 Zhotovitel se zavazuje neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního
předpisu.
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3.8 Zhotovitel má za povinnost uchovávat všechny doklady související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

3.9 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora
(dále také ,,EÚD"), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také ,,NKÚ"), příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

N. Lhůty zhotovení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy v těchto
termínech:

· Vypracování a předání prvotních návrhů dispozičního řešení - skica nebo výkres
půdorysu s navrženým prostorovým řešením nástavby včetně řezu: do 3 týdnů od
podpisu smloúvY.

· Vypracování a předání projektové dokumentace v rozsahu pro podání žádosti o
vydání společného povolení, včetně zajištění potřebných závazných stanovisek a
vyjádření dotčených orgánů a institucí a podání žádosti o společné povolení na
příslušný stavební úřad, vypracování a předání položkového rozpočtu stavebních
prací, přičemž v případě ZTI, ÚT, VZT, elektromontáží, FVE, tepelného čerpadla
zadavatel připouŠtí agregaci položek max. do úrovně stavebních dílů: do 8 týdnů
od podpisu smlouvy.

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které budou mít dopad do konečného
termínu dokončení díla.

Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět,
zejména rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. vlastníků
technické infrastruktury, dotčených orgánů státní správy), apod.

4.2 Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu
článku I. této smlouvy řádně a včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

4.3 Plnění ze strany Zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení
není zhotovitel v prodlení se splněním předmětu plnění.
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4.4 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:

" objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závaZky
vyplývající z právních předpisů,

· objednatel požaduje zrněny smlouvy přesahující o 10 % původní hodnotu
závaZku.

V. Cena za dílo

5.1 Zhotovitel nabídl v rámci průZkumu trhu za provedení díla dle ČI. I a dalších této smlouvy
nabídkovou cenu za provedení díla cenu ve výši:

Vypracování a dodávka projektové dokumentace v rozsahu pro podánížádosti
o vydání společného povolení a související Činnosti:

Cena KČ bez DPH 160 000 KČ
výše dph (21%) 33 600 Kč
Kč vC. DPH 193 600 Kč

Inženýrská činnost:

Cena celkem KČ bez DPH
výše dph (21%)
Kč vC. DPH

CENA CELKEM:

Cena celkem KČ bez DPH
výše dph (21%)
Kč vC. DPH

38 000 Kč
7 980 Kč

45 980 Kč

198 000 Kč
41 580 Kč

239 580 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku
zdanitelného plnění.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu ČI.
I a dalších této smlouvy. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních
podmínek a z této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Cena díla je cena pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení
předmětu této smlouvy.
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5.2 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž Zhotovení se zhotovitel zaváže po
podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.

5.3 Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:
· změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v

dodatku ke smlouvě o dílo.
· při zákonné zrněně sazby DPH - podle účinnosti zákonné úpravy.

5.4 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle ČI. I. této smlouvy, bude
cena stanovena následovně:

· na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného
oběma stranami.

5.5 Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv.
víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.6 Veškeré vícepráce, zrněny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná
u Zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně
©ůsobu jejich provedení a ocenění.

5.7 Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést
v písemném dodatku uzavřeném v souladu s ČI. X. této smlouvy.

5.8 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek
a činností, nezahrnutých v této smlouvě a Zhotovitel neomámí tuto skutečnost objednateli
do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VI. Způsob a forma placení ceny

6.1 Fakturace za předmět smlouvy o dílo proběhne ve dvou splátkách následovně:

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit první fakturu nejvýše do 50 % ceny díla dle této
smlouvy po podpisu předávacího protokolu vyhotoveného při předání prvotních návrhů
dispozičního řešení v termínu dle ČI. 4.1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po podpisu předávacího protokolu
vyhotoveného při předání projektové dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání
společného povolení, včetně podané žádosti o společné povolení na příslušný stavební
úřad, vypracování a předání položkového roux)čtu stavebních prací, přičemž v případě
ZTI, ÚT, VZT, elektromontáží, FVE, tepelného čerpadla zadavatel připouští agregaci
položek max. do úrovně stavebních dílů v termínu dle ČI. 4.1 této smlouvy.

Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury, která bude splňovat náležitosti
daňového dokladu a označení služby a předmětu plnění, se splatností 30 dnů od doručení.
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Objednatel může fakturu vrátit, v případě, že nebude obsahovat náležitosti daňového
dokladu. Bez kterékoliv náležitosti odpovídající zákonu o účetnictví a zákonu o dani
z přidané hodnoty je faktum neplatná. V tomto případě Zhotovitel vystaví opravenou
fakturu s novým termínem splatnosti.

6.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

" nejdříve od okamžiku vystavení předávacího protokolu za provedenou část díla dle
odst. 6.1.,

· nejpozději do 30 dnů od vystavení předávacího protokolu za provedenou část díla
dle odst. 6.1.

6.3 Za doručení faktury se považ'jje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím
doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo
odmítl převzít.

6.4 Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury
objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou
faktury.

6.5 Úhradou faktury se rozumí připsáni' předmětné částky na účet zhotovitele.

VII. Záruky a vady díla

7.1 Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díl& tzn. za to, že dílo v okamžiku předání
splňuje požadavky této smlouvy a veškeíých platných právních předpisů a technických
podmínek a norem, vztahujících se k předmětu díla.

7.2 Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v pokynech objednatele bez
souhlasu zhotovitele.

7.3 Záruka za u)racovanou dokumentaci je 5 let (60 měsíců), která začíná plynout ode dne
řádného předání a převzetí díla.

7.4 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících
Občanského zákoníku.

7.5 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku, určenému ve smlouvě o dílo.

7.6 Smluvní strany dohodly pro případ vad díla, že Zhotovitel je povinen vady díla beu)latně
odstranit, a to do 30 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace objednatelem.

7.7 Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 pracovních dnů ode dne
doručení. Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad,
uvedených v ohlášení, souhlasí.
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VIII. Odstoupení od smlouvy
8.1 Práce Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny

v rou)oru s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je
Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

8.2 Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se
zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně
zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že
Zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen
uhradit.

8.3 Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu
delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.

8.5 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

8.6 V dalším se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
v platném mění.

8.7 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit bezvadně Zhotovenou
část díla v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla.

IX. Smluvní pokuty

9.1 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s termínem předáni' řádně provedeného
díla, zaplatí smluvní pokutu ve výši l 000 kč za každýi započatý den prodlení s termínem
předání díla.

9.2 Neodstraní-li Zhotovitel vady do 30 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu
ve výši 1 000 KČ z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každou
vadu a den prodlení.

9.3 Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku
porušení závaZku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší
Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
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X. Ostatní ustanovení

10.1 Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou
smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se
druhá strana písemně vyjádři" do jednoho týdne od doručení návrhu.

10.2 Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o průběhu činností zajišťovaných touto
smlouvou a také bude jednotlivé činnosti konzultovat s objednatelem případně jeho
zástupcem.

10.3 Zhotovitel bude při provádění činností podle ČI. I. této smlouvy postupovat s odbornou
péčí. svoji činnost bude zhotovitel vykonávat v souladu se zájmy objednatele a podle
jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.4 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu s ČI. I této smlouvy.

XL Vlastnictví díla a jeho uŽití

11.1 Vlastníkem zhotovované dokumentace je od počátku zhotovitel. Dokumentace požívá
ochrany autorských práv podle zvláštních předpisů. Dnem zaplacení ceny díla se
vlastnické právo k dokumentaci převádí na objednatele.

11.2 Do doby převodu vlastnického práva k dokumentaci, není Zhotovitel oprávněn
poskytnout dokumentaci (ani její dílčí Část), která je předmětem smlouvy, jiné osobě k
využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.

11.3 Objednatel je oprávněn dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a
následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem dokumentace.
Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci (každý její svazek)
rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je
dokumentace určena.

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s
autorem, resp. autory děl vztahujících se k Dokumentaci pro vydání společného povolení
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k
výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení
výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli
oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

11.5 Zhotovitel tímto garantuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského
zákomku, že mu udělí písemnou formou oprávnění k výkonu práva dílo užít (tzn. formou
licenční smlouvy) s tím, že objednatel není povinen tohoto práva využít.
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11.6 Licence bude zahrnovat oprávnění dílo zejména u)racovat, měnit, upravovat (vC. úprav
jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto
u)racované, změněné, upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však
se souhlasem Zhotovitele. Bez souhlasu Zhotovitele je objednatel oprávněn využít textové
i obrazové podklady pro propagaci a komunikaci s veřejností.

11.7 Zhotovitel se zavazuje, že licenci poskytne jako výhradni', Čímž se rozumí, že Zhotovitel
po uzavření licenční smlouvy nebude mít oprávnění poskytnout licenci obsahem či
rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli jakékoliv třetí osobě.

11.8 Smluvní strany se zavazují, že licenční smlouva, vyplývající z výše uvedených ujednání,
bude sjednána před zahájením výběrového řízení pro zpracováni' dokumentace pro
provádění stavby.

XII. Oprávněné osoby

12.1 Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy:
- ve věcech realizace:

Mgr. Blanka Štreitová ředitelka DDM
Mgr. Blanka ŠtreitovZ ředitelka DDM

12.2 Za zhotovitele jsou zmocněni jednat:

- ve věcech smlouvy:
- ve věcech realizace:

Ing. Milan Hylš
Ing. Milan Hylš

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle
zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

13.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami -
statutárními zástupci obou smluvních stran.

13.4 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve mění pozdějších předpisů.
Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků
a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

13.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
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V Blanskudne .Š.é!9%S.

za objednatele
Mgr. Blanka Štreitovt ředitelka DDM
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