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SMLOUVA O DÍLO
„Rekonstrukce podlahy studia 2 TSO“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník"), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Petr Dvořák, generální ředitel 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel")

a

DEV COMPA NY, spol. s r.o.

IČ: 47679620, DIČ CZ47679620 

sídlo: Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě spisová značka C 4298

zastoupená: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem

bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava ,č. účtu 348234/0300

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany" či jednotlivě jako 
„smluvní strana".

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem dne 
 pod názvem „Rekonstrukce podlahy studia 2 TSO“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze 
dne 7.4.2017 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 21.4.2017.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
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1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem 
„Rekonstrukce podlahy studia 2 TSO“, IDEC: 417 450 37002/4311 (dále jen „Stavba“ 
nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo 
provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří 
nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této Smlouvy 
jako její Příloha č. 3.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova TSO-SPB, Televizního studia Ostrava, 
Dvořákova 2892/18, 728 20 Ostrava (dále jen „Staveniště“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace 
vypracované zhotovitelem BETOCHEM s.r.o., IČ: 278 42 835 (dále jen 
„projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla 
nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové 
dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených 
s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla jsou rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění 
případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody 
vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních 
nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot 
a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
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h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i 
opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které 
Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl 
předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. 
Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného 
provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu 
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a 
dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, 
které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy 
v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice 
obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a 
technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního 
povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, 
v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN 
v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, 
zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele 
respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem 
požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, 
převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální 
práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném 
znění

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, 
a to nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí 
Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 
Staveniště.
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Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 31. 7. 2017.

2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém 
bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky 
a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do 
stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. 
Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady 
pro provedení Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy 
vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla 
dle této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou 
případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor 
určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 
3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená 
pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v 
souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné 
úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování,
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zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost 
bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude 
učiněna do stavebního deníku.

4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a 
při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo 
odcizení.

4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního 
materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni 
podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a 
jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči 
státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných 
právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární 
ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 
Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude 
Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku 
Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. 
na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má 
právo vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze 
Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému 
provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má 
Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně 
vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od 
finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.
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5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla 
stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě 
Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité 
údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat 
na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její 
souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění 
předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. 
Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. 
Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě 
potřeby okamžitě přeruší práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech 
pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V 
průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které 
bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím 
oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání 
domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany 
závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel 
se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění 
Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole 
konstrukcí 2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly 
bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a 
v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle 
jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce neboje nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění 
svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za 
nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na 
Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve 
nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
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• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije 
materiály 1. jakosti,

* bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 
stavebního zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou 
kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení 
Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a 
dohodnout s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím 
přímým zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) 
Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně 
požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát 
jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo 
svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, 
která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. 
typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu 
Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, 
rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo 
vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním 
nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění 
předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při 
běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a 
bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve 
k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že 
se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez 
zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud 
jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,
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l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést 
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých 
subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným 
subdodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na 
Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných
bezpečnostních norem a podle předmětu plnění.

5.10 Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) pří nástupu zaměstnanců Zhotovitele na 
provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních 
předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost 
při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto 
Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a 
pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů 
Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli 
součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam 
subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou 
dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 1 448 202,-Kč (slovy: jeden milión čtyři 
sta čtyřicet osm tisíc dvě stě dva korun českých) bez DPH. Smluvní cena 
neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je 
uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená 
v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Strana 9 (celkem 19)



CD Česká televize
č. smlouvy: 1083288

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této 
Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, 
skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení 
staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid 
Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk 
Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny 
uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu 
Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele.

6.4 Fakturace za Dílo jako celek:

Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla 
bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních 
prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán 
před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi 
oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené faktury musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce 
včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o 
DPFI a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat 
požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout 
doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný 
svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o 
platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další 
pracovní den.

6.9 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije 
možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své 
e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- faktury.ova@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize, Televizní studio 
Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava PSČ: 728 20.

Za den doručení faktury Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou 
adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný 
způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat 
stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě 
zasílání opravných faktur.
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6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou 
Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla 
odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na 
vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit 
Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 
Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty 
ve výši 2000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury , má Zhotovitel 
právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z částky za každý 
započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den tohoto prodlení.

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu 
výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní 
oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den tohoto prodlení.

f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5000,-za každý 
případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, 
které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec 
smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.

6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli 
vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části 
sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené 
dodávky a práce.
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6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá Insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majtek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů 
v rozporu s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany 
Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého 
byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se 
odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, 
vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných 
zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem 
zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Díla přechází na 
Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů 
prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednatéli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 
3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším 
postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k 
převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní 
strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne 
Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a 
dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány 
Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud 
budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část 
dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku 
Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v 
českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, 
.doc, .xls, .pdf.
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7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i 
před termíny uvedenými v čl. 2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání 
Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem 
zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení 
Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými 
úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této 
Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o 
tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny 
pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o 
předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není 
povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto 
odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 
Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší 
než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění 
všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a 
přejímací řízení bude ukončeno.

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla 
dle předchozího odstavce Smlouvy, í když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného 
rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 60 
měsíců s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich 
výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet 
ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků 
oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel 
nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto 
vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční 
doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto 
vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na 
vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem 
porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, 
třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese 
Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady 
Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této 
Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v 
plné výší Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozdějí do
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14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem 
jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů 
po doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel 
vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této 
Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně 
změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění 5 000 000,- Kč 
(slovy: pětmilionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. 
Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy 
až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli 
pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení 
pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud 
jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována 
zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla 
Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní 
strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé 
Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou: 

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

 vedoucí centrálního nákupu 

Za věci technické:

 vedoucí hospodářské správy TSO

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením 
rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol 
dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn vedoucí hospodářské správy TSO.

Za věci bezpečnosti:
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b) Na straně Zhotovitele:

Ing. Marek Vavrečka, jednatel

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za 
Objednatele a  za Zhotovitele. Funkci technického dozoru 
investora (TDI) vykonává za Objednatele 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si 
vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů 
souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto 
poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, 
Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v 
rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s 
předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence 
zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, 
ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí 
takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou 
předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího 
software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.
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Adobe Reader

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na 
svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy 
dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro 
provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem 
výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o 
informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. 
Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou 
obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou 
a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, 
nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout 
účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby 
považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna 
Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve 
výši 10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost 
Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, 
jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů 
nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit 
jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 
2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména 
svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem 
jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů 
Objednatele pouze vstupem recepce budovy TSO-SPB dále jsou povinni pohybovat se 
v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě 
Staveniště.
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9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně
1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele 
ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro 
požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109 
Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, 
kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v
prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách
Objednatele je umožněno výhradně
po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze 
na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve 
výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době 
ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních 
prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné 
osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o 
parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit 
na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a 
názvem Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. Odst. 9.1, 9.2, 
9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. 
zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel 
nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. 
Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele 
dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. 
Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná 
kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné 
dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se 
nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze 
Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní 
strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky 
budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.

10.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na 
pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení 
prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je
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Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku 
Objednatele.

10.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas 
Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní 
cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský 
soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení 
sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s 
touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, 
ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to í 
tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se 
nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinností ze Smlouvy nebo 
z její části třetí osobě.

10.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy čí k jeho části podle 
občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli 
ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo 
nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a 
nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, 
účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co 
nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal 
zachován.

10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno 
autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v 
tomto smyslu měnit.

10.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. 
Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se 
změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

10.12 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").
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10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti 
dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.15 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se 
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto 
povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto 
odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod 
nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od 
úhrady televizního poplatku.

10.17 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Výkaz výměr -  oceněný,

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provedení stavby -  samostatná příloha 
(nebude uveřejněna v registru smluv)

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že je jí obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla 
být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné 
důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této 
smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla 
uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své 
podpisy níže.

Česká televize DEV COMPANY, spol. s r.o.

Jméno: Petr Dvořák 

Funkce: generální ředitel 

Místo: Praha

Jméno: Ing. Marek Vavrečka 

Funkce: jednatel 

Místo: N jlq iy  

Datum: f  oO tff'Datum: - £ \
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Rozpočet
Rek. podlahy studia CT Ostrava - 

001 var A JKSO
Objekt Název objektu SKP
002 Studio ČT Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2017005 Česká televize Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel DEV Company spol. s.r.o., Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava Zakázkové číslo 2017005
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 1 184 363 Ztížené výrobní podmínky 13 753
PSV celkem 190 948 Oborová přirážka 1 375
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 13 753
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 20 630

ZRN celkem 1 375 310 Zařízení staveniště 13 753
Provoz investora 1 375

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 6 877
ZRN+HZS 1 375 310 Ostatní náklady neuvedené 1 375
ZRN+ost.náklady+HZS 1 448 202 Ostatní náklady celkem 72 891
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno : 

Datum : 21 .4.2017 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 448 202 Kč
DPH 21,0 % 304 122 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 752 324 Kč

Poznámka :
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Stavba : 2017005 Česká televize Rozpočet: 001
Objekt: 002 Studio ČT Rek. podlahy studia ČT Ostrava - var A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání 391 868 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 100 307 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 316 662 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 8 500 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 60 236 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 177 962 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 37 904 0 0 0 0
998 Zemní práce 6 163 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 11 333 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 179 615 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 84 761 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1 184 363 190 948 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 1,0 1 375 310 13 753
Oborová přirážka 0,1 1 375 310 1 375
Přesun stavebních kapacit 1,0 1 375 310 13 753
Mlmostaveništní doprava 1,5 1 375 310 20 630
Zařízení staveniště 1,0 1 375 310 13 753
Provoz investora 0,1 1 375 310 1 375
Kompletační činnost (IČD) 0,5 1 375 310 6 877
Rezerva rozpočtu 0,1 1 375 310 1 375

CELKEM VRN 72 891
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Položkový soupis prací a výkaz výměr

Stavba : 2017005 Česká televize Rozpočet: 001
O bjekt: 002 Studio ČT Rek. podlahy studia ČT Ostrava - var A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
1 224211114U00 Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. 

III a IV m 80,00 950,00 76 000,00

20 ks mikropllot:4,0*20 80,00
2 282604112R00 Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné 

tlakem do 2 MPa hod 74,88 2 550,00 190 944,00

20 mikropllot: 0,00

3,744 hod na jednu mlkropllotu: 0,00

0,936 hod/m:0,936*4*20 74,88
3 283111111U00 Trubkové mlkropiloty svislé část hladká D 80 mm m 80,00 650,00 52 000,00

mikropilot 20 ks:4,0*20 80,00
4 130214180 podložka pro CKT 200x200x20 mm kus 20,00 300,00 6 000,00
5 130214620 tyč Injekční zavrtávací kotva R 32 S 1 m m 80,00 345,00 27 600,00
6 130214640 spojník R 32 pro tyč injekční zavrtávací kus 60,00 320,00 19 200,00
7 130214650 matice R 32 pro tyč Injekční zavrtávací kus 40,00 250,00 10 000,00
8 130214690 korunka vrtací R 32 ES 76 mm pro tyč Injekční zavrtávací

kus 20,00 285,00 5 700,00
9 585221530 cement struskoportlandskýCEM ll/B-M (S-LL) 32.5R bal. 25 

kg PL t 1,12 3 950,00 4 424,00

spotřeba 0,014kg na 1 m :0,014*4*20 0,00

Celkem za 2 Základy a zvláštn í zakládání 391 868,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
10 614471711R00 Vyspravení beton, konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm m2 56,10 178,00 9 985,80

lokální 30% z plochy: 11,0*17,0*0,3 56,10
11 614471712R00 Vyspravení beton, konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm m2 187,00 371,00 69 377,00

11,0*17,0 187,00
12 614471715R00 Vyspravení beton, konstrukcí - adhézní můstek m2 187,00 112,00 20 944,00

11,0*17,0 187,00

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 100 306,80
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
13 631361921RT4 Výztuž mazanln svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 

síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm t 0,83 26 500,00 22 002,95

4,44 kg/m2:11,0*17,0*0,001*4,44 0,83
14 631416211RT1 Mazanina betonová PROFI, tloušťka 5 - 8 cm PROFI Beton, 

pevnost v tlaku 25 MPa m3 22,44 5 500,00 123 420,00

60 mm, dvě vrstvy: 11,0*17,0*0,06*2 22,44
15 630100101 Kov. inst. kr. beton unlv. kus 4,00 985,00 3 940,00
16 630100102 Podpěrka krytu standard nosnost kus 4,00 655,00 2 620,00
17 630100103 Podl. krab 24 mod. boční vývod IP 30 kus 4,00 2 500,00 10 000,00
18 630100104 Prot. kanál 100x28 mm 2 kom. m 8,00 585,00 4 680,00
19 630100105 Držák prot. kanálů š. 100 mm kus 4,00 150,00 600,00
20 630100106 Montáž krabic kus 4,00 560,00 2 240,00
21 631410100 Mazanina betonová - krystalizace m2 187,00 80,00 14 960,00

11,0*17,0 187,00
22 631410101 Injektáž nezpevněných štěrkopískových vrstev hloubka 500 

mm m2 56,10 1 290,00 72 369,00

3 0 %  z plochy: 11,0*17,0*0,3 56,10

23 631410102 Dilatace betonových podlah kpl 1,00 5 600,00 5 600,00
24 631410103 Brakování podlahy - dvakrát m2 187,00 290,00 54 230,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 316 661,95
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
25 900100101 Zkouška pevnosti Schmidtovým kladívkem čtvercový rastr 

1000 x 1500 mm kpl 1,00 8 500,00 8 500,00
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Položkový soupis prací a výkaz výměr

Stavba : 2017005 Česká televize Rozpočet: 001
Objekt: 002 Studio ČT Rek. podlahy studia ČT Ostrava - var A

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 8 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
26 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. 

mazaniny 8 -1 0  cm m3 18,70 1 500,00 28 056,90

podlahy: 11,0*17,0*0,1 18,70

krabice:0,48*0,48*(0,105-0,1 )*4 0,00

27 965043341RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně potěr 
2 - 5 cm m3 4,86 2 580,00 12 543,96

11,0*17,0*(0,002+0,004+0,02) 4,86

28 965049111RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm 
jednostranná výztuž svařovanou sítí m3 18,70 1 050,00 19 635,00

11,0*17,0*0,1 18,70

Celkem za 96 B ourání konstrukci 60 235,86
Díl: 97 Prorážení otvorů
29 970041030R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm m 7,01 1 600,00 11 220,00

30% z plochy, hloubka 500 m m:((11,0*17,0*0,3)/4)*0,5 7,01

30 970241100ROO Řezání prostého betonu hl. řezu 25 mm m 311,67 535,00 166 741,68

smršťovací spáry: 0,00

předpoklad čtvrcový rastr 1:11,0*(17,0/1,5) 124,67

17,0*11 187,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 177 961,68
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 51,22 740,00 37 904,12

Celkem za 99 Staveništní přesun hm ot 37 904,12
Díl: 998 Zemní práce
32 998003111R0O Přesun hmot pilot, štětových stěn dřev.a ocelových zřizované 

z terénu t 4,28 1 440,00 6 163,20

Celkem za 998 Zem ní práce 6 163,20
Díl: 711 Izolace proti vodě
33 711212106R00 Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2 m2 187,00 60,00 11 220,00

penetrace: 11,0*17,0 187,00
34 998711201R00 Přesun hmot pro Izolace proti vodě, výšky do 6 m % 30,00 3,75 112,50

Celkem za 711 Izolace proti vodě 11 332,50
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
35 777315161R00 Podlahy epoxidové plastmalt. ChS Epoxy 517 tl. 3mm m2 187,00 710,00 132 770,00

11,0*17,0 187,00

36 7776119001100 Opr podlaha penetrace Epoxy 3011 m2 187,00 250,00 46 750,00

11,0*17,0 187,00

37 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 95,00 1,00 95,00

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hm ot 179 615,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
38 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 52,00 250,00 13 000,20
39 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 988,02 15,00 14 820,23

19 km:52,0008*19 988,02

40 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 52,00 205,00 10 660,16
41 997013831U00 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné) t 52,00 250,00 13 000,20

42 997221612U00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 52,00 400,00 20 800,32

43 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 52,00 240,00 12 480,18

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hm ot 84 761,29
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UNIQA
POJISTKA .
K POJISTNÉ SMLOUVĚ C. 2936823007 
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK

DEV COMPANY, spol.s.r.o. 
Čs.legií 145/18 
702 00 Ostrava

Pojistitel:
Pojistník:

UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 
DEV COMPANY, spol.s.r.o.
Čs.legií 145/18, 702 00, Ostrava

Pojištěný:
Rodné číslo / IČ: 47679620 
DEV COMPANY, spol.s.r.o.
Čs.legií 145/18, 702 00, Ostrava

Počátek pojištění: 
Konec pojištění: 
Změna platná od:

24.04.2014
24.04.2016 s automatickým prodlužováním 
15.08.2015, dodatek číslo 001

Pojistná smlouva uzavřena: 06.05.2014

Objekt / subjekt a rozsah pojištění:

Odpovědnost

Činnosti (vztahy) v návrhu dle přísl., 
oprávnění v příloze návrhu

Základní pojištění - územní platnost ČR 
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku: ANO
Limit plnění: 15. 000. 000, - Kč Spoluúčast: 10. 0 0 0 ,-Kč

Dodatková pojištění:
Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí 
(09) - územní platnost ČR
Sublimit plnění: 1. 000. 000, - Kč Spoluúčast: 10. 0 0 0 ,-Kč

(pokračování na následujícím listu) Praha, 21.10.2015

Evropská 136, 16012 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125, +420 225 393 111 
Fax: +420 225 393 777 
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 
www.uniqa.cz

UNIQA pojišťovna, a.s.
místopředseda představenstva předseda představenstva

UNIQA pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s.

http://www.uniqa.cz
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UNIQA
POJISTKA .
K POJISTNÉ SMLOUVĚ C. 2936823007 
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK

Roční pojistné celkem 47. 539, - Kč
Splátka pojistného po započtení slev / přirážek 3 8 . 0 3 1 , -  Kč

Způsob placení: ročně
Splátky jsou splatné dle předpisu pojistitele vždy k těmto termínům:
24.04. (den a měsíc běžného roku).

Pojištění se řídí:
Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/14, definující pojistnou 
událost a pojistné nebezpečí

Zprostředkovatel: 

Infolínka UNIQA: 488 125 125

UNÍQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136,160 12 Praha 6 
Telefon: +420 488 125 125, +420 225 393 111 
Fax: +420 225 393 777 
IČ :49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012. 
www.unlqa.cz

Praha, 21.10.2015

místopředseda představenstva 
UNIQA pojišťovna, a.s.

předseda představenstva 
UNIQA pojišťovna, á.s.

http://www.unlqa.cz
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UNIQA
UNIQA pojišťovna, a.s.
Zapsána u Městského soudu v Praze, 
oddíl B,Č. vložky 2012.

Evropská 136, 160 12 Praha 6 
IČ: 49240480 N 7 7 8 9 4 0 4 2  0 9

PŘEDPIS POJISTNÉHO

na období: 24 .04.2017 - 23 .04 .2018

DEV COMPANY, spol.s.r.o.
Čs. legií 145/18
702 00 Moravská Ostrava

zaplaceno došlo dne
1 7 -03' $17

V Praze dne 18.03.2017

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat předpis pojistného za sjednané pojištění. 

Celková částka k úhradě činí *3 8 .0 31 ,- Kč.

Obecné informace Vám podáme na zákaznické lince 488 125 125. 

■ S pozdravem Vaše UNIQA pojišťovna.

Zde-oddělte

IM0\@M¥4Í žA ___________________ _
Chcete zvýšit bezpečnost auta i posádky a platit pojistné podle ujetých km? Pořiďte si 
UNIQA SafeLine - telematickou asistenci pro motoristy. Autom aticky hlásí nehodu a hlídá 
zaparkovaný vůz. Slevy na pojistném do 20.000  km ročně až 25 %. Více na w w w .un iqa.cz 
nebo u pojišťovacího poradce a makléře.

Majetek 24 ,04 .2017 -23 .04 .2018

BANCE _
POBOČCE datum splatnosti

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

bankovní spojení

číslo účtu plátce kód banky

měna symboly platby

číslo účtu příjemce kód banky částka variabilní konstantní specifický

doplňující údaj banky údaj pro vnitřní potřebu příkazce

místo a datum vystavení podpis(y), razítko příkazce

http://www.uniqa.cz


POTVRZENI O PROVEDENI PLATBY
CSOB

Datum zúčtování 24.04.2017

Z účtu 348234/0300

Název účtu DEV COMPANY S R.O.

Částka 38 031,00 CZK

Potvrzujeme provedeni níže uvedené platby.

Platba

datum zúčtováni 

z účtu 

na účet 

částka

24.04.2017 

348234/0300 

1071001005/5500 

38 031,00 CZK

konstantní symbol 3558

variabilní symbol 2936823007

specifický symbol 

zpráva (příjemci I plátci) 294

Československá obchodní banka. a. s „  Radlická 333/150.150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300

http://www.csob.cz



