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Číslo smlouvy objednatele:   2/2023 Číslo smlouvy zhotovitele: 05/2023 

 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, 

Senovážné náměstí 12 
se sídlem: Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice 
zastoupený: Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou školy 
IČO:  60077590 
DIČ:  CZ60077590 
Bankovní spojení: 937231/0710, ČNB 
 
Zhotovitel: Roman Kučera  
se sídlem: XXXXX, 370 07 České Budějovice 
IČO: 608 23 020 
DIČ: CZXXXXX 
Bankovní spojení: XXXXX, Fio bank a.s. 
Zápis v obchodním rejstříku: č.j. Ž/529/2023/DBa/56068/3 vedeného u Magistrátu města Č. Budějovice 

Kontaktní osoby: XXXXX 

Telefon, email: XXXXX, XXXXX@volny.cz 

  

 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení 
dohodnuté ceny, za předpokladu dodržení všech podmínek ve smlouvě sjednaných.  

Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami 
odborně způsobilými. 
 
 

II. Předmět 
 

1. Zhotovitel provede akci „Doplnění sněhových zábran na střechu školní budovy Fr. Šrámka 9, České 
Budějovice“ dle zadání objednatele a dle zaslané cenové nabídky zhotovitele ze dne 8. února 2023.  

 
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní 
dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci stavby) včetně koordinační 
a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu 
s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. 

 
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že za části díla provedené prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů) nese 

odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je po celou 
dobu výstavby povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich 
podílu na realizovaném díle a tento seznam je povinen předložit na vyžádání objednateli. 

 
4. Vedle sjednaného rozsahu provedení díla se zhotovitel zavazuje na základě požadavku objednatele zajistit 

další vícepráce nebo služby, které s dílem souvisejí, za úhradu dle předem dohodnutých podmínek. 
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5. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu 

s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických 
kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí zadávací dokumentace. Není-li pro daný druh prací a dodávek 
platná norma, budou práce provedeny v kvalitě, která je pro tento druh prací a staveb obvyklá. 

 
 

III. Doba plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 
 

- zahájení prací:   bude upřesněno (nejdéle do 30 dnů od podpisu této smlouvy) 
- dokončení a předání prací:  do 30. 4. 2023 
 

2. Zhotovitel musí dodržovat jím předložený a objednatelem písemně odsouhlasený časovým 
harmonogramem stavby. 

 
3. Lhůta dokončení může být na základě dohody smluvních stran prodloužena v případě přerušení prací 

z důvodu vyšší moci. 
 
4. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít. 
 
 

IV. Cena díla 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle této SOD, prostého vad a nedodělků cenu 
dle zaslané cenové nabídky 

 
Cena díla bez DPH  Kč 380.000,- 

DPH 21 %   Kč   79.800,- 

------------------------------------------------------------ 

Cena celkem vč. DPH  Kč 459.800,- 

 
Objednatel je plátcem DPH. DPH bude fakturována dle zákona o DPH v platném znění. 

 
2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu 

provádění díla nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady 
na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. 

 
3. Dohodnutá cena může být změněna (zvýšena příp. snížena) v případě: změny zadání, dalších požadavků 

objednatele nad rámec dohodnutého předmětu plnění. 
 
4. Pro výpočet ceny za vícepráce jsou závazné jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele. V případě, že 

nebude možno použít jednotkových cen, budou vícepráce oceněny na základě cen vstupních materiálů 
včetně obstarávacích nákladů. 

 
 

V. Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně 
provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku nebo ve výkazu 
provedené práce. Daňový doklad musí být též doložen listinami, které budou prokazovat oprávněnost 
vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit 
do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu 
uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, 
respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak 
započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. 
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2.  Veškeré cenové údaje i platby budou probíhat v CZK. 
 
3.  Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

v platném znění. 
 
4.  Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotovitelem ekonomickému úseku objednatele nejpozději 

do 8. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. 
 
5.  Splatnost daňového dokladu bude do 21 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek 

objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

 
6.  Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce do výše 90 % celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1. 

Zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise 
o předání převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy.  

 
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

technickým dozorem). Ustanovení čl. V. odst. 1 se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, 
který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. 

 
 

VI. Způsob provádění díla 
1.  Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.  
 
2.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 

pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
4.  Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, 

zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat 
ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), 
v platném znění. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná 
podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

 
6.  Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů 
a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této 
smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla. 

 
7.  Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy 
o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci 
staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Určený zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami 
provádět zápisy do stavebního deníku. 
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8. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V den následující po provedení zápisu je 

povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního 
deníku. 

 
9.  Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby 

uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci. 
 
10. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele, je 

povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud 
tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor po celou dobu výstavby sledují 

a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu se 
zadáním objednatele, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí 
příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou 
oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce 
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, 
že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup 
prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli 
vznikla. 

 
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 

jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly  
s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole 
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně 
opatření k odstranění zjištěných závad. 

 
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 

překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí 
dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak 
odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

 
14. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, 

k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický 
dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod 
pro prodloužení termínu dokončení díla. 

 
15. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení 

úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další 
postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně, a to 
v pracovní dny. 

 
16. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele 

kontrolní a zkušební plán. 
 
17. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly 

díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn odmítnout 
provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli 
tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 

 
18. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který bude 

hradit případné škody vzniklé při tomto užívání. 
 
19. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
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20. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech. 
 
 

VII. Další požadavky 
 

1. Po celou dobu stavby bude zhotovitel respektovat platné technické normy, provádějící a související předpisy 
včetně předpisů požárních a bezpečnostních (zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce 
a ochranu zdraví pracovníků v prostoru staveniště, dále se zavazuje dodržovat hygienické a požární 
předpisy). Veškeré odborné práce musí vykonat pracovníci mající příslušnou kvalifikaci. 
 

2. Zhotovitel musí zajistit staveniště a vyhrazený prostor dvora tak, aby nedošlo k ohrožení osob ani vozidel 
v blízkosti staveniště po celou dobu výstavby. 

 
3. Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození budovy a nebyly ohroženy sousední objekty 

a pozemky. 
 
4. Zhotovitel musí respektovat chod školy s přístupem zaměstnanců a žáků.  
 
5. Vstup na staveniště pracovníkům zhotovitele bude umožněn denně v době od 7.00 do 15.00 hodin všedního 

dne. Případné korekce a časové odchylky je oprávněn projednat pověřený zástupce zhotovitele 
s oprávněným zástupcem objednatele. 

 
6. Škody, které zhotovitel způsobí na okolním majetku, hradí ze svých prostředků. 
 
 

VIII. Předání a převzetí díla 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli 

v místě provádění díla. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky.  
 

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných 
k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, 
včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady 
zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru. 

 
3. O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude vyhotoven písemný protokol, který odsouhlasí 

zástupce objednatele a zhotovitele. K předání díla připraví zhotovitel veškeré protokoly o zkouškách, 
doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, technické listy v českém jazyce a další potřebné doklady. 

 
4. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen odstranit na vlastní náklady veškeré 

odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se zákonem o odpadech. Nejpozději do dne předání 
díla je zhotovitel povinen staveniště (pracoviště) zcela vyklidit a plochy upravit do původního stavu.  

 
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za vadu se považuje i nedo-

dělek. 
 
 

IX. Záruka, reklamace 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v dokumentaci o provedení stavby 
a technické zprávě, vč. jejích změn a doplňků, vlastnosti uvedené v předpisech a technických normách, 
které se na provedení díla vztahují. Záruční doba na dílo je 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

 
2. Objednatel je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění v průběhu záruční 

lhůty. Reklamace bude objednatelem zaslána zhotoviteli vždy písemně na výše uvedenou e-mailovou 
adresu s uvedením čísla smlouvy o dílo a popisem vady. 
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3. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit v přiměřené požadované lhůtě, nedojde-li k jiné dohodě, 

nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, u vady bránící 
užívání co nejdříve, nejpozději do 48 hodin. 

 
 

X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 

1.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, 
za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů 
od doručení této výzvy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího 
od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. 

 
2.  Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 

a právních předpisů České republiky při provádění díla. 
 
3.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody 

vyplývající z vady nebo neúplnosti zadání tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 

 
4.  Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody 

(újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přimě-
řenou náhradu.  

 
 

XI. Smluvní pokuty 

1.  Je-li zhotovitel s prodlením s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny díla celkem včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem 
objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností 
vyplývajících ze smlouvy. 

 
2.  Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu Kč 1.000,- za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
3.  V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši Kč 1. 000,- za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení. 
 
4.  Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu Kč 1.000,- za každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
5.  V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu do 30 dnů od předání a převzetí 

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla celkem včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
6.  Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, 

může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

 
 

XII. Ostatní ujednání 
 
1. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 
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2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich dodatků bude uveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.  Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
 

České Budějovice dne 22. 2. 2023   České Budějovice dne 21. 2. 2023 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………….    ………………………………………  
   Mgr. Zdeňka Erhartová          Roman Kučera - OSVČ 
   
 


