Cislo smilouvy zhotovitele: .. ... ..

SMLOUVA O DiLO

uzavFena dle ust. § 2586 a nésl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni

Organizace:

sidlo:

1&:

DIC:

¢islo uctu:

Jjednajici prostfednictvim:

(dale jen ,obcansky zakonik")
mezi smluvnimi stranami

Stfedni odborna &kola veterinarni, mechanizaéni a zahradnicka
a Jazykova Skola s pravem statni jazykové zkougky, Ceské Budéjovice,
Rudoifovska 92

Rudolfovskd 458/92, 372 16 Ceské Budéjovice

60075911

CZ260075911

Ing. Bc. Bretislava Kabeleho, feditele skoly

na strané jedneé jakoZto objednatelem (dale jen ~objednatel™)

spoleCnost:
sidlo:

1CO:

DIC:

Ledprofes a.s.

Bofivojova 878/35, Praha 3, 130 00
24311065

CZ24311065

zapsanou v obchodnim rejstiiku, vedeném u Méstského soudu v Praze, pod spisovou znackou (B, 18285)

¢islo actu:
bankovni spojeni:

Jjednajici prostfednictvim:

Patrik Maca

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku vybérového fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: ,Rekonstrukce

elektroinstalace v dilndch" (dale jen ,zakéazka").

2. Vybrane pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:

a) Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

¢) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.

d) Pfistudnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou €. 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakdzky na stavebni prace.
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SMLOUVA O DILO

e) PoloZzkovym rozpoltem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluZzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech polozek stavebnich praci dodavek a sluZeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na sviij naklad a nebezpeéi a za podminek dale uvedenych v této
smlouvé fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi ptilohy
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu
dila sjednanou v této smlouvé.

II.
Predmeét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni préace na objektu dolnich dilen
v aredlu Stfedni odborné Skoly veterinarni, mechanizaéni a zahradnické a Jazykové $koly s pravem statni
jazykové zkoudky, Ceské Budéjovice, Rudolfovska 92 (dale jen ,budova"), které spotivaji pfedevsim
v kompletni rekonstrukci elektrorozvodd véetné osvétleni, zasuvkové a technologické instalace. Soudasti jsou
ddle slaboproudé rozvody, a to vietné datového systému (dale jen ,.dilo"). Detailni popis pfedmétu dila je
uveden v prislu$né projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto ¢lanku.

Realizace zakdzky bude provedena dle projektové dokumentace ,PD - Rekonstrukce elektroinstalace
v dilndch, Rudolfovskd 458/92, Ceské Buddjovice, 372 16" zpracované zodpovédnym projektantem Josefem
Chrtem (dale jen ,projektovd dokumentace™). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci fadné seznamil,
obdrzel a pfevzal ji v potiebném poctu vytiskl pred podpisem smlouvy a proti jejimu obsahu a formé
zhotovitel nevznasi zadné namitky. Zhotovitel podpisem této smiouvy vie deklarované v tomto ustanoveni
stvrzuje. Zaroven zhotovitel prohlasuje, Ze jim pfevzata projektova dokumentace je uplina a Ize dle ni provést
dilo v souladu se zadanim a v pozadované kvalité.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:
Zhotovitel je povinen v ramci pinéni pfedmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi &innosti souvisejici
s realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle &l. IV. této smlouvy, a to zejména:

e  zajistit a provést vSechna opatreni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni pfedmétu dila;

. zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) (po nabyti ucinnosti zdkona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zédkon, die jeho ust. § 164), pficemz ke kazdé zméné této osoby je nezbytny
predchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Géely udéleni souhlasu objednatele poskytnout
objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pfislusné navrhované osoby; stavbyvedouci zabezpeluje
odborné vedeni provadéni stavby. Stavbyvedoucim tak mdze byt pouze fyzicka osoba, ktera ziskala
opravnéni k sveé cinnosti podle zvlastniho pravniho pfedpisu, tedy vyhradné osoba autorizovana;

e zajistit v rdmci zafizeni stavenisté odpovidajici a prfiméfené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro Cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

e zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy;

e  zabezpelit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci die
zvldétnich pravnich piedpist;

«  zajistit pfipadné ptechodné dopravni znaceni dle zvlastnich pravnich pfedpisu

e zajistit uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a pfevzeti dila objednatelem;

e  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okoli;

. zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

o zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pFislusnymi pravnimi predpisy:

e zajistit zhotoveni priibézné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a pfeda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

. prijmout veskera opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;
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SMLOUVA 0 DiLO

. zajistit vSechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych pfedpisG platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
pfedepsané kvality a predepsanych technickych parametrd dila, a pfedat veikeré doklady
0 provedenych zkouskach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkouek je podminkou fédného
dokonceni dila dle této smlouvy.

*  zpracovat a pfedat objednateli privodni technickou dokumentaci skuteéného provedeni dila v souladu
s ust. § 125 stavebniho zdkona (po nabyti Gcinnosti zékona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v souladu
sjeho ust. § 245), a zvlastnimi pravnimi piedpisy, a to ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé a elektronicky
na CD/DVD ve formatu DWG a PDF.

. zpracovat ¢i jinak zajistit zku$ebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohldseni o shodé a jiné doklady
dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist, a tyto
doklady predat objednateli.

. zhotovitel je povinen na vy3adéni TDI nebo objednatele predloZit technické listy, atesty, certifikaty
k vyrobkdm, které uvazuje zabudovat u dila. Pied zabudovanim budou tyto schvaleny objednatelem,
TDI a AD.

V piipadé, Ze bude nezbytné v pribéhu provadéni dila zpracovat daléi dokumentaci, jakoz provést i veskeré
souvisejici projekéni Cinnosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pficems veikera
zmeéna Ci dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.

Identifikacni udaje stavby a misto plnéni:

Nézev stavby: ~Rekonstrukce elektroinstalace v dilndch"
Misto stavby:

Kraj: JihoCesky

Okres: Ceské Buddjovice

Obec: Ceské Budéjovice

Misto pinéni: Rudolfovska 458/92

Pfedmétem dila této smlouvy jsou dale tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle &l. IV. této Smiouvy:

a) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, docasnych staveb, pfechodnych meziproduktd, provedeni
predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentd pozadovanych touto smlouvou a obecné
zavaznymi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje uveést do plUvodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotlené pozemky tfetich osob. Uvedeni do plvodniho stavu dolozi zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemkd.

b) Provedeni vSech opatieni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvIastd zajisténi proti nizkym ¢&i
vysokym teplotam, desti, zaplavé, boufce a rovnés pak odstranéni $kod vzniklych v ddsledku téchto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouziti je v CR schvaleno
a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni (prohlageni o shodé dle §13
zakona ¢&. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpeénostni listy dle
zakona ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zékondl, v platném

znéni) je zhotovitel povinen predio?it objednateli v okamziku dodani na misto plnéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim
pisemném odsouhlaseni zdstupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmény, dopliiky nebo rozéifeni predmétu dila musi byt vidy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v¢. jejich ocenéni, a to ve formé zmeénového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovéni dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé na zakladé schvdlenych Zménovych listd,
a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni pfisiuéného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listd do Smiluvni ceny a Termint dokonéeni. Dodatek,
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kterym se méni cena dila o vice neZz 100.000 K¢ bez DPH, jsou pred podpisem smluvni strany povinny
predlozit ke schvaleni radé JihoCeského kraje.

Pfedmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, je? jsou obsazeny v této smlouvé a jejich prilohach. Dilo
téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici pInéni a prace podmirujici fadné dokondeni dila, tzn. veskeré ¢innosti
zhotovitele provedené za Ucelem zajisténi piné funkénosti dila a parametrd dila stanovenych projektovou
dokumentaci, to vSe na naklad a nebezpedi zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle této smlouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila za dohodnutou maximalni
cenu uvedenou v ¢l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smiouvy a se
vSemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smiouvy. Soulasné zhotovitel prohladuje, Zze spravné vyhodnotil a
ocenil veSkeré prace trvalého ¢i doCasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsazeny v pfedané
projektové dokumentaci.

Zhotovitel déle prohlasuje, ze v cené dila dle ¢él. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohiasuje, Ze se seznamil se skutecnym stavem staveniSté a inzenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, Ze je mu znadm casovy prabéh a vécny, resp. technicky postup potiebnych praci a vzajemné
vazby jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzajemné dohodé upravi, pfipadné pfizplsobi pracovni
postup na dodavanych pracich die potfeb objednatele.

1Vv.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci (v¢. vykazu vymér), ktery je nedilnou soucasti
a Prilohou ¢. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Gpinost a povazuje se mezi smiuvnimi

stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle ¢I. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pfipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 4 492 793,50
DPH z celkové ceny: 943 486,50V
Celkova cena vcetné DPH: 5 436 280,00

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 2. 2. 2023, jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymeér je prilohou a soucasti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustna, neprekrocitelna a pevna po celou dobu realizace dila,
Zhotovitel prohlasuje, ze cena obsahuje kompletni dodavku stavby dle poZadavku objednatele a sjednana
cena je Uplna. Cena dila se sjednava pro danou dobu piInéni se zapoctenim vedkerych budoucich nakladl a
rizik souvisejicich napf. s inflaci nebo zvySovanim cen stavebnich materidld anebo praci. Zhotovitel na sebe
prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zakoniku. Dojde-li po uzavfeni smlouvy
o dilo ke zméné daflovych piedpisd, bude k cené dila pfipotena DPH dle dafiovych piedpis( platnych v dobé
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uskutecnéni zdanitelného pinéni. Smiuvni strany se dohodly, ?e v piipadé zmeény ceny DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, e sazba DPH bude stanovena v souladu s platnymi

pravnimi pfedpisy.

Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje ve3keré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
ve. ¢innosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢l. 11. této smlouvy a nakladl spojenych s témito &innostmi. Cena
dila dale zahrnuje poplatky za vedkeré spotfebované energie pfi vystavbé, naklady na pouzivani stroj,
naklady na vyrobu, obstaravani a prepravu zafizeni, materidld a dodavek véetné veskerych spravnich
a mistnich poplatkd, pfevod prav, pojisténi, danég, cla, spravni poplatky, provadéni pfedepsanych zkousek,
zabezpeceni prohlaseni o shodé, certifikatl a atestd véech materiall a prvkd a jakékoli dal$i vydaje spojené
s realizaci dila.

Zména ceny dila je pfipudténa pouze v pfipadech, jestlize:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit néktere prace predmétu dila,

¢) pfirealizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smiouvy znamy a zhotovitel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo mozné pfedvidat a tyto skutenosti maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odli&né od projektové dokumentace predané objednatelem.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé
jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoétu. Pro ocenéni vicepraci a rovnés v pfipadé zmén u praci,
které nejsou v polozkovém rozpoétu uvedeny, se pouZiji jednotkové ceny v té cenové soustavé, kterou
zhotovitel pouZil pro sestaveni nabidkové ceny. Vylouéeny jsou zmény & Upravy ceny dila, které jsou
v rozporu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,ZZVZ"), zejména takove, na zadkladé kterych by mohlo dojit k podstatné

zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na uéet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli oprdvnéné vystavené faktury {viz odst. 4 tohoto ¢lanku).

Zhotovitel je oprdvnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x mésicné, které budou vystavené
zhotovitelem na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zjisfovaci
protokol (soupis skute€né provedenych praci) bude vidy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS -
dfive a dale v textu té? alternativé oznaceno dfive b&sné uvadénou zkratkou jako TDI - technicky dozor
investora) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd. Soudasti koneéné faktury
musi byt navic protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedod&lkd (Konecny protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vyse 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané
ceny dila (zadrZné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat a2 po predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkd.

DilCim pfreddnim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném pfedani a prevzeti dila
jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila predanych a pfevzatych jiz dfive zjisfovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezitosti dariového dokladu stanovené zdkonem &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a zakonem &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
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pozdéjsich predpist. Koneéna faktura bude vystavena a? po pfedani a prevzeti dila, a v pfipadé vad
a nedodélkl po podpisu zapisu o uplném odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Na kazdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. nazev projektu: ,Rekonstrukce elektroinstalace
v dilnach".

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnd ode dne prokazatelného doruceni
danového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zakonnymi
normami, a to dorucovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zdhlavi této smiouvy. Zhotovitel
se zavazuje fakturu dorucit poStou jako doporufenou zasitku, pfipadné osobné (bude potvrzeno pfevzeti
faktury). V pochybnostech s doruc¢enim se ma za to, Ze faktura byla doru¢ena tfeti den po prokazateiném
odeslani.

V pfipadé, ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pInéni uvedenym v této smlouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané zdvazné terminy
spinény. Objednatel je dale opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé, e zhotovitel bezdivodné
pferusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjednana naprava.

V pFipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k dopinéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Lhita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli bez odkladu po datu jejiho vystaveni. Smluvni strany
se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyteiného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni nebo novému
vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doruc¢ena pozdéji nez 7. den po datu jejiho vystaveni. Takova
faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho dorufeni nevznikad narok na platbu a jejim doruéenim nezacina
béset Ihdta splatnosti.

Penézity zavazek objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢4stka odeslana z bankovniho
uctu objednatele.

VI.
Doba provadéni dila

Termin zahéajeni realizace stavby je stanoven do patnacti kalendafnich dnd po nabyti Gcinnosti této
smlouvy, nejdfive véak 1. ¢ervna 2023, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Termin pro dokonceni stavby: 120 kalendafnich dni ode dne zahajeni stavby

Diléim postupovym milnikem je dokonceni elektroinstalatnich rozvodd a kompletace koncovych prvk{
ve II. NP (véetné dokonéeni stavebnich Uprav). Soulasti praci neni instalace kabelovych rezerv z 1. NP
provedenych v pfedchozich etapach rekonstrukce elektroinstalace v dilnach.

Tyto prace budou dokonéeny do 61 dnd ode dne zahajeni stavby.

V pribéhu mésice ervna a z&Fi bude zhotovitel provadét dilo v prostorach dilen s probihajici vyukou. Na tuto
skutecnost bude brat zhotovitel zfetel.

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele
a uzivatell budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nasledujici omezeni a pozadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele je mozna ve vsedni dny od 7.00 do 18.00 hod.
b) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpelny vstup do budovy pro zaky a zaméstnance.

Stranka 6 z 16



SMLOUVA O DILO

€) Veskeré prace zasahujici do vnitinich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat
s objednatelem a vzdy zajistit odpovidajici zakryti vnitiniho vybaveni mistnosti, zejmeéna vypocletni
a dalsi techniky, nabytku apod.

d) Venkovni stavenisté musi byt fadné ohraniteno a zabezpefeno tak, aby byl zamezen pFistup
na stavenisté nepovolanym osobam z divodu bezpeénosti prace. Hranice stavenisté musi byt postaveny
tak, aby umoziovaly bezpeény provoz objektu.

e) Klice od vyhrazenych nebo spoleéné s objednatelem uZivanych prostor pfevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pripadé ztraty kli¢e provede zhotovitel vyménu zamku (viozky) a nakup pfislusného
poétu klieh na vlastni naklady.

f)  Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpec¢im Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

g) Pfi provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, e provede uplny Uklid pfistupovych cest
do objektu vidy po skonéeni své kazdodenni pracovni &innosti.

h) VeSkere dalsi Cinnosti, které by mohly jakymkoliv zplsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovach,
pFistup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitinich prostor a majici vliv na provoz, budou
pfedem konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli staveniété v terminu nejpozdéji 5 kalendafnich dnd pred terminem
zahajeni praci stanovenym v odst. 1 tohoto ¢&ldnku.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l 1. této smlouvy v zavaznych terminech stanovenych
v odst. 1-2 tohoto €lanku. Podrobny ¢asovy harmonagram praci bude pfed zahajenim pinéni vypracovan
zhotovitelem na zakladé termind pInéni stanovenych v odst. 1-3 tohoto ¢lanku a provoznich podminek
objednatele a bude objednatelem odsouhlasen.

Zhotovitel je povinen vykondvat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢I. II. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &l. XVII. této smiouvy, popfipadé
i's jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrien koneny termin realizace dila s ohledem
na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termin
koordinacnich porad je stanoven na ,den" a ,hodinu” a ,misto konani®,

Vyskytne-li se v pribéhu pinéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny soupis
vletné jejich ocenéni dle &. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat s objednatelem pfed jejich
zahajenim formou zménového listu, a to s pfedpokladanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho
cenu. Takové prace muZe zhotovite! zahajit pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této
smlouvé, jinak narok na jejich Uhradu nevznika. Zménovy list bude opatien podpisem TDI a opravnénym
zastupcem objednatele (jeho statutdrnim organem ¢&i osobou jim k tomu fadné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté k uzivani ve Ihaté dle ¢l. VI. odst. 5 této smlouvy. Stavenisté bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vée
s ohledem na nutnost koordinace dalich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O pfedani stavenisté
(resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel pfeda pfi pfedani stavenisté zhotoviteli prostor staveniété pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udriovat na pievzatém staveniiti pofadek a &istotu a odstranit veskere nedistoty
a odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pii provadeéni dila. Je té3 povinen zabezpedlit zafizeni stavenisté,
a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady
Je mozZné zapocist proti zhotovitelem fakturované ¢astce).

Stranka 7 z 16



10.

SMLOUVA O DILO

Zhotovitel dnem pfevzeti stavenisté odpovidd za dodrzovani predpisl, tykajicich se bezpecnosti a ochrany
zdravi, protipozarnich pfedpisd a predpistl o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznédmit viechny pracovniky zhotovitele, ktefi se
podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pracovnik, pozarni ochrany a hygieny prace podie jejich profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zG¢astnit se seznameni se specifiky staveniété, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem zhotovitele (stavbyvedouci, popf. mistr). B&hem provadéni
praci zhotovitel odpovida za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenistd, pfipadné na tu &ast
stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i dali skuteénosti rozhodné pro provadéni dila a plnéni svych

zavazkd dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho zakona

(po nabyti ucinnosti zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v souladu s jeho ust. § 166); stavebni denik

musi obsahovat zejména tyto (daje:

a) Jména a pfijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodavky material(, vyrobkd, stroji, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuziti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle ¢l. VIII. této smlouvy.

e) Opatreni provedena v souladu s pfedpisy o bezpelnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zdstupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Ddle je k zdpisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery udinil objednatel, technicky dozor investora (dale jen ,TDI"),
pripadné zpracovate! projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pFipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dnl, jinak se ma za to, ¥e s uvedenym zapisem soubhlasi.

Objednatel je povinen vyjadFovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do
7 pracovnich dnd od pfedani originall zapisl dle odst. 7 tohoto ¢lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zménovych listl, a dodatk{ této smlouvy. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli pii pfedani
dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pfipadné dalSich médii, v misté stavby,
vyhradné viak za ucelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo Fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupl a materiall, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrZzovat veskeré podminky sjednané v této smlouvé a jejich
piilohach. Zhotovitel je dale povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organl a kontrole ze strany
osoby, kterou pro tyto ucely povéfil objednatel (TDI, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele
projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také tfeti strany
- TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za ufelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se soufasné zavazuje urcit a jmenovat koordindtora bezpecnosti prace na stavenisti.
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TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jeho? Ukolem budou &nnosti spocivajici zejména
v pfejimani dokonéenych éasti dila, v kontrole a pfejimani dil¢ich praci, které budou dal§imi ¢innostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodé&lki, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni
stavebniho deniku, sledovani realizace stavby a regeni pfipadnych zmén. O takovém povéfeni je objednatel
povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdé&ji v den zahajeni ¢innosti TDI.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zakony a jejich provadéci vyhlasky, CSN,
technologické, bezpelnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti, zejména predpisy
o0 bezpecfnosti a ochrané zdravi p#i praci, 0 zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani s odpady.
Pokud porusenim téchto pfedpisl vznikne objednateli & ttetim osobam jakakoliv $koda, nese vzniklou §kodu,
jakoz i veSkeré dal$i naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen predloZit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnik{, ktefi budou na misté provadeéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sam nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDI opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné pribéhu provadéni dila.
Pro ucely kontroly pribéhu provaddéni dila organizuje objednatel kontroini dny v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly, nejmeéné viak jedenkrat za tyden. Objednatel je povinen oznamit konani
kontrolniho dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pfipadné posta&i uvedeni terminu konani
kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dn{l jsou pavinni se zi¢astnit zastupce objednatele pro véci
technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpe&nostni technik a zastupci zhotovitele. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola &asového a finanéniho plnéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a Gkold. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda
véem zGcastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéieni praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni dny
pfedem. Neudini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na sv(j naklad.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popfipadé

té asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomUckami.

a) Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pomdckami,
obzvlasté ptilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveniité pozivat alkohol nebo jiné omamné ¢&i psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo pfechovavat, a jsou povinni se na pozadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkouéce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDI, zastupci ve vécech technickych, bezpe&nostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Graz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, zdstupce ve vécech technickych ze strany objednatele) a Gé&inné
spolupracovat na vysetreni takového Urazu.

VeSkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici pfisluénou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky stav
je v souladu s pfislusnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejich? provoz (u%iti) je na Gzemi Ceské republiky
schvalen.

Zhotovitel je pfi Cinnosti dle této smlouvy povinen disledné dodriovat pravni pfedpisy o zaméstnanosti,

zejmena zakon ¢. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zaméstnanci v fadném pracovnim poméru,
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prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zakonem,
ostatnimi pravnimi ptedpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu
vzniklou v dlsledku pFipadnych sankci uloZenych objednateli za poruSeni predpisi o zaméstnanosti
a nelegainim zaméstnavani v souvistosti s osobami, jejichZ prastfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele, Skodu vznikiou objednateli uloZenim vy$e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodieni
nahradit.

Veskerd vyhrazend technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzZivana v misté provadéni
dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfisluénych predpist a musi byt
pribézné podrobovana predepsanym zkou$kam a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazateiné
odborné& zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd, jejichZ provoz vyzaduje zviadtni odbornou
zpUsobilost (naptiklad obsiuha zemnich strojd, vysokozdviznych vozikd, stavba a bourani legeni, apod.).

Veskerd vozidla, stroje a zFizeni zhotovitele pouZivand na staveniséti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym pfedpisdim a normam, a to zejména z hlediska bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojli a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli predlozit.

Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke znedisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo pfemistit
dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Véechny néklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pii provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpad(, vzniklych ¢innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipozdrni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv $koda, nese vedkeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad
na zivotni prostredi.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektdm z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
prokazanou Skodu finanéné uhradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, ktefi jsou predem pisemné
odsouhlaseni objednatelem. Zména poddodavatele je moZnad jen s vyslovnym pisemnym souhlasem
objednatele. Dojde-li ke zméné poddodavatele, jehoZ prostfednictvim prokazoval zhotovitel ¢ast kvalifikace
¢i zménu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit tokového poddodavatele pouze takovym subjektem,
ktery rovnéz splfiuje prokazovanou ¢ast kvalifikace stanovenou v ramci podminek vybérového fizeni.

IX.
Pifedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dni predem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit prejimaci Fizeni a radné v ném pokracovat, je-li stavba zhotovitelem dokoncena a pfipravena
pro pfijimaci fizeni.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel k prfedani a prevzeti
dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
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projektanta. Provedenym a dokonenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkl, nebo které md
pouze drobné vady a nedostatky nebrdnici naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky
odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkiadu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li termin
sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnl), pficems se objednatel zavazuje, Ze umozni
zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedod&lkd pFistup do svych objekt( a na sva prostranstvi. Soupis
téchto vad a nedodélkl s uvedenim termind jejich odstranéni bude souddsti Dil¢iho/Konecného protokolu
o pfedani a pfevzeti dokonéené dil¢i &asti dila.

Pfevezme-ii objednatel pfedmaét dila s vadami nebranicimi uzivéni, bude soucasti zapisu o kone¢ném predani
a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termin{l odstranéni.

Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni:

+  technicka osvédCeni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly predany objednateli v okamziku dodavky
na misto pinéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouzitych materiald a dild;

. zdpisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

. zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouSkach;

» original stavebniho (montdzniho) deniku;

»  doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

»  ndvod obsluhy a 4driby dodanych zafizeni v éeském jazyce;

» fotodokumentace projektu z pribéhu realizace v ti¢téné formé {min. 20 fotografii) a na CD;

. dokumentaci skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;

«  dalSi doklady pfedem vyzadané objednatelem;

Smiluvni strany si sjednaly, Ze bez vy3e citovanych dokladi nelze povazovat dilo za tfadné dokoncené
a schopné k predani a prevzeti.

Pied pfedanim dila bude za ucasti zastupcd obou smluvnich stran provedeno ovéreni funkcénosti dila a bude
provedena instruktaZ objednatelem urfenych zaméstnancl pro obsiuhu dila.

Po ukonceni stavebnich praci Zhotovitel provede fadné a Upiné vyklizeni stavenisté, a to nejpozdséji ve |hdté
5 pracovnich dni ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a pfevzeti neni dohodnuto
Jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenité ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
staveniSte tfeti osobou a néklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel,

X.
Nebezpedi $kody na dile

Nebezpedi skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeci Skody na dile pfechazi na objednatele okamZikem predani pfisluiné ¢asti dila
objednateli nebo zahdjenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace dila
do uplného predani pfisluéné ¢asti dila, tedy az do sepsani Protokolu o pfedani a pfevzeti dila a jeho podpisu
obéma smiluvnimi stranami, zhotovitel. Smiuvni strany se dohodly, Ze § 2598 obdanského zakoniku
se na zavazky z této smlouvy nepougije.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykresd, vzord
apod., jakoZ i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pfed zahdjenim nebo v pribéhu praci
ke zhotoveni dila, bude udrZovat v tajnosti a nevyuzije takové materialy a informace ke svému prospéchu
nebo prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym materialdm a informacim pfistup tfetim osobam
bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materialy a informace k jinym Gcelim,
nez pinéni zavazku této smiouvy.
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XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smiluvni strany prohiasuji s ohledem na znéni § 506 oblanského zakoniku, Ze stavba (budova), na které je
dilo provédéno, je soucasti pozemku parc. ¢. st. 1813 v k.0, Ceské Budéjovice 4, obec Ceské Budéjovice.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke vSem soucastem dila v okamziku, kdy neni mozné pfisluénou soucast
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniZ by doslo k poskozeni dané soucasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou,
na které je dilo provadéno, okamzikem protokoldrniho predani pfistusné casti dila, nejpozdéji vdak
v okamziku pfevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

VySe sankce za nesplnéni konecného terminu pinéni dle ¢l. VI., odst. 1. této smlouvy je stanovena na 0,5 %
z celkove ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

VySe sankce za nesplnéni dil¢iho postupového milniku dle él. VI., odst. 2. této smlouvy je stanovena na
5 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodieni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nezahaji provadéni dila do 5 kalendafnich dni ode dne
dohodnutého terminu zahajeni provadéni dila dle ¢l. VI odst. 1. této smiouvy, smiuvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, Zze zhotovitel nespini povinnost vést stavebni denik dle ¢I. VII., odst. 5
této Smlouvy a na vyzvu objednatele zpfistupnit tento stavebni denik na stavenisti objednateli, smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy zjistény pfipad nedostupného stavebniho
deniku na stavenisti.

Smluvni strany si sjednaly pro pripad poruseni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP")
zhotovitelem dle €l. VII. odst. 4 této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kazdy zjistény pfipad poruseni planu BOZP.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel neprovede fadné vyklizeni stavenisté v terminu
stanoveném dle ¢l 1X odst. 7. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy
i zapocaty den prodieni.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin Fédného odstranéni reklamované zaruéni
vady dle ¢&l. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi
za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim
zhotovitel v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Gltovanych Castek Urok z prodleni ve vysi
stanovené pfedpisy prava obcanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcdanskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodieni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty v(éi zhotoviteli dle této smlouvy, je opravnén
jednostranné zapocist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smiuvnich pokut neni dotéen narok na nahradu Skody v pIné vysi.

Pro urceni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K¢ bez DPH.
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XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této dobé, tj. po predani
a pfevzeti dila, ma objednatel prava z vadného pinéni, zpdsobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti, nebo
jde-li 0 vadu uplatnénou v zaru¢ni dobé.

Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel rovné? odpovidad za kvalitu a jakost plnéni svych dodavatell
a dalsich osob, které vyuZil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost viech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprévnén uplatiiovat veékeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto ndroky Fesit a pinit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢nd a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIV.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na celé pinéni dila
v¢. viech komponent(, po dobu 60 mésich.

Zaruéni Ihdta pro dodavky, na nés vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
v délce Ih(ty poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicd.

Zarucni doba zacind béZet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj. podpisem
Konecného preddvaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé spliiovat poZadavky
na kvalitu urlené vychozimi podklady a obecné platnymi predpisy a normami. Jestlize dilo tyto pozadavky
nespliuje, je takova odchyika kvality dila povaZovana za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené
Ih(té a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji
véak do deseti (10) pracovnich dnd ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada popsana. Dale
v reklamaci objednatel uvede své poZadavky na zpUsob odstranéni vady. Smluvni strany si sjednavaiji, ze
objednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich zplsobd odstranéni vady:

. dodani nové véci bez vady,
. oprava véci

Objednatel bude reklamace doru€ovat prostiednictvim datové schradnky. V pochybnostech s dorutenim se
ma za to, Ze reklamace byla doruéena tieti den po prokazatelném odesiani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 dnd pracovnich po obdreni reklamace se pisemné vyjadrit, zda
reklamaci uznava &i neuzndvd. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstrandni vady, navrzeny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozddji do 7 dnd od obdrieni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnl po obdrieni reklamace, je objednatel opréavnén povéfit odstranénim vady
jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vznikié s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smiuvni strany mohou dohodnout zpdsob odstranéni vady v Case odpovidajicim podminkam
a povaze vady.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni IhGty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zéruéni (hity se povazuje za véas uplatnénou.
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XV,
Bankovni zaruka za fadné pInéni zaruénich podminek

Bankovni zaruka neni pozadovana.

XVI.
Pojisténi

1. Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojistén proti $kodam zplsobenym jeho &innosti vietné
moznych gkod pracovnikd zhotovitele, a to do vy$e ceny dila bez DPH. Pojisténi odpovédnosti za &kodu
z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat $kody na vécech (vzniklé poskozenim, zni€enim) a na zdravi

(urazem nebo nemoci).

XVII.
Opravnéné osoby

1. 2astupci pro véci smluvni:

Z3a objednatele: Ing. Bc. Bfetislav Kabele

Za zhotovitele: Patrik Maca

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Ing. Bc. Bretislav Kabele

Za zhotovitele: Patrik Maca

2. Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

na zakladé zapisu do stavebniho (montdzniho) deniku pozastavit préce provadéné zhotovitelem
ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

kontrolovat zpdsob provadéni dita, zejména dodrzovani technologickych postupd, technickych piedpisd
a norem, dodrfovani pozadavk( na kvalitu dila, apod.;

provadét kontrolu dodrzovani pfislusnych pfedpisG pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &l. VII.
Provadéni dila této smiouvy);

provadét kontrolu odborné zplisobilosti pracovnik( zhotovitele a technické zplsobilosti strojd a zafizeni
pouZivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikl zhotovitele;

vyloutit pracovniky zhotovitele z mista pinéni pro nedodrzeni pfislunych predpisi nebo ustanoveni této
smlouvy;

zastavit pouZivani takovych stroji a zafizeni, ktera nesplfiuji podminky pfisluénych ptedpisd nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista pinéni;

vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfisludnych bezpeénostnich piedpisd nebo
ustanoveni této smlouvy.

odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén pfedmétu
a rozsahu dila;

odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

vylougit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem poruuji ustanoveni této smlouvy, z mista
pinéni;

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montaZnim) deniku a vyjadfovat se k zapisim zhotovitele.
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Zastupce zhotovitele pro véci technické (pripadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

e vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

. vedeni stavebniho (montézniho) deniku, pfedklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventudlné navrh zménového listu;

. dodriovani podminek provadéni dila dle ustanoveni &lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou

opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li sou¢asné statutarnimi zastupci smluvnich stran.

XVIII.
Zmény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit a doplhovat jen na zakladé pisemnych Eislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkl. Viechny dodatky, které budou oznadeny jako dodatky této smiouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u néktere ze stran skutecnosti, branici fadnému pinéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytecneho odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcll pro véci smluvni.

Smiuvni strany jsou opravnény od této smilouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé smiuvni
strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi prévnimi pfedpisy. Kromé jinych
dlvod{ stanovenych touto smlouvou mohou obé smiuvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
néktera ze smiuvnich stran podstatnym zpdsobem porusi smiuvni podminky.

Za podstatne poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Gcely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach a napravu
nesjedna ani v pfiméfené Ihdté, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zdpisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pFislusnymi CSN, IS0, technologickymi postupy a
dalSimi pfedpisy a v takové jakosti, ktera nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované poru$i podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. VII. této smiouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pficem? ale kasda smiuvni strana
méze odstoupit pouze ohledné nespinéneho zbytku pinéni. Nema-li viak &aste¢né pinéni pro objednatele
vyznam, mize objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi kone¢nou fakturu. Objednatel je povinen
veSkeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci po zapoéteni
vedkerych prokazatelnych nakladl spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen
uhradit veskeré Skody a ully zisk objednatele, vzniklé z ddvodu porugeni smluvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téZ pFipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodateéné provedeni.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, e smlouva neméla byt
uzavfena, nebot:

a) zhotovitel (jakoZto vybrany dodavatel) mél byt vylou&en z Uéasti ve vybérovém Fizen,

b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy piedioZil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

¢) vybér dodavatele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smiouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir Evropské unie.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.
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8. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni sankci
(véetné smluvnich pokut) podie této smiouvy.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obé smiuvni strany prohlasuji, Ze se sezndmily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

3. Zhotovitel neni opravnén pfrevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tieti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné Gdajl
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

4. Pripadné spory vzniklé z této smiouvy budou feSeny podle platné pravni dpravy vécné a mistné pfislusnym
soudem.

5.  Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Zze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
fadem Ceské republiky.

6. Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma pfednost pfed pfilohami.

7. Smluvni strany si ujednaly, Ze dorucovani pisemnosti souvisejicich s pinénim smlouvy, bude provadéno
prostfednictvim datovych schranek smiuvnich stran nebo prostfednictvim poskytovatele posStovnich sluzeb
¢i osobné na adresu smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouvé ¢i smluvnimi
stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povazuje tfeti pracovni den po jejim
odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmény datové schranky ¢i dorucovaci
adresy je smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smiuvnimi stranami a 4cinnosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv,

PRILOHY SMLOUVY

Priloha €. 1 Ocenény soupis praci v€. vykazu vymeér

v Ceskych Budé&jovicich, dne 22. Gnora 2023 v Ceskych Budéjovicich, dne 22. tinora 2023
Objednatel: Zhotovitel:
STRFINI OF L SKOLA VT (ERINARNI,
o FA IO HRADMICKA

(4)
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