
Číslo smlouvy objednatele: 355/2023-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2023

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:
VZD INVEST s.r.o.

Sídlo: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, v oddílu C, vložce 26566
Zastoupený: Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelkou společnosti
IČO: 26954834
DIČ: CZ26954834
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: 

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3. 2. 2023 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Svitava, ř. km 54,775 – 55,545, Svitávka,
revitalizace toku – projektová dokumentace“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede
pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Svitava, ř. km 54,775 – 55,545, Svitávka revitalizace toku – projektová dokumentace“
5. Dílem se rozumí provedení průzkumných a geodetických prací, hodnocení, průzkum, posouzení

a zpracování projektové dokumentace na stavbu „Svitava, ř. km 54,775 – 55,545, Svitávka,
revitalizace toku“ (dále jen „stavba“). Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou
stupních, a to dokumentace k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení (dále jen „společné řízení“) v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších
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předpisů, a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "projektová dokumentace"),
v souladu se zadáním rozsahu díla zpracovaným objednatelem a v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN
ISO, ČSN EN ISO, atd.), standardy a technicko-kvalitativními požadavky Povodí Moravy.

6. Průzkumné a geodetické práce, hodnocení, průzkum, posouzení, návrh:
- provedení geodetického zaměření (výškopisné, polohopisné),
- provedení inženýrsko-geologického průzkumu za účelem zjištění rozsahu stávajícího opevnění

a geologických podmínek podloží – 3 kopané sondy do hloubky cca 1 m pod úroveň dna koryta
s přesahem do břehů včetně zpětného zasypání za účasti objednatele, včetně situace umístění
sond a fotodokumentace,

- provedení biologického hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na významný krajinný
prvek – vodní tok Svitava, který by se mohl dotknout zájmů chráněných dle § 67 odst. 1) zákona
č. 114/1992 Sb. podle části druhé, třetí a páté, součástí hodnocení bude návrh opatření
k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části
přírody, nebo návrh náhradních opatření, bude zpracována zpráva včetně fotodokumentace,

- zajištění aktuálních údajů ČHMÚ nutných pro návrh parametrů koryta (Q m-denní, n-leté),
- hydrotechnické posouzení navržené revitalizace včetně zhodnocení rozdílu kapacity nově

zrevitalizovaného koryta oproti původnímu stavu, bude zpracována zpráva včetně
hydrotechnických výpočtů,

- projednání a zajištění případných nutných přeložek inženýrských sítí,
- projednání a vyřízení veškerých dokumentů k dopravním omezením nutných pro realizaci

stavby.
Geodetické zaměření bude předáno v počtu 6 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to
jak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou
předány v počtu 6 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném
formátu.

7. Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DUSP“) bude vypracována minimálně
v následujícím rozsahu:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Výkresová dokumentace objektů
E. Dokladová část
F. Propočet nákladů dle objektů
Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby.
DUSP bude zpracována v listinné formě v počtu 6 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo
DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě
xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). Dvě paré budou obsahovat
oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet.
Všechna paré DUSP budou opatřena razítkem autorizované osoby.

8. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) bude obsahovat navíc
technologický postup provádění stavebních prací, včetně způsobu jeho kontroly. Bude obsahovat
aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad organizace výstavby. Dokumentace bude
obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.
DPS bude zpracována v listinné formě v počtu 4 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo
DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě
xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu
výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:
- 2 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat

oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet) a výkaz výměr,
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- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat
neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.

9. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud
si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou
dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů, aby mohl být naplněn
účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.

10. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání
stavby.

11. Plán BOZP - 6x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD
(textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls). Plán BOZP bude zpracován
koordinátorem BOZP (zajistí objednatel) a zapracován zhotovitelem projektové dokumentace do
projektové dokumentace.

12. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

13. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
· zadání rozsahu stavby zpracované objednatelem,
· technicko-kvalitativní požadavky,
· fotodokumentace.

14. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem
se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel
či zhotovitel.

15. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše
uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
· seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
· stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů

a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy,
· všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení,

s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou
zapracovány do projektové dokumentace.

16. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro
zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:
· inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu specifikovaném v zadání rozsahu stavby,
· biologické hodnocení v rozsahu specifikovaném v zadání rozsahu stavby,
· hydrotechnické posouzení v rozsahu specifikovaném v zadání rozsahu stavby.

17. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení
zajištění získání pravomocného stavebního povolení. Obsah žádosti o společné řízení bude
splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a dále
dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších předpisů,
a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem  254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu.

18. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

19. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
· zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž

objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy,
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· kompletní projednání společného řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění
nabytí právní moci stavebního povolení včetně všech nezbytných činností a podkladů,

· předání pravomocného stavebního povolení objednateli společně s jedním vyhotovením
projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační
údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba
povolena“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

20. Objednatel hodlá ke spolufinancovaní projektu využít prostředků Evropského fondu v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel poskytne součinnost při propagaci realizovaného
projektu dle podmínek tohoto programu. Zejména uplatňováním pravidel povinné publikace
v dokumentech projektu. Požadavky na publicitu a propagaci jsou definovány v kapitole C.4
Publicita Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro
období 2021–2027.

II. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín provedení průzkumných a geodetických prací: do 28. 4. 2023
Termín předání návrhu technického řešení včetně parametrů koryta: do 30. 6. 2023
Termín zpracování PD včetně rozpočtu a biologické hodnocení: do 31. 8. 2023
Inženýrská činnost: 4 měsíce (průběžně během zpracování PD)
Termín podání kompletní žádosti o vydání společného povolení: do 31. 10. 2023
Termín dokončení DPS včetně finální verze rozpočtu: do 30. 11. 2023
Termín dokončení a předání kompletního díla vč. povolení: do 29. 2. 2024
Zhotovitel PD je povinen si včas projednat s příslušným úřadem typ povolení stavby
a přizpůsobit tomu zpracování PD včetně inženýrské činnosti tak, aby byly dodrženy
uvedené termíny.

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

III. Cena díla
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Průzkumné a
geodetické práce

Geodetické
práce

IGP

Hydrotechnické
posouzení

Biologické hodnocení

Zpracování PD (DUSP)

Inženýrská činnost včetně zajištění
stavebního povolení
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Zpracování PD (DPS)

CELKEM 379 000,-Kč 79 590,-Kč 458 590,-Kč

IV. Provádění díla poddodavateli
1.  Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací

či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze
v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich
prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je
nedílnou součástí a přílohou č. 2 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu
provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka.
Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný
seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré
odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Část
díla, která je plněna poddodavatelsky, nesmí být dále zadána následnému poddodavateli.

2.    Prostřednictvím poddodavatelů nemohou být prováděny následující významné činnosti:
- hydrotechnické posouzení,
- vlastní projekční práce na DUSP a DPS (s výjimkou inženýrské činnosti)

V. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
· prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy

delší než 30 dnů,
· skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
· zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,
· zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
· zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje,
· opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem napraveno

ani v objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý

znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných
změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných
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k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy
a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smluvní strany jsou v této
souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny
z uveřejnění.
Objednatel současně upozorňuje zhotovitele, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv
nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány. Uveřejnění smlouvy
zajistí objednatel.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (cenová kalkulace) ze dne 3. 2. 2023.

V Brně dne: 20. 2. 2023 V Pardubicích dne: 15. 2. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

Povodí Moravy, s.p. VZD INVEST s.r.o.
MVDr. Václav Gargulák Ing. Kateřina Pešková

generální ředitel jednatelka
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Cenové a platební podmínky
a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících

(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen
do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním
díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného
technickým zástupcem objednatele.

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První
faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti
o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned
po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové
dokumentace pro provádění stavby.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

g) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

h) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem,
resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury
objednateli.

i) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

j) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla
k) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
l) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou

nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

m) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost
dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději
do 10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní
výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace
(před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných
obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram
projektové přípravy.

n) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP
a zohledňovat jeho připomínky.

o) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
p) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke

kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

q) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem
předání díla.
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r) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla,
nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla
s) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli

v jeho sídle.
t) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné

výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami
či nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

u) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných
při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

v) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky
w) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné

v záruční době.
x) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců

od data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost
a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

y) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými
či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady,
je-li zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné
či neproveditelné, nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební
povolení či realizována stavba.

z) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční
doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady
nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

aa) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však
do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná
lhůta.

bb) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

cc) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
dd) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady
s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy
k úhradě.

Sankční podmínky
ee) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý
den prodlení.

ff) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty
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ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den
prodlení.

gg) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo
nedodělek.

hh) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné
stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 %
z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH

ii) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení a vadu.

jj) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů
pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit
(např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty.
Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

kk) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných
obchodních podmínek.

ll) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky
mm)Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
nn) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358

a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem,
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona
č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

oo) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou
škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

pp) Objednatel není povinen licenci využít.
qq) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

rr) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence.

ss) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky
tt) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
uu) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
vv) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
ww) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně

platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
xx) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

yy) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

zz) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou
část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat
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předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro
to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

aaa) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

bbb) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních
podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.


