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SMLOUVA O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace pro stavbu

č. 6440-0104-2023-003

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Archsign s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod. sp. zn.: C 332664
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Vršovická 897/20, Vršovice, 101 00 Praha 10
09213856
CZ09213856 - není plátce DPH
Fio banka, a.s.
2101819524/2010
Ing. arch. Petr Sobotka, jednatel

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Sobotka, jednatel,
- ve věcech technických: Ing. arch. Petr Sobotka, jednate
Fax: ...
E-mail:
Datová schránka: k4b83vd
Adresa pro doručování: Archsign s.r.o., Vršovická 897/20, Vršovice, 101 00 Praha 10

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy
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Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na opravu sklepů v zámecké zahradě a 
Novém zámku stavební obj. 002 na pozemku č. 747 a č. 131 v APRPA Chocerady pro následnou 
realizaci opravy.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

1. etapa:

2.1.1. Zpracování projektové dokumentace - pro provádění opravy objektu č. 002 (dále také jen 
„PD“) v areálu APRPA Chocerady, k. ú. Chocerady, obec Chocerady, zapsáno na LV č. 881 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště 
Benešov, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně stanovení technických podmínek 
ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v podrobnostech dle 
Vyhlášky č. 405/2017 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na základě, níž je tato smlouva uzavřena.

2.1.2. Projektová dokumentace bude splňovat kromě obecných požadavků stanovených právními 
předpisy zejména následující požadavky:
a) Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, stavebně konstrukční 

řešení, technická specifikace konstrukční části a výkresová dokumentace pro provedení 
opravy díla, kontrolní rozpočet s výkazem výměr s údaji o požadované jakosti navržených 
materiálů, kdy materiály, navrhované k realizaci vlastního díla, musí mít vlastnosti 
stanovené platnými technickými normami a musí být v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy vztahujícími se k předmětné stavbě, bude-li nutné uvést položku, která 
jednoznačně vymezuje použitý materiál, má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard, který může být nahrazen materiálem nebo technologií srovnatelnou 
(použití takovýchto materiálů nebo technologií musí být řádně zdůvodněno).

b) Dokumentace bude splňovat podmínky a náležitosti podle přílohy č. 13, Vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

c) Součástí projektové dokumentace musí být kompletní projednání (odsouhlasení) projektu 
s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky řízení 
(VÚ 1692 Chocerady, AHNM Praha, PS 0104 Chocerady, Oddělení státního dozoru - 
Vojenský stavební úřad, NPÚ Praha a Městský úřad Benešov - Památková péče), 
v případě rozsahu prací vyžadující stavební povolení projednání s uvedenými orgány

d) Zpracována a předána v počtu 5 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě, kdy každý výtisk projektové dokumentace a nosič (CD) bude 
obsahovat zejména:

1. Údaje o uvažované např. výkresové dokumentaci pro provedení opravy, kontrolní 
rozpočet s výkazem výměr tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a 
přehledné;

2. Nezbytně nutné konstrukční detaily;
3. Výkresovou část na nosiči uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf. 

údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu, technická specifikace 
konstrukční části a výkresová dokumentace pro provedení díla. Kontrolní rozpočet 
s výkazem výměr ve formátu excel.

2.1.3. Pro zpracování cenové nabídky a její ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná
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ÚRS Praha, a.s., platná v době realizace těchto prací.
Kontrolní rozpočet a cenová nabídka budou zpracovány v členění specifikovaném 
v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
UNIKA (dále jen “sazebník UNIKA“), platných v době realizace těchto prací.

2.1.4. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové dokumentace 
a proveditelnost a bezpečnost díla podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu díla. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu 
seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné ke zpracování díla.

2.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.1.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.

2. etapa:

2.1.7. Zajištění autorského dozoru v rozsahu aktuálního sazebníku UNIKA a jeho provádění 
kvalifikovanou osobou s příslušnou odbornou způsobilostí v průběhu realizace díla, na niž 
zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci podle této smlouvy, a to až do splnění podmínek 
ustanovení § 119 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňujících užívání 
díla. Zhotovitel projektové dokumentace v rámci autorského dozoru zpracuje projektovou 
dokumentaci skutečného provedení díla (bude-li se rozcházet projektová dokumentace se 
skutečností).

2.1.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vyžádání bude pro objednatele provádět autorský dozor 
při vlastní realizaci díla až do ukončení realizace prováděného díla případně kolaudačního 
řízení.

2.1.9. Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem za využití odborných znalostí a zkušeností 
vedoucí k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému s projektovou dokumentací tak, aby nebyla 
narušena plynulost realizace díla.

2.2. Rozsah zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru je specifikováno v 
zadání výběrového řízení „PS 0104 - PD na opravu sklepů v zámecké zahradě a Novém 
zámku v APRPA Chocerady“ s. č. N006/23/V00001031 v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek 
realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2.1. smlouvy, 
a to ve výši:

373.800,- Kč bez DPH 
není plátce DPH

(Slovy: Třistasedmdesáttřitisícosmset korun českých).
3.2. Celková cena za dílo tedy činí 373.800,- Kč.
3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 

nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 

ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.

3.3. Celková cena za dílo se skládá z ceny:
a) Za 1. etapu díla (projekční činnost)
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355.800,- Kč bez DPH
(Slovy: Třistapadesátpěttisícosmset korun českých)
b) Za 2. etapu díla (autorský dozor)

18.000,- Kč bez DPH
(Slovy: Osmnácttisíc korun českých )

3.4. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.

3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených a 
poskytnutých prací.

3.6. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu uzavření dodatku k této 
smlouvě.

3.7. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace 
díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, 
které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné 
před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen 
„vícepráce“). Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě.

3.8. Cena autorského dozoru projektanta při realizaci díla byla dohodnuta na 1.200,- Kč/hod. 
Fakturace bude probíhat dle skutečně odpracovaných hodin do maximální celkové částky 
18.000,- Kč. Tento závazek platí po celou dobu realizace díla s předpokladem 2023. 
Objednatel je povinen nahlásit zahájení realizace díla zhotoviteli 10 dní před zahájením díla a 
dohodnout s ním případný harmonogram autorského dozoru.

Článek 4 
Doba plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle čl. 2.1. smlouvy dnem účinnosti 
smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat podklady zpracované projektové dokumentace stanovené v 1. 
etapě díla:
a) Čtyři výtisky - k provedení kontroly projektové dokumentace, příp. projednání, zapracování 
stanovisek a vyjádření: do 8 týdnů od zahájení plnění této smlouvy;
b) Výtisky v počtu dle čl. 2.1.2 písm. d) - doplněné o případná stanoviska nebo vyjádření 
příslušných orgánů: do 20 týdnů od zahájení plnění této smlouvy.

4.3. Výkon funkce autorského dozoru (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat v případě 
vyžádání objednatele po celou dobu realizace díla, tj. od jejího zahájení až do ukončení 
realizace prováděného díla, tj. od jejího zahájení až do splnění podmínek pro užívání díla ve 
smyslu stavebního zákona, případně kolaudačního souhlasu.

Článek 5
Podmínky předání díla

5.1. Dílo (řádně provedené) v rozsahu stanoveném v 1. etapě zhotovitel doručí objednateli osobně 
s průvodním dopisem na pracoviště v sídle objednatele nebo poštou na adresu pro doručování 
uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným dokončením díla specifikovaným v čl. 2.2. této 
smlouvy a jeho předáním dle čl. 4.2 objednateli.

5.3. Po doručení díla technický dozor objednatele provede kontrolu předaných výstupů 1. etapy 
díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené smlouvy 
(včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále také jen „TER“) a bude-li dílo 
bez vad a nedodělků potvrdí zápis o předání a převzetí věci s doložkou bez výhrad. Jeden 
výtisk potvrzeného zápisu předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
doručení dokončeného díla.
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5.4. V případě vad díla, které brání převzetí, technický dozor objednatele do 10 kalendářních dnů 
od doručení díla oznámí telefonicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že dílo nepřevezme 
a nepotvrdí zápis o předání a převzetí věci. Vady díla technický dozor objednatele oznámí 
písemně dopisem zhotoviteli do 15 kalendářních dnů od doručení díla a dílo mu vrátí 
k odstranění zjištěných vad. Opravené dílo musí být objednateli předáno nejpozději v termínu 
plnění specifikovaném v čl. 4.2. písm. b) této smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení s plněním 
díla.

5.5. V případě provádění autorského dozoru dle čl. 2.1.7. zhotovitel splní smluvní závazek datem 
ukončením realizace prováděného kolaudačního souhlasu.

5.6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
dílo kontroloval technický dozor objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 6
Platební a fakturační podmínky

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat do 10 kalendářních dnů doporučeně odešle objednateli 
ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat 
se považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí 1. etapy díla. Právo fakturovat za 2. etapu 
díla (autorský dozor) vznikne zhotoviteli po dokončení realizace díla. Schválení kolaudačního 
řízení, na něž je projektová dokumentace zpracována.

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) Označení „faktura - daňový doklad“;
b) Evidenční číslo daňového dokladu;
c) Číslo smlouvy a datum j ej ího uzavření;
d) Název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) Předmět dodávky a název díla;
g) Den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) Označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
i) Cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

6.3. K faktuře musí být připojen:
a) Zápis o předání a převzetí díla 1. etapy, zápis o ukončení autorského dozoru - 2. etapy.
b) Vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací (výkonů) dle cenové nabídky v příloze 

č. 2, který za objednatele jej potvrdí technický dozor objednatele.
6.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování korespondence uvedenou 

v záhlaví smlouvy.
6.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
6.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

6.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.
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6.10. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.

6.11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 7
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

7.1. Vlastníkem zhotovené 1. etapy díla je až do jejího předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem 
věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a vlastníkem zhotovované 2. etapy díla je 
po celou dobu plnění díla objednatel.

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věcech předaných k provedení díla a na prováděném díle až do 
jeho předání objednateli nese zhotovitel.

7.3. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

7.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla. Vlastnické právo k převzatému dílu přechází na objednatele 
dnem zaplacení.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k vlastní realizaci díla dle 
projektové dokumentace specifikované v čl. 2 smlouvy (za předpokladu zahájení realizace 
nejpozději do 3 let od předání díla objednateli), prodlužuje se záruka za jakost na předmět 
plnění této smlouvy na celou dobu životnosti předmětné stavby. Po tuto dobu odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované 
vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá 
vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) Dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě;
b) Navržené řešení předmětné realizace díla obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému dílu;

c) Řešení díla obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu.

8.4. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
8.5. Reklamace se uplatňují písemně.
8.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.7. O způsobu vyřízení reklamované vady a odstranění vady musí být sepsán protokol.
8.8. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 9
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Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 2. etapy díla, tj. při nedodržení termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci autorského dozoru a zapsaného do stavebního deníku 
(případně uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3. V případě prodlení se splněním díla, tj. nedodrží termín plnění a ukončení díla sjednaný v této 
smlouvě uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

9.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle čl. 8.6. smlouvy, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

9.5. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 10.1. smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

9.6. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle čl. 10.8. 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

9.7. V případě vad projektové dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace díla dle této 
projektové dokumentace k navýšení ceny za zhotovení díla, která vyplyne z výběrového 
řízení, v rámci něhož bude projektová dokumentace použita jako zadávací dokumentace, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (v případě navýšení do 5 % 
základní ceny díla), ve výši 20.000,- Kč (v případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny díla) 
a ve výši 50.000,- Kč (v případě navýšení větším než 10 % základní ceny díla).

9.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost 
si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

9.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

9.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

a) Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez 
státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
kalendářní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a 
adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel 
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto 
ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x 
na počátku realizace a dále podle potřeby. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje zorganizovat 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců 
Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace.
Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat 
i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je 
zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo 
k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.
Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.
Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, které prostřednictvím technického 
dozoru objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou technického dozoru objednatele 
zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel.
Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace 
nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci. 
Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele.
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se 
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

8/11



MO evid. č. sml.: 6440- 0104-2023-003

10.11. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat 
či měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského 
zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu 
bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve 
vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován 
pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí 
veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen 
poskytnutou licenci využít.

10.12. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích 
Evropské unie a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně splňovat technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

10.13. V případě nutnosti konečného technického řešení díla dle této projektové dokumentace si 
objednatel zabezpečí výkon činnosti technika BOZP v rámci přípravy a realizace sám.

10.14. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve 
smyslu § 1730 OZ důvěrné.

10.15. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas objednateli, jako správci údajů, se 
zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a 
povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro 
archivaci.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) Splněním všech závazků řádně a včas;
b) Dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) Jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy;

e) Jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení
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smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

a) Prodlení s plněním 1. etapy díla déle než 30 kalendářních dnů;
b) Nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
c) Opakované neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu autorského dozoru;
d) Porušení závazků specifikovaných v čl. 10.1. nebo 10.2. smlouvy.

11.5. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
11.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 

o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění;
b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 

povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla;

c) Po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla;

d) Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy;

e) Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2) 
OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

11.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.

12.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

12.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
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a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

12.9. Tato smlouva o 11 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1 
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 1

I n g . A rc h . 
Petr

D ig itá l n ě 
podepsal Ing. 
Arch. Petr Sobotka 
Datum:

Sobotka 2023.02.17 
11:31:28 +01'00'

V Praze dne..................

za zhotovitele

Ing. arch. Petr Sobotka 
jednatel

V Praze dne

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing. Jan
Digitálně 
podepsal Ing. Jan 
Petrš

Petrš Datum: 
2023.02.22 
09:24:39 +01'00'
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Příloha č. 1
Počet listů: 1

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce: ”PS 0104 - PD na opravu sklepů v zámecké zahradě a
Novém zámku v APRPA Chocerady”

Místo plnění: Areál APRPA Chocerady
Chocerady - Komorní Hrádek, 257 24 Chocerady

Stručný stavebně-technický popis objektu:
Název objektu: Sklep v zámecké zahradě a Novém zámku
Inventární číslo: 002
Číslo CE: 01-25-01

Jedná se o sklep v zámecké zahradě na pozemku č. 755 a sklepu v Novém zámku na
pozemku č. 131v areálu zámku Komorní Hrádek.

Stručný popis navrhované práce:
Účelem zakázky je provedení, zaměření a vypracování PD na opravu sklepů

v zámecké zahradě a Novém zámku.

Sklep v zámecké zahradě:
Oprava bude zaměřena na opravu klenby, opěrných zdí vstupu do sklepa - schody,

oprava přívodu elektrického proudu, osvětlení, oprava jímky na odvod spodních vod, zapojení
ovládání čerpadla a uložení kabeláže VN do žlabů.

Sklep v budově Nového zámku:
Oprava bude zaměřena na vybudování jímky o rozměrech 60 x 60 cm a hloubce 80 cm

včetně instalace plovákového čerpadla, podlahu vyspádovat k jímce, oprava sanačních omítek
a elektroinstalace.

PD bude obsahovat výkresovou část, kontrolní rozpočet, technickou zprávu,
neoceněný výkaz výměr, SHP a stavební povolení. PD bude vypracována v 5 paré a 1x na
CD. PD bude sloužit jako podklad pro plánovanou akci PÚO 2023.

Podmínky pro realizaci opravy:

1. Provedení zadávací dokumentace.
2. Zadavatel požaduje zabezpečit:

• Dodržování bezpečnosti práce a rychlosti vozidel v objektu

Zpracovala

1



CENOVÁ NABÍDKA
Stavba: PD na opravu sklepů v zámecké zahradě a Novém zámku v APRPA Chocerady Příloha č.: 2

Objekt: Komorní Hrádek Počet listů: 1

Objednatel:

Zhotovitel: Archsign s.r.o., IČ:09213856 Zpracoval:

Místo: APRPA Chocerady Datum:

Množství Cena
Č. KCN Kód položky Popis MJ

celkem jednotková
Cena celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové
VRN1 práce

1 000 011002000 Průzkumné práce hod 50,000

6 000 011534000 Stavebně-historický průzkum hod 40,000

7 000 011603000 Diagnostika komunikace - odborné poradenství NPÚ kpl 1,000

2 000 013002000 Projektové práce kpl 1,000

3 000 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000

5 000 013324000 Nabídkový rozpočet kpl 1,000

4 000 013344000 Kontrolní rozpočet kpl 1,000

VRN4 Inženýrská činnost

8 000 041903000 Dozor jiné osoby kpl 15,000

Celkem 373 800,00

Cena celkem: 373 800,00

Stránka


