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SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY KANALIZACE DN 300 A
DN 600 A O UHRADE NAKLADU s Ni SOUVISEJicicH

¢. E617-S-3475/2021

(dale téz ,Smlouva"“)

ADM Olomouc s.r.o.

Hamerska 681/50, Holice

779 00 Olomouc

IC: 289 37996

Spisova znacka OR: oddil C, vlozka 154373, vedené Méstskym soudem Praha
zastoupena: Ing. Tomasem Ohankou, feditelem zdvodu

(dale téz ,Vlastnik")

a

Sprava Zeleznic, statni organizace y

sidlo: Praha 1 - Nové Mésto, DlIazdéna 1003/7, PSC 11000

1C: 709 94 234

Spisova znacka OR: A 48384 vedena u Méstského soudu v Praze

zastoupena Ing. Mojmirem Nejezchlebem, naméstkem generalniho feditele pro modernizaci
drahy

Korespondencni adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(déle téz ,Stavebnik")

uzavreli nasledujici smlouvu o zajisténi prelozky kanalizace a o Uhradé& nakladd s ni
souvisejicich:

1. PREDMET SMLOUVY

1.1 Predmétem této Smlouvy je provedeni pfelozky kanalizace v k. U. Holice u Olomouce
(déle jen ,Pfelozka"), které je ve vlastnictvi ADM Olomouc s.r.0. Situacni zakres
prelozky je prilohou ¢. 1 této Smlouvy.

1.2 Potfebu této Prelozky vyvolal Stavebnik, ktery realizuje stavbu Nahrada prejezdu
P6532 v km 204,392 trati Pferov — Olomouc " (dale téz ,Pfedmétna stavba
drahy").

1.3 Provedeni Prelozky pro Vlastnika zajisti Stavebnik v rdmci zhotoveni Predmétné stavby
drahy na své naklady, odpovédnost a nebezpedi.

1.4 Za analogického pouZiti § 47 odst. 3 zdkona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmé&né& nékterych zdkon{
(energeticky zakon), se smluvni strany dohodly, Ze vlastnictvi pfelozky kanalizace se
po provedeni prelozky neméni a z{stava zachovano Vlastnikovi.

1.5 Dimenze stok DN300, resp. DN600 bude zachovana, ale material stoky je navrzen z
plnosténnych polypropylénovych hrdlovych trub SN12, protoze se tyto Casti stok
nachazi ve volném terénu. Nové revizni Sachty budou provedeny z betonovych
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prefabrikatd s vnitfnim primérem 1000 mm, v&. $achtovych den. Sachty budou
vybaveny ocelovymi stupadly s polyetylénovym povlakem, pfechodové skruze budou
vybaveny kapsovymi stupadly. Poklopy Sachet budou typu BEGU (litinové bez
odvétrani s betonovou vyplni). Stoky budou vymistény mimo paty svahy naspu tak,
aby zejména v budoucich stavebnich zasazich neovliviiovaly stabilitu naspu a zaroven
byla dodrzena vzdalenost od kabelovych tras rozvodd NN a slaboproudu.

DOBA A MISTO PLNENI

Realizaci Prelozky Stavebnik zajisti v ramci zhotoveni Predmétné stavby drahy
v predpokladaném terminu od 07/2023 do 12/2023. Podrobny rozvrh a popis
jednotlivych pracich na Pfedmétné stavbé tvofi pfilohu ¢. 2 této smlouvy. S ohledem
na skutecnost, ze zavod Vlastnika funguje v nepretrzitém rezimu, zavazuje se
Stavebnik, ze casovy interval mezi prepojenim ze stavajiciho do nového stavu
pirelozky nebude delsi nez 48 po sobé nasledujicich hodin. Stavebnik se
zavazuje, Zze oznamit presny termin a délku prepojeni Vlastnikovi nejméné
dva tydny pfFed predpokladanym datem prepojeni. Pfepojeni na dobu delsSi nez
48 hodin nelze realizovat bez pisemného souhlasu Vlastnika.

Mistem pInéni je misto zhotoveni Pfedmétné stavby drahy. PreloZzka bude umisténa na
pozemcich parc. ¢. 1640, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 v k. U. Holice u Olomouce.

Stavebnik vyslovné prohladuje, Ze mé zaji&tén souhlas vlastnik( pozemkd se vstupem
na pozemky v souvislosti s realizaci Prelozky nebo Ze tento souhlas pred zahajenim
realizace Prelozky zajisti, a pfipadné sam coby vlastnik, resp. osoba opravnéna
s pozemky hospodafit, vyslovuje souhlas se vstupem na pozemky v souvislosti
s realizaci Prelozky dle této Smlouvy.

Vlastnik pozaduje informovat o datu zahajeni zhotoveni Predmétné stavby
s dostatecnym cCasovym predstihem (tak jak bylo uvedeno ve vyjadreni vlastnika ze
dne 6.8.2021) a to minimalné 30 dni pred predpokldadanym datem zahajeni praci.

PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik zajisti na vlastni naklady vypracovani potfebné projektové dokumentace a
tuto predlozi Vlastnikovi k odsouhlaseni.

Stavebnik zajisti na vlastni naklady vydani stavebniho povoleni, kterym bude povoleno
provedeni Prelozky podle dokumentace odsouhlasené Vlastnikem.

Stavebnik zajisti na vlastni naklady vlastni stavebni realizaci Prelozky prostiednictvim
zhotovitele Pfedmétné stavby drahy, ptipadné& nékterého z jeho poddodavateld.

Stavebnik je povinen respektovat pripominky a pokyny Vlastnika vznesené pfi
kontrolni ¢innosti, pokud nebudou v rozporu s touto Smlouvou ¢i pravnimi nebo
technickymi predpisy a normami.

Pfi plnéni predmétu této Smlouvy je Stavebnik povinen dodrzovat pfislusné obecné
zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napt. EN €SN, CSN), pokyny
Vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni verejnopravnich
organd.

Po dokonceni Prelozky je Stavebnik povinen vyzvat Vlastnika k prevzeti Prelozky a
zajistit kolaudacni souhlas ¢i jiné prislusné verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle
stavebniho zakona a tento predat v origindlnim vyhotoveni Vlastnikovi.
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PRAVA A POVINNOSTI VLASTNiKA
Vlastnik je opravnén a povinen:

4.1.1 bez zbytecného odkladu posoudit jednotlivé stupné projektové dokumentace
predlozené mu Stavebnikem a vydat k nim své pisemné stanovisko;

4.1.2 vykonavat dohledovou a kontrolni ¢innost a jmenovat pracovniky opravnéné
provadét na stavbé dohled a kontrolu kvality, kontrolovat postup provadéni
praci a zjisténé zavady namitat a kontrolovat jejich odstrafovani;

4.1.3 zlcastnit se na pisemnou vyzvu Stavebnika prejimaciho fizeni a v pfipadg, ze
nebudou zjistény vady a nedodélky, prevzit zrealizovanou Prelozku se vSemi
potfebnymi doklady;

4.1.4 pokud stavba nebude vykazovat zavady a nedodélky branici bezpe¢nému a
trvalému provozu, potvrdit tuto skutec¢nost v ramci prejimaciho fizeni;

4.1.5 spolupracovat na koordinaci stavby tak, aby se prede$lo zbyteénym pritahim
a Skodam.

Vyskytne-li se v prib&hu zaruéni doby dle ¢ldnku 7. této Smlouvy na Pfelozce vada,
ma Vlastnik pravo reklamovat vadu pfimo u zhotovitele stavebné&-montaznich praci, a
to tim zplsobem, Ze Vlastnik pisemné& oznami zhotoviteli praci vyskyt vad, a jak se
vada projevuje; ma pravo kontrolovat a potvrzovat jejich odstranéni. Tim neni dotéeno
pravo Vlastnika uplatnit vady pfimo u Stavebnika.

PREDANI A PREVZETI STAVENISTE A DOKONCENI STAVBY PRELOZKY

Vlastnik preda Stavebnikovi prekladanou prelozku kanalizace v souladu s projektovou
dokumentaci a odsouhlasenym ¢asovym harmonogramem praci.

Vlastnik ma pravo vyslat na stavbu Prelozky povéreného pracovnika (a Stavebnik ma
povinnost mu dozor umoznit), ktery pro ného bude provadét obcasny ¢i pravidelny
technicky dozor.

Vlastnik si vyhrazuje pravo byt informovan nejméné 3 pracovni dny predem
o provadénych pracich, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi ¢&i hife pfistupnymi.

Prevzeti provedené prelozky Stavebnikem podléha ovéreni spravnosti provedeni praci
opravnénymi zastupci Vlastnika spolupodpisem prejimaciho protokolu.

V pfipadé, Ze Vlastnik zjisti, Zze Prelozka splfiuje podminky stanovené schvalenou
projektovou dokumentaci a touto Smlouvou, potvrdi tuto skute¢nost podpisem
prejimaciho protokolu. Vlastniklv podpis prejimaciho protokolu je povaZovan za
souhlas s prevzetim provedené prelozky podle této Smlouvy ze strany Vlastnika.

V pfipadé, Ze Vlastnik zjisti, Ze Prelozka nespliiuje podminky stanovené touto
Smlouvou a podminky stanovené schvalenou projektovou dokumentaci, pisemné
informuje Stavebnika o nedostatcich poté, co uvedené skutecnosti zjisti. Stavebnik se
zavazuje na vlastni naklad nedostatky odstranit nejpozdé&ji do 15 dnl od predloZeni
uvedené pisemné informace. Toto pravo ma Vlastnik bez ohledu na podpis pfrejimaciho
protokolu.

Nedilnou soucasti pfejimaciho protokolu jsou tyto doklady:

- kopie pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby, Uzemniho souhlasu, ¢i jiného
stavebné pravniho opatfeni, na zakladé kterého bude PreloZka realizovana;
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- technicka zprava o provedeni Prelozky;

- mérici protokoly;

- seznam materialu pouzitého pro realizaci Prelozky;
- dokumentace skute¢ného provedeni Prelozky;

- kopie predmétnych ¢asti stavebniho deniku;

- geodeticka dokumentace skutec¢ného provedeni Prelozky zpracovana na zakladé
geodetickych zamé&teni Prelozky provadé&nych v prib&hu realizace stavby
Prelozky;

- soubor souradnicového polohopisu a vyskopisu ve dvou vyhotovenich v tisténych
digitalnich sestavach ve formatu *.txt.

NAKLADY SPOJENE S PRELOZKOU

Stavebnik je na zakladé analogie s ustanovenim § 5a odst. 4 zak. ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach, povinen nést veskeré naklady s realizaci Prelozky spojené, pricemz
takovymi naklady jsou zejména naklady na pripravu a zhotoveni Prelozky, naklady na
majetkopravni vyporadani stavby Prelozky a vsSechny nezbytné ndaklady Vlastnika,
které mu v souvislosti s PreloZzkou vzniknou. Naklady na prelozku se predpokladaji ve
vysi 4 321 000 K¢ bez DPH.

ODPOVEDNOST ZA VADY - ZARUKA

Stavebnik poskytuje Vlastnikovi zaruku na provedené prace dle této Smlouvy a pouzité
materidly v délce 5 let. Zaruka bude Vlastnikem uplatiiovana dle volby Vlastnika
u zhotovitele Prelozky nebo u Stavebnika. V pfipadé zajmu Vlastnika se Stavebnik
zavazuje uplatnit zaruku u zhotovitele Pfelozky v zastoupeni Vlastnika a ucinit veskeré
dalsi kroky, nezbytné k uplatnéni a ziskani plnéni ze zaruky.

ZALOZENI PRAVA PROVEST STAVBU PRELOZKY NA POZEMKU VLASTNIKA

V souladu s ustanovenim ¢lanku 2.2 této Smlouvy se predpoklada, Ze Prelozka bude
umisténa i na pozemku parc. ¢. 1640, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 v k.U. Holice u
Olomouce, ktery je ve vlastnictvi Vlastnika (dale jen ,Pozemek").

Vlastnik uzavienim této Smlouvy zaklada Stavebnikovi pravo Pozemek bezuplatné a
docasné pro Ucely zhotoveni Pfelozky pouzit a tuto Pfelozku na ném umistit.

OSTATNI UJEDNANI

V pripadé, Ze na jedné nebo na druhé smluvni strané nastanou zmény (napfiklad
zmeéna sidla, zména jednajicich osob atd.), je povinna smluvni strana, u niz doslo
k témto zménam, uvedené zmény druhé smluvni strané pisemné oznamit. Pokud tak
neucini, odpovida druhé smluvni strané za vzniklou Skodu.

Smluvni strany povazuji informace obsaZené v této Smlouvé za divérné, podle
charakteru mohou byt predmétem obchodniho tajemstvi nékteré ze smluvnich stran.
Za dlvérné rovnéz strany povazuji daléi skute¢nosti, se kterymi se pfi jednani
0 obsahu této Smlouvy a jejim pIlnéni seznamily. Takové informace a skute¢nosti maji
zUstat utajeny a bez souhlasu druhé smluvni strany nebudou poskytnuty tfetim
osobam, pokud zdkon nebo rozhodnuti soudu povinnost jejich zverejnéni neulozi.
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ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi zakonem (.
89/2012 Sb, obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obcansky zakonik")
a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Zmeéna nebo doplnéni této Smlouvy je mozna jen formou vzestupné cislovanych
pisemnych dodatkd, které budou platné, jen budou-li f4dné& potvrzené a podepsané
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve c¢tyrfech vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost
originalu a kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb.,

o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a
. v s vavr v ) e . w ,

o registru smluv, ve znéni pozdejsich predpisu (dale jen ,ZRS"). Smluvni strany berou

na védomi, Ze tato Smlouva bude v registru smluv uverejnéna.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Gdajl o identifikaci smluvnich stran, predmétu
Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje
Stavebnik. Nebude-li tato Smlouva zasldna k uverejnéni a/nebo uverejnéna
prostfednictvim registru smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat
po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych
osobnich Gdajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurditou.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem posledniho z opravnénych zastupct obou
smluvnich stran a Gcinnosti dnem jejiho uverfejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji
prednost pred ustanovenimi zadkona dle ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku.
Smluvni strany na sebe pfebiraji v souladu s § 1765 odst. 2 ob¢anského zakoniku
nebezpedi zmény okolnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze mozZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu v listinné podobé&, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi
smluvnimi stranami neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského
zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
ptiloh tykajici se licenci, zaruk, nérokd z odpové&dnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly prfed ukonéenim ucinnosti
Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz
povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Uc¢innosti této Smlouvy.
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10.9 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné Cdi
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi icelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

10.10 Smluvni strany prohlasuji, ze tato Smlouva byla sepsana podle jejich skutecné a
svobodné vile, Smlouvu pteéetly, s jejim obsahem souhlasi, ujednani obsazena v této
Smlouvé povaZuji za ujedndni odpovidajici dobrym mravim a zdsaddm poctivého
obchodniho styku, na dikaz ¢ehoZ ptipojuji vlastnoruéni podpisy.

10.11 Soucast Smlouvy tvori tyto prilohy:

Pfiloha ¢. 1: Situacni zakres Prelozky
Priloha ¢. 2: Podrobny rozvrhy a popis jednotlivych pracich na Predmétné
stavbé
Viastnik Stavebnik
V Olomouci dne 11.1.2023 V Olomouci dne 21.2.2023
Ing Tomas Ohanka, Ing. Mojmir Nejezchleb
feditel zavodu nameéstek generalniho reditele pro
ADM Olomouc s.r.o. modernizaci drahy

Sprava zeleznic, statni organizace
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