
Smlouva o dílo

č. objednatele: 2016 — 63/SOD — 6

č. zhotovitele:

na provedení prací na stavbě:

Oprava kotelny ZŠ (výměna 3 ks plynových kotlů)

|. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

lČ;00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecné závazně vyhlášky č. 14/2013. Statutu města Ostravy

v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127. 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna. a.s.. č.0.: 27—1645817389/0800

Osoby oprávněně za objednatele:

. k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček. starosta MOb

. podpisu smlouvy a dodatku k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček. starosta MOb

. k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek. realizace a převzetí

díla: RNDr, Mojmír Krejčíček. starosta MOb

. k rozhodování ve věcech technických: Bc. Martin Novák. vedoucí odboru stavebně

správního

a

Zhotovitel: Rostislav Dubina

Sídlo / místo podnikání: Junácká 113, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Jednající / Zastoupeny: Rostislavem Dubinou

Adresa pro doručování: „lunácká 113. 724 00 Ostrava - Stará Bělá

Bankovní spojení: Ceská spořitelna. as. č.ú.: 1642611369/0800

ÍClV 13440527

DIC: CZ6305091914

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Osoby oprávněně za zhotovitele:

. k jednání ve věcech smluvních: Rostislav Dubina

. k podpisu smlouvy a dodatku k ní: Rostislav Dubina

» k jednání ve věcech technických: Rostislav Dubina

. k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku; Rostislav Dubina

. ve věcech předáni díla: Rostislav Dubina

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV. hlavy ll dilu 8 občanského

zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva) :
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SOD Oprava kotelny ZŠ (výměna 3 ks plynových kotlu)

ll. Předmět smlouvy

Zhotovitel provedevpro objednatele dilo spočívající v provedení stavebně montážních prací:

„Oprava kotelny ZS (výměna 3 ks plynových kotlu)“, Junácká 700, Ostrava — Stará Bělá

v rozsahu dle článku ll.2 vsouladu s podmínkami stanovenými veřejnoprávními povolenímí.

vyjádřenimi dotčených orgánu státní správy a ostatních subjektu a objednatel za provedená

dílo dle podmínek teto smlouvy zaplati.

Dílo bude realizováno dle nabídky zhotovitele (příloha č, 1)1)a.1)) a harmonogramu postupu

(příloha č. 2)) a této specifikace díla:

i, Demontáž a likvidace stávajících kotlu a odvodu spalin

ii. Dodávka případných konstrukčních prvku pro umístění nových kotlu

iii. Dodávka 3ks kondenzačních kotlu s parametry:

Regulovaný výkon minimálně v rozsahu 10—90kVV

Zapojení vsech kotlu do kaskády

Možnost zapojení na stávající regulaci typu ON/OFF

Možnost budoucího napojení na regulaci řízenou analogovým signálem (O-1OV

nebo 4-20mA) bez zásahu do konstrukce a elektroniky kotlu

e. Napojení čidla venkovní teploty

f. Ekvitermní regulace v základní výbavě

g, Záruka minimálně Slet

O
O
H
?
)

iv. Úprava komínu a spalinových cest

v. Napojení kotlu na stávající otopnou soustavu a stávající regulaci

vi. Revize stávající a případně dodávka další expanzní nádoby

vii_ Uvedení do provozu

viií. Vypracování technologického schematu kotelny

ix. Vypracování provozního řádu kotelny

><. Předání noveho provozního deníku kotelny

xi. Zajištění odborně zpusobilosti topiče včetně osvědčení

xii. předání dila, vsech revizí (každá ve dvou originálech)

Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definovane platnými normami ČSN. EN a obecně

závaznými právními předpisy a požadavky kladeně na kotelny lll_ Kategorie.

lVlístem provádění díla je Základní skola Ostrava — Stará Bělá. Junácká 700. Ostrava — Stará

Bělá.

Zhotovitel provede dílo na svě náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených

touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje. že činnosti, která jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy.

spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění kjejich provádění. Pro

tyto činnosti je plně kvalifikován. bude je vykonávat samostatně. pod vlastním jmenem. na

vlastní odpovědnost. prostřednictvím svých zaměstnancu. kterými disponuje v potřebněm počtu

a kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. prostřednictvím

objednatelem předem odsouhlasených poddodavatelu, kteří ktomu učelu zaměstnávají

zaměstnance v pracovněprávních vztazích),

Zhotovitel prohlašuje. že mu výkon činnosti nebyl dočasně soudem pozastaven nebo zakázán

podle zákona č. 418/2011 Sb.. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Zhotovitel bude práce realizovat s dostatečným počtem pracovníku. na výzvu objednatele

v alespoň dvousměnněm provozu a/nebo i v jiných dnech než pracovních.

Zhotovitel si je vědom toho. že dilo musí být plně szsobilou a funkční součástí celě stavby.

V pruběhu zhotovování díla je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující dodávky a
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SOD Oprava kotelny ZŠ (výměna 3 ks plynových kotlU)

práce neomezoval objednatele či vyššího objednatele dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel

si je současně vědom rozsahu škodlivých následku. které muže jeho vadné či pozdní plneni

zpusobít ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby,

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při realizaci díla podminky uvedené v příloze č. 3) smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn používat žádné materiály. dokud objednatel neschválí jejich příslušný

vzorek. Zhotovitel ponechá na vlastní odpovědnost schválené vzorky materiálu na staveništi

pro srovnání s materiály používanými při provádění prací zhotovitele. Porušení povinností

podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této

smlouvy.

|||. Čas plnění

Dílo specifikované v článku ll smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla: na výzvu objednatele

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): do 21 kalendářních dnu od protokolárního

předání staveniště objednatelem

Dílo bude realizováno dle závazného předaného a smluvními stranami odsouhlaseného

harmonogramu postupu praci, zpracovaného zhotovitelem na základě podkladu objednatele.

který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2). Vtomto harmonogramu budou

vyznačeny dílčí termíny plnění, tzv. milníky, Povinnými milníky jsou dokončení bouracích prací.

provedení všech prurazu a provedení pod-omítkových rozvodu. Na vyzvu objednatele

zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jim nahradí

předchozí harmonogram stavby.

Penalizovatelný milník se považuje za splněný. pokud jsou dokončeny všechny práce. které

mají předcházet dle harmonogramu milníku a bezprostředně s ním souvisejí. ato v kvalitě dle

realizační projektové dokumentace se všemi souvisejícími detaily patřicímí k dodávce

zhotovitele Splnění milníku bude potvrzeno objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zápisu 3 dny předem.

Zhotovitel je povinen na základě písemného pokynu objednatele a zpusobem jím určeným

dočasně pozastavit provádění díla nebo jeho části označené objednatelem, a to na dobu až

jednoho (1) měsíce, jejíž běh začne v den určený objednatelem. Zhotovitel je povinen obnovit

provádění díla nebo jeho částí na základě pokynu objednatele.

Zhotovitel v pruběhu dočasného pozastavení provádění díla ze strany objednatele nebo

kteréhokoli jeho části díla není prodlení splněním závazku zrealizovat dílo. O dobu dočasného

pozastavení díla ze strany objednatele. bude prodloužen zhotoviteli termín realizace na

provedení a řádné dokončení díla. Doba pozastávky se nepočítá do doby realizace díla, po tuto

dobu tedy realizační doba neběží.

Zhotovitel je povinen vpruběhu dočasného pozastavení provádění díla nebo kterékoli jeho

části dosud provedenou část díla řádně zabezpečit a chránit před ztrátou. zničením nebo

poškozením zpusobem určeným objednatelem.

V případě dočasného pozastavení provádění díla nebo jeho části po dobu nepřekračující šest

(6) po sobě jdoucích kalendářních měsícu nevznikne Zhotovítelí nárok na jakoukoli dodatečnou

odměnu nebo dodatečnou náhradu.

V případě. že se dočasné pozastavení provádění bude týkat pouze částí díla. bude zhotovitel

povinen pokračovat v řádném provádění nepozastavených částí díla.

 



SOD Oprava kotelny ZS (výměna 3 ks plynových kotlu)

IV. Cena díla. sleva 5 ceny dila a platební podmínkv

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.. o

cenach v piatněm znění, jako cena nejvýše přípustná a činí 550.000,- Kč (slovy:

pětsetpadesáttisíc korun českých) bez DPH.

Smluvní strany se dohodly a konstatuji, že:

23 cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazku zhotovitele

podle této smlouvy. a že

2,2 cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla aje platná po celou dobu

provádění díla do jeho dokončení. Na výši ceny díla nemá vliv, že tato cena byla dohodnuta

na základě jejího rozpisu, který je uveden v nabídce zhotovitele, viz příloha č, 1) této

smlouvy, Cena měněprací, tj. prací. které nebyly provedeny. bude z dohodnuté ceny díla

odečtena.

Rozpis ceny je uveden v nabídce zhotovitele. která je jako příloha č. 1) nedílnou součástí této

smlouvy. Tato nabídka slouží pouze pro účely:

. fakturace

.. ocenění objednatelem požadovaných víceprací

. ocenění méněprací.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektantem stavby. resp. díla a realizovat dilo tak, aby

tato nejvýše přípustná cena nebyla překročena.

Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je

provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených prací v souladu s touto

smlouvou. Obě podmínky platí současně.

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladu — faktur a

konečné faktury, jejichž přílohami budou vždy soupis provedených prací za příslušný měsíc

a pruvodka poddodávky, potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Návrh soupisu

provedených prací odevzdá zhotovitel do kanceláře stavby ke kontrole vždy po uplynutí

příslušného měsíce. V případě jeho neodsouhlasení vrátí objednatel s uvedením duvodu

nejpozději do 5 pracovních dnu předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování,

Duvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je např.

skutečnost. že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy, V případě odsouhlasení soupisu

prací vystaví objednatel zhotoviteli pruvodku poddodávky. Oba uvedené doklady — soupis

provedených prací a prúvodka poddodávky. potvrzené oprávněným zástupcem

objednatele, budou zhotoviteli k dispozici (k vyzvednutí) nejpozději do 5 pracovních dnu

ode dne doručení soupisu provedených prací v kanceláři starosty. U konečné faktury bude

přílohou i protokol o předání a převzetí dila potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Zhotovitel nesmí fakturovat dříve, dokud nesplní povinnost prokázání jakosti provedených

prací a zabudovaných výrobku dle Všeobecných smluvních podmínek provádění díla (dále

jen .,VSP“) čl. Vl body ía, íb a 2a.

b) Splatnost částky odpovídající 90 % základu daně (cena části dila) činí 30 dnů ode dne

doručení faktury — daňového dokladu na adresu pro doručování objednatele dle této

smlouvy,

c) Zbývajících 10 % zfakturovaně částky tvoří jistotu za řádně provedení díla a splnění

dalšich závazku uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost této částky nastane po

uplynutí 30 dnu ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným

zástupcem objednatele dle čl. l. této smlouvy, Výzva musí být doručena na adresu

objednatele pro doručování, a to po převzetí bezvadného dila oprávněným zástupcem

objednatele (resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných

v protokolu o předání a převzetí díla).

 



\
J

10,

il.

124

13.

14.

SOD Oprava kotelny ZS (výmena 3 ks plynových kotlu)

d) Vpřipadé, že poddodavatel zhotovitele prokáže. že zhotovitel je vuči nému vprodleni

s platbou po dobu více než 30 dnu. je objednatel oprávnén proplatit fakturu podzhotovitele

doloženou potvrzeným soupisem provedených prací nebo kopii předávacího protokolu

přímo a započítat proplacenou částku na částku fakturovanou zhotovitelem.

Objednatel není v prodlení s plnénim svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě. kdy

neodsouhlasi a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu — daňový doklad. která nemá

náležitosti požadované touto smlouvou. nebot dle odst. 5 tohoto článku mu na zaplacení ceny

nevznikl nárok. Uplatnéním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnéní

případné náhrady Škody nebo smluvních pokut. na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne

nárok.

Smluvní strany se odkazem na čl. |V.2.i smlouvy dohodly a prohlaŠUji.

zahrnuta i hodnota:

a) zavazku zhotovitele řádné a včas dokončit a dokončené dílo předat objednateli a

b) závazku vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost.

že vcené díla je

Smluvní strany se dohodly na ocenéní hodnoty výše uvedených zavazku takto:

a) hodnota závazku zhotovitele řádně a včas předat dokončené dílo objednateli se oceňuje na

částku odpovídající 1O % sjednané ceny díla bez DPH:

b) hodnota závazku ze záruky za jakost (rozumí se po řádném a včasném předání dila

objednateli) se oceňuje na částku odpovídajicí 5 % sjednané ceny díla bez DPH

Smluvní strany se dohodly. že pro případ. že by některý výše citovaný závazek či oba nebyly

splnény. dojde ke snížení ceny díla o výše oceněnou hodnotu nesplnéného zavazku.

Maximální snížení ceny díla tak může být 15% ze sjednané ceny díla bez DPH,

Snížení ceny díla se mezi smluvními stranami výslovné považuje za dohodnutou a poskytnutou

slevu z ceny díla. Zhotovitel akceptuje skutečnost. že sjednaná hodnota mj představuje

pausalizovanou hodnotu celkového snižení hodnoty dila pro objednatele,

Ke snížení ceny díla o 10% ze sjednané ceny bez DPH z deodu, že zhotovitel řádné a včas

nedokončí nebo nedokončil dílo a/nebo dokončené dílo v rozporu se smlouvou nepředá nebo

nepředal objednateli. dojde, nastane-li některá následující právni skutečnost:

a) zhotovitel se dostane do prodlení o více než jeden měsíc s předáním dokončeného dila

objednateli nebo

b) zhotovitel ani k opakované výzvé objednatele k řádnému provádéní díla nebo dokončení

díla v náhradním termínu nezjedná nápravu nebo

c) zhotovitel nepodepíše. odmítne podepsat předávací protokol díla nebo se opakovaně

nedostaví k jeho podpisu nebo

d) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo

e) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k návrhu věřitelé

Ke snížení ceny díla o 5% ze sjednané ceny bez DPH z duvodu. že zhotovitel v rozporu se

smlouvou neplní závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost. dojde, nastane-lí nekterá

následující právní skutečnost:

a) zhotovitel prohlásí. že nebude moci zjakéhokoli deodu řádně a včas dostát svým

závazkum vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo se tato skutečnost stane

nezpochybnitelná nebo

b) zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo

o) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele k návrhu véřitele.

Snížení ceny díla nevylučuje uplatnéní smluvní pokuty např. za prodlení spředáním díla.

s odstraňováním záručních vad apod.

Učinek spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím. že nastane některá z

popsaných skutečnosti zakládajících důvod snížení ceny díla. a to ke dni. kdy tato skutečnost

nastala. tzn. bez ohledu na to. zda se tohoto učinku objednatel vuči zhotoviteli výslovné

dovolal. Skutečnost, že došlo ke snížení ceny díla a ke kterému dni vsak objednatel zhotoviteli
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bez zbytečného odkladu písemné sdělí. Vznikne-li objednateli snížením ceny díla pohledávka

za zhotovitelem. pak je tato pohledávka v celé výši splatná ihned.

Strany se dohodly, že právni skutečnosti uvedené v odst. 11 a 12 tohoto článku jsou současně

smluvně dohodnutými duvody. pro které muže objednatel od této smlouvy odstoupit.

V. Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje upřesnit projektantovi příslušné části projektové dokumentace pro

provedení stavby volitelné dodávky? a to vtakovém předstihu. aby nebyl narušen plynulý

postup projektových praci. Neučiní-li tak zhotovitel. odpovídá za veškeré škody v souvislosti

s tím vzniklé. Volitelné dodávky jsou ty. které jsou v příslušné části projektové dokumentace

pro výběr dodavatele/pro stavební povolení specifikovány pouze svými vlastnostmi. nikoliv

např. typem a výrobcem. Toto upřesnění musí být předem písemně odsouhlaseno

objednatelem.

Záruční doba je stanovena vdélce 60 měsíců a začíná běžet dnem převzetí celého a

bezvadného díla objednatelem.

Doba od uplatnění práva 2 odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do

záruční doby dané části díla: po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění

vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) béží pro toto náhradní

plnění (věc) nová záruční doba, ato ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem,

Objednatel zajistí pro zhotovitele:

Za úhradu vynaložených nákladu dodávku elektrické energie a vody dle naměřených hodnot

pro staveniště. pokud to provedeni díla bude vyžadovat. Zpusob a ostatní podminky měření

hodnot budou objednatelem stanoveny vprotokolu o převzetí staveniště. Tyto náklady

budou objednatelem přeúčtovány zhotoviteli a proveden zápočet sfakturami zhotovitele

V případě. že nedojde při převzetí staveniště k dohodě o zpusobu měření energií. uhradí

zhotovitel objednateli paušální poplatek za úhradu vynaložených nákladu ve výši 05 %

z ceny díla (bez DPH), Objednatel muže během výstavby nařídit změnu polohy

skladovacích prostor bez nároku zhotovitele na finanční uhradu nákladu spojených s tímto

přemístěním.

b) Stavební připravenost vrozsahu uvedeném vpřiloze č. 4). která je nedílnou součástí

smlouvy Zhotovitel prohlašuje. že veškeré požadavky na stavební připravenost objednatele

oznámil objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud tak neučinil, nemá zhotovitel nárok

na změnu termínu z duvodu nedostatečné stavební připraveností. Nejsou—li splněny

podmínky stavebni připravenosti u některé části dila, není tím nijak dotčen závazek

zhotovitele provést zbývající část díla v termínech dle této smlouvy.

Není-Ii připojena příloha č. 4)Chybal Nenalezen zdroj odkazů. k této smlouvě. má se za

to„ že neexistují žádné zvláštní nároky zhotovitele na stavební připravenost a stávající

podminky umožnují zhotoviteli provést dilo řádně a včas za sjednanou cenu.

Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3) jsou tzv. Všeobecné smluvní podmínky

provádění díla (dále i .,VSP"). které upravuji nebo provádějí v podrobnostech podmínky této

smlouvy. Odchylná ujednání vtextu smlouvy mají přednost před ujednáními uvedenými

v těchto VSP.

Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění dila pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen na

vyžádání poskytnout jakoukoli informací týkající se provádění díla objednateli a/nebo

investorovi.

Zhotovitel prohlašuje. že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu

vzniklou jinému v souvislosti s činnosti nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelu. ato na

pojistnou částku minimálně ve výši ceny předmětu dila zhotovitele.



10.

11.

12.

13.

14.

1.5.

16.

i7.

18

SPD Oprava kotelny ZŠ (výměna—3ks plynovýchkotlÉj
 

Zhotovitel je oprávněn si samostatně dopojístit další možná rizika či spoluúčasti: cena

takového pojištění se nezapočítává do ceny díla aje zcela hrazena zhotovitelem.

Nesplní-li zhotovitel povinnosti či závazky uvedené v čl. 1V6 smlouvy, nebo ukáží-li se jeho

prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a učinnosti smlouvy jako nepravdivá. či neuplná. je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla bez

DPH.

Zhotovitel se zavazuje. že pokud dílo bude prováděno zaměstnanci. kteří jsou cizinci, budou

mít tito zaměstnanci povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro

místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy

vyžadováno a neumožní, aby práci vykonávali v rozporu s vydanými povoleními (popř. zelenou

nebo modrou kartou).

Zhotovitel je povinen objednateli prokázat předložením kopií příslušných dokladu. nejpozději do

dne zahájení prací. že všichni zaměstnanci zhotovitele. kteří jsou cizinci a budou provádět

jakoukoliv činnost na díle. mají povolení kpobytu na území České republiky a povolení

k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu). je—Ii to právními

předpisy vyžadováno. Tato povinnost platí i v případě nástupu nových zaměstnanou k

provádění díla kteří jsou cizinci. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných

dokladu i kdykoliv v budoucnu, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení

prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu

vyhovět.

Zhotovitel se zavazuje. že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje výkon

nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č, 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů.

Jakékoliv splatné i nesplatně pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel

oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatně pohledávky zhotovitele, případně

uplatnit nárok na platbu z bankovní garance.

Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající ztéto

smlouvy vuči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající ztéto smlouvy vuči objednateli jako

zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vúči třetí osobě pouze po předchozím písemném

souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje. že v registru plátcu DPH není veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu

§106a zákona 235/2004 Sb. o dani zpřidané hodnoty vplatném znění a bankovní účet

uvedený včlánku ! je registračním údajem ve smyslu §96 zákona 235/2004 Sb. o dani

z přidané hodnoty v platném znění, Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele

o všech změnách v registru plátcu DPH.

Strany se dohodly. že případně platby ve prospěch nájemce budou provedeny na číslo účtu

uvedené ve faktuře bez ohledu na číslo učtu uvedené vzáhlaví této smlouvy. Musí se však

jednat o číslo učtu zveřejněné zpusobem umožňujícím dálkový přistup podle § 96 zákona o

DPH. Zároveň se musí jednat o učet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane nájemce nespolehlivým plátcem daně dle § 1068 zákona o DPH. je

pronajímatel oprávněn uhradit nájemci za zdanitelné plnění částku bez DPH a uhradu samotné

DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na učet správce daně nájemce a zaplacením ceny bez DPH

nájemci je splněn závazek pronajímatele uhradit sjednanou cenu,

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

,.Přeh/ed smluv uzavřených Městským obvodem Stará Bě/á“ vedeném městským obvodem,

který obsahuje Údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy. číselné označení smlouvy a

datum jejího podpisu.
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19.8mluvni strany výslovně souhlasí, že tato smlouva muže být bez jakéhokoli omezení

20.

2í

22.

23.

24,

25.

26.

28.

zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městského obvodu Stará Bělá na síti Internet

(vvvvw.starabelaostravacz), a to včetně všech případných příloh a dodatku. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalších podmínek.

Vl. Závěrečná ujednání

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

.Smluvní strany prohlašují. že vpřípadě, že kdykoli vbudoucnu by bylo shledáno některé

ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena.

Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná

ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, ato s přihlédnutím k vuli obou

smluvních stran obsažené v této smlouvě.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž vpřípadě, kdy dojde kzániku

právních ucinku smlouvy. ZpUsob finančního vypořádání smluvních stran upravují VSP.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

1) nabídka zhotovitele ze dne 27. 4. 2017;

N harmonogram postupu prací;

A
u
)

)

) Všeobecné smluvní podmínky provádění díla:

) požadavky zhotovitele na stavební připravenost

)5

Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinná smluvní strana: u které

změna nastala. písemně oznámit a doložit prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu

druhé smluvní straně. Jakékoliv další změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné a účinné

pouze formou písemných oboustranně potvrzených dodatku.

Kontrolní a zkušební plán;

Tato smlouva ruší veškeré dohody a ujednání ustní či písemné mezi objednatelem a

zhotovitelem týkající se předmětu díla specifikovaného v čl. || této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden (l) výtisk a

zhotovitel rovněžjeden (l).

".0 uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady lVlOb Stará Bělá číslo O732/RMOb—

SB/í4í8/42 ze dne 15. 5. 20í7.

Přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti? a proto bude aplikován režim přenesené

daňové povinnosti dle §92a zákona 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších

předpisu.
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Vll. Podpisv smluvních stran

Ve Staré Bělé dne: _ „ ;;

Za objednatele: Za zhotovitele:

RNDr, Mojmír Krejčíček Rostislav Dubina

Starosta MOb Stara Béla
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