



SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy:

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Městská část Praha 21

sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

Staroklánovická 260,

190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy

00240923

CZ 00240923

2000709369/0800, Česká spořitelna, a. s.

Milan Samec – starosta MČ Praha 21

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Kontiga s.r.o.

sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zapsaný:

zastoupen:

Šperlova 626/26,

149 00 Praha 4 - Chodov

08026114

CZ08026114

2101613059/2010, Fio Banka, a.s.

u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 311330

Ing. Tomáš Kudrna, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

ČL. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel hodlá realizovat záměr „**Cyklotrasa u Dubinského rybníka**“ (dále jen jako „**záměr**“). Pro přípravu realizace záměru je nezbytné zajistit činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, tedy zejména projekční a inženýrské činnosti. Výběr zhotovitele realizace záměru bude předmětem navazujícího řízení o veřejné zakázce.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných v této smlouvě zpracuje, obstará a dodá objednateli k zajištění realizace záměru řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v:
- 2.2.1. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro společné povolení stavby (dále také jen „**PD**“, „**dokumentace**“ nebo „**projektová dokumentace**“). Záměrem objednatele jakožto stavebníka je realizace trasy cyklostezky v úseku ulic Oplanská – V Lipách, v katastrálním území Újezd nad Lesy. Začátek trasy je v ulici Oplanská, kde bude cyklostezka navazovat na stávající křižovatku cyklostezek. Linie cyklostezky poté pokračuje východním směrem v trase současně využívané cesty s nepevným povrchem a bude končit v ulici V Lipách/Staroujezdská, kde bude navazovat na stávající chodník/pěší komunikaci. Povrch této trasy bude řešen v mlatovém provedení v šířce 3m. Délka úseku této trasy je cca 500m. Podkladem pro zpracování dokumentace je předchozí studie návrhu trasy této cyklostezky, která byla objednatelem zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy. Součástí projekčních prací pro DUSP, bude návrh trasy cyklostezky v návaznosti na stávající linii a koncové body/komunikace. V projektu bude navržena trasa, v co nejoptimálnější poloze z hlediska šířkového a výškového uspořádání a s ohledem na úroveň navazujícího/stávajícího terénu. Dokumentace bude vyhotovena v profesích Komunikace a Vodohospodářská část (odvodnění). Součástí zpracovaného návrhu bude i specifikace povrchů, výškové a prostorové návaznosti na budoucí středovou část s odpočinkovým parkem/hřištěm (vlastní návrh hřiště/parku je součástí jiného projektu). Dokumentace bude zpracována v jednom stupni jako dokumentace pro společné povolení stavby (dále jen „**DUSP**“). Projektová dokumentace bude zároveň sloužit pro výběr zhotovitele – tendrová dokumentace a bude v ní zahrnut rozpočet, výkaz výměr a harmonogram prováděných prací.
- 2.2.2. Výkonu inženýrské činnosti pro zpracování PD, včetně kladného vyjádření všech dotčených orgánů a osob, vydání pravomocného společného povolení stavby (nebo jiného potřebného rozhodnutí pro realizaci záměru) (dále jen jako „**inženýrská činnost**“).
- tak, jak je blíže specifikováno v této smlouvě (dále společně jen jako „**dílo**“ či „**předmět smlouvy**“), to vše v rozsahu dle v čl. 2 a 3 této smlouvy, a dále v nabídce zhotovitele ze dne 24.1.2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součást.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle dále uvedeného čl. 6 této smlouvy, jakož i poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla.
- 2.4. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno objednateli.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je ke všem výše uvedeným činnostem odborně způsobilý a je držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s platnými právními předpisy, nebo si je sám na své náklady zajistí.
- 2.6. Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami státních orgánů.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje zpracovat PD jako DUSP.
- 2.8. Pokud se dále v této smlouvě hovoří o projektové dokumentaci, dokumentaci či PD, vztahují se tato ustanovení na kompletní projektovou dokumentaci uvedenou výše v bodě 2.2.1. této smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak.

ČL. 3 ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 3.1. Obsah a rozsah veškeré projektové dokumentace bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a všem dalším závazným předpisům. Struktura PD bude provedena podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje v průběhu a v závěru zpracování PD konzultovat tuto s objednatelem. Předpokládá se provedení minimálně dvou dílčích technických schůzek během zpracování DUSP.
- 3.2. Vyhotovená PD uvedená v čl. 2.2.1. této smlouvy bude zhotovitelem předána objednateli následovně: Zpracovaná PD bude objednateli předána ve 4 kompletních autorizovaných paré v papírové podobě, označených 1-4, a dále v digitální formě, a to v needitovatelné podobě (formát výkresů: pdf-A) a k tomu i v editovatelné podobě (formát ods, odt, doc, xls, dwg, dgn apod.). V ceně PD bude obsaženo i pořízení dalších kompletních i nekompletních papírových paré, použitých pro získání vyjádření dotčených orgánů, osob a správců sítí. Paré č. 1 a 2. budou po získání společného povolení stavby (nebo jiného potřebného rozhodnutí pro realizaci záměru) objednateli předána ověřená stavebním úřadem. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutých termínech.
- 3.3. Výkon inženýrské činnosti uvedený v čl. 2.2.2. této smlouvy zahrnuje:
- 3.3.1. kladné vyjádření všech dotčených orgánů a osob
 - 3.3.2. komplexní vyřízení společného povolení stavby (nebo jiného potřebného rozhodnutí pro realizaci záměru) vč. jeho vydání.

ČL. 4 ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1 Při plnění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy v přiměřeném rozsahu, ujednání této smlouvy a výchozí podklady objednatele odevzdané ke dni uzavření této smlouvy.

ČL. 5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy v těchto termínech:
- Termíny plnění:**
- | | |
|--|---|
| a) zahájení prací | do 3 týdnů od uzavření této smlouvy |
| b) zpracování PD k projednání s objednatelem | do 7 týdnů od zahájení |
| c) zajištění stanovisek DOSS | do 6 týdnů od potvrzení DUSP objednatelem |
| (potvrzení DUSP objednatelem proběhne nejpozději do 14 dnů od výzvy zhotovitele) | |
| d) zajištění a získání společného povolení stavby | do 30.9.2023 |
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy v sídle objednatele: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy.
- 5.3 O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude zhotoveno řádně (v souladu se smluvními podmínkami a platnými právními předpisy).

ČL. 6 CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Cena díla se sjednává pro jednotlivé části díla takto:

č.	Položka	cena
A	Zajištění hydrologické rešerše – možnost vsakování	16.500,- Kč bez DPH 3.465,- Kč 21 % DPH 19.965,- Kč vč. DPH
B	Zpracování DUSP komunikace	176.800,- Kč bez DPH 37.128,- Kč 21 % DPH 213.928,- Kč vč. DPH
C	Zpracování DUSP odvodnění	88.400,- Kč bez DPH 18.564,- Kč 21 % DPH 106.964,- Kč vč. DPH
D	Výkon inženýrské činnosti	42.000,- Kč bez DPH 8.820,- Kč 21 % DPH 50.820,- Kč vč. DPH
E	Tisky a kompletace	12.800,- Kč bez DPH 2.688,- Kč 21 % DPH 15.488,- Kč vč. DPH
	Cena celkem	336.500,- Kč bez DPH 70.665,- Kč 21 % DPH 407.165,- Kč vč. DPH

(dále jen jako „cena díla“).

- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy. Po převzetí jednotlivých částí projektové dokumentace a pravomocného společného povolení stavby formou předávacího protokolu bude vystavena objednateli faktura s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že cena díla dle odst. 6.1 bude fakturována následovně:
- a) cena dle položky A bude fakturována po vyhotovení a odevzdání hydrogeologické rešerše
 - b) cena dle položek B a C bude fakturována po vypracování a předání projektové dokumentace v podrobnosti DUSP
 - e) cena dle položky D a E bude fakturována po předání pravomocného společného povolení stavby.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 6.4 Splatnost faktury sjednávají smluvní strany na 30 dnů od doručení faktury objednateli na adresu faktury@praha21.cz. Výše DPH bude účtována dle aktuální sazby.

- 6.5 Zhotovitel je oprávněn požadovat (fakturovat) cenu díla až po protokolárním předání díla (je-li dílo zaneseno na hmotném nosiči).
- 6.6 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při provádění díla.
- 6.7 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované (skutečně vykonané) ke dni zrušení nebo odstoupení. Zhotovitel je povinen doložit objednateli jaké práce na díle vykonal.
- 6.8 Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

ČL. 7 VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVENÉ VĚCI

- 7.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu včetně všech práv přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí zhotoveného díla či jeho části.

ČL. 8 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, zejména za to, že veškerá ve smlouvě uvedená dokumentace bude řádným podkladem pro společné povolení stavby (nebo jiného potřebného rozhodnutí pro realizaci záměru) a pro řádnou realizaci záměru.
- 8.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 8.3 Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli, vyjma osob touto smlouvou výslovně uvedených, pokud s tím objednatel nevysloví souhlas a pokud poskytnutí díla jiným osobám nebude vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.
- 8.4 Objednatel souhlasí s možností převzetí dokončeného díla před dohodnutým termínem.
- 8.5 Objednatel se zavazuje zajistit na výzvu zhotovitele přístup do prostor, v nichž má být záměr realizován uvedených v čl. 2.1 této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zplnomocnit zhotovitele k jednání s dotčenými orgány a osobami, správci sítí a příslušnými orgány státní správy (zejména příslušným stavebním úřadem).
- 8.6 Zhotovitel prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn, a to pro případ pojistného plnění minimálně do výše 5 000 000,- Kč.

ČL. 9 VADY DÍLA A ZÁRUKA

- 9.1 Dílo má vadu, pokud jeho povaha, obsah či rozsah neodpovídají této smlouvě. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané dílo či jeho části nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací záměru, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy,

pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětného záměru a poskytuje **záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské činnosti, které jsou zajišťovány dle této smlouvy.**

- 9.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace objednatelem, pokud smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.
- 9.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

ČL. 10 SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

- 10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoli termín dokončení díla či jeho části dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Při nedodržení více termínů současně se smluvní pokuty kumulují. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.
- 10.2 Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturované ceny díla, sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

ČL. 11 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 11.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21 a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho části v neomezeném rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.
- 11.3 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran (případně jejich zmocněnci).
- 11.4 Od této smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smluvní straně, které bude odstoupení adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této

smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla či jeho jednotlivých částí, které bude delší než 30 kalendářních dní;
- pokud zhotovitel provede dílo nekvalitně;
- pokud bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.

- 11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních.
- 11.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7 Dle shodné vůle smluvních stran se tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
- 11.8 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 11.9 Přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele ze dne 24.1.2023
- 11.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 21 č. RMČ/09/0152/23 ze dne 2.2.2023.

V Praze dne [redacted] 2023

Za objednatele

[redacted]

V Praze dne 12.2.2023

Za zhotovitele:

[redacted]

Ing. Tomáš Kudrna, jednatel společnosti
Kontiga s.r.o.

[redacted]

NABÍDKA (N22 – cz0193) pro MČ Újezd nad Lesy

Cyklotrasa Oplanská / V lipách - DUSP Projekční práce a inženýrské služby

1. Zadání

Tato nabídka je provedena na základě poptávky ze srpna 2022.

2. Rozsah prací

Na základě předaných informací na společné schůzce se zadavatelem, je předmětem řešení návrh trasy cyklostezky v úseku ulic Oplanská – V lipách, v katastrálním území Újezd nad Lesy. Začátek trasy je v ulici Oplanská, kde bude cyklostezka navazovat na stávající křižovatku cyklostezek. Linie cyklostezky poté pokračuje východním směrem v trase současně využívané cesty s nepevným povrchem a bude končit v ulici V Lipách/Staroujezdská, kde bude navazovat na stávající chodník/pěší komunikaci.


Povrch této trasy bude řešen v mlatovém provedení v šířce 3m. Délka úseku této trasy je cca 500m. Podkladem pro zpracování dokumentace je předchozí studie návrhu trasy této cyklostezky.

Součástí projekčních prací pro DUSP, bude návrh trasy cyklostezky v návaznosti na stávající linii a koncové body/komunikace. V projektu bude navržena trasa, v co neoptimálnější poloze z hlediska šířkového a výškového uspořádání a s ohledem na úroveň navazujícího/stávajícího terénu.

Dokumentace bude vyhotovena v profesích Komunikace a Vodohospodářská část (odvodnění). Součástí zpracovaného návrhu bude i specifikace povrchů, výškové a prostorové návaznosti na budoucí středovou část s odpočinkovým parkem/hřištěm (vlastní návrh hřiště/parku je součástí jiného projektu).

Součástí této zakázky je i navazující inženýrská činnost pro zajištění příslušného povolení (předpoklad sloučené územní a stavební řízení)

Orientační mapa:



V rámci tohoto projektu budou provedeny tyto stupně projektové dokumentace (PD) a činnosti:

- ✓ Zpracování DUSP
- ✓ Zajištění IČ za účelem získání stanovisek a vlastního povolení
- ✓ Odhad IN

Skladba DUSP

- ✓ A. Průvodní zpráva
- ✓ B. Souhrnná technická zpráva
- ✓ C. Situace širších vztahů + Katastrální situace + Koordinační situace
- ✓ D. Komunikace (samostatná složka)
- ✓ D. Vodohospodářská část (samostatná složka)

Nabídka vychází z následujících předpokladů:

- ✓ Pro návrh trasy je její linie předjednána s vlastníky, resp. tento úsek navazuje na širší síť cyklostezek v daném území
- ✓ Součástí projektu není detailní projednání majetkoprávních vztahů
- ✓ Součástí není dendrologický průzkum

3. Čas plnění

Zahájení prací : do 2-3 týdnů po objednání

Ukončení prací: Zpracování PD k projednání cyklotrasy – do 7 týdnů od zahájení
 Zajištění stanovisek DOSS – do 4-6-ti týdnů od podání a potvrzení DUSP
 Zajištění a získání povolení od SÚ – dle legislativy (předpoklad cca 4 měsíce)

4. Provedení

Počty vyhotovení dokumentace: DUSP - 4x tištěné paré a 1x digitálně na CD

5. Cena

Pol.	Činnost	cena bez DPH	DPH	cena celkem s DPH
5.0.	Zajištění hydrologické rešerše - možnost vsakování	16 500 Kč	3 465 Kč	19 965 Kč
5.1.	Zpracování DUSP komunikace	176 800 Kč	37 128 Kč	213 928 Kč
5.2.	Zpracování DUSP odvodnění	88 400 Kč	18 564 Kč	106 964 Kč
5.3.	Zajištění IČ	42 000 Kč	8 820 Kč	50 820 Kč
5.4.	tisky a kompletace	12 800 Kč	2 688 Kč	15 488 Kč
CELKEM		336 500 Kč	70 665 Kč	407 165 Kč

Celková nabídková cena

336 500,- Kč bez DPH

6. Platební podmínky

Platební kalendář bude připraven v závislosti na nasazení jednotlivých profesí a předpokládaném časovém harmonogramu. Platby budou provedeny vždy po ukončení dílčí fáze projektu.

Návrh platebních podmínek:

Po dokončení činnosti dle bodu 5.0 a 5.1. a 5.2 = po vypracování PD v podrobnosti DUSP

Po dokončení a odevzdání studie dle bodu 5.3, 5.4. = po získání povolení



Splatnost faktur 15 dnů.

7. Smlouva

Předpokládáme, že na daný předmět nabídky bude řádně vystavena objednávka.

8. Položky nezahrnuté v nabídce

Následující položky nejsou součástí nabídky:

Průzkumy

Jiné fáze a profese, či jiný rozsah PD


Majetkoprávní vztahy

Správní poplatky

Vicetisky

Tato nabídka je platná do 28.2. 2023

Praha 24. ledna 2023



Ing. Tomáš Kudrna
Projektový ředitel / Jednatel společnosti
Kontiga, s.r.o.