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OBJEDNÁVKA č. OBJ/2023/0269/INV
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Objednatel: Město Kroměříž
Velké nám. 115/1
76701 Kroměříž
IČ:	00287351
DIČ: CZ00287351
Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem Kroměříž, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího IČ, výše uhrazené částky a účelu platby. V případě, že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů od přijetí tohoto objednávkového/zakázkového listu.

Na základě cenové nabídky ze dne 4. 1.2023 u Vás objednáváme výkon TDS a AD na stavbě "Rekonstrukce plynové kotelny radnice budovy A".
1.Rozsah a obsah předmětu plnění dle objednávky
· [bookmark: bookmark19]seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv;
· [bookmark: bookmark20]odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a samostatného protokolu o předání a převzetí staveniště;
· [bookmark: bookmark21]projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a neohrožují parametry stavby;
· [bookmark: bookmark22]organizace a účast na kontrolních dnech během realizace stavby (nejméně Ix týdně), provedení zápisů z těchto kontrolních dnů;
· [bookmark: bookmark23]kontrola obsahu stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě a zákonem č. 183/2006 Sb. včetně příslušných vyhlášek a TDS dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy
o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce;
· [bookmark: bookmark24]kontrola věcnosti, cenové správnosti faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách;
· [bookmark: bookmark25]kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakrytá nebo se stanou nepřístupnými;
· [bookmark: bookmark26]účast při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které provádí zhotovitel, provádění kontroly jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků apod.);
· [bookmark: bookmark27]kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu stavby a ustanovení smluv o dílo a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí;
· [bookmark: bookmark28]kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám;
· [bookmark: bookmark29]účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby;
· [bookmark: bookmark30]kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků;
· [bookmark: bookmark31]kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
· [bookmark: bookmark32]uplatňování námětů, směřujících k zhospodámění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby;
Celková cena: 61 200,-Kč bez DPH
DPH (21 %) 18 852.-Kč
Celkový honorář včetně DPH: 74 052,- Kč
Termín: od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023.
Akceptace objednávky:
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Vedoucí odboru investic
Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem Kroměříž, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího IČ, výše uhrazené částky a účelu platby. V případě, že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů od přijetí tohoto objednávkového/zakázkového listu.
