

SMLOUVA O DÍLO Č.43

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva;

č. smlouvy: **06/22**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

PREMIO INVEST s.r.o.

se sídlem **Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10**

IČ: **267 46 590**, DIČ: **CZ26746590**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 91150**

bank. spojení: **Komerční banka a.s.** č. účtu: **51-124200207/0100**

jehož jménem jedná: **Petr Ženíšek, jednatel**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Petr Ženíšek

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

816	Pražský hrad	A1-02			SOP	plyn
824	Vozovna Střešovice Muzeum MHD	A1-02	A1-04-A		SOP	zábradlí
2700	Nad Džbánem	A7-02	A7-02			zábradlí
77	Přístaviště	A1-02				
1756	Jiráskovo náměstí	A1-02			SOP	
2841	Vršovické náměstí	A1-02			SOP	
815	Pohořelec	A1-02			SOP	
106	Břevnovská	A1-02				
3103	Balkán	A1-02				
2953	Hlavní	A1-02				
1482	Malá Chuchle	A1-02				zábradlí
1743	Masarykovo nádraží	A7-02	A7-02	A7-02	SOP	
2269	Anděl					demontáž
2702	Petřiny	A1-02				zábradlí
2748	Jana Masaryka	A1-02			SOP	
3099	Krejčárek	A7-02			SOP DPP	
3100	Krejčárek	A7-02			SOP DPP	
118	Malovanka	A1-02			označník	
1822	Nuselská radnice	A1-04				
1917	Sídliště Prosek	A2-02			SOP	
1730	Bílá labuť	A2-03			SOP	zábradlí

1781	Albertov	A1-02			SOP	
2745	Italská	A1-04			SOP	zábradlí
111	Kajetánka	A1-02				
2293	Právnická fakulta	A1-02			SOP	
2942	Zahradní Město					demontáž
827	Spojovací					přípojka
1707	Nebušice	A1-04-A				
540	Poliklinika Barrandov	A1-04				
1052	Kobylisy	A1-02	A1-02			
1810	Pankrác	A1-02				
3061	Mezi Hřbitovy					demontáž
3110	Radošovická					
594	Vltavská	A1-02				
875	Ke Kateřinkám	A1-02			SOP	

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
5 607 457,79	21%	6 785 023,93

- 2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.
- 3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přejímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
- 5.3. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);
- 5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;
- 5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
- 5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;
- 5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;
- 5.3.7. protokol určeného technického zařízení;
- 5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;

- 5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;
- 5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
- 5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;
- 5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
- 5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
- 5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:
 - 6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
 - 6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:
 - 7.1.1. Za Objednatele:
 - 7.1.2. Za Objednatele:

[Redacted signature area]

7.1.3. Za Zhotovitele: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, oceněný výkaz výměr pro označnick
- 7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Petr Ženíšek

jednatel

PREMIO INVEST s.r.o.

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	typ nového přístřešku 3	realizace OD	realizace DO	Rok
816	Pražský hrad	A1-02			08.03.	21.03.	2023
824	Vozovna Střešovice Muzeum MHD	A1-02	A1-04-A		10.03.	23.03.	2023
2700	Nad Džbánem	A7-02	A7-02		11.03. od 11:00	11.03. do 14:00	2023
77	Přístaviště	A1-02			13.03.	26.03.	2023
1756	Jiráskovo náměstí	A1-02			13.03.	26.03.	2023
2841	Vršovické náměstí	A1-02			13.03.	26.03.	2023
815	Pohořelec	A1-02			15.03.	28.03.	2023
106	Břevnovská	A1-02			16.03.	29.03.	2023
3103	Balkán	A1-02			16.03.	29.03.	2023
2953	Hlavní	A1-02			17.03.	30.03.	2023
1482	Malá Chuchle	A1-02			20.03.	02.04.	2023
1743	Masarykovo nádraží	A7-02	A7-02	A7-02	20.03.	02.04.	2023
2269	Anděl				20.03.	20.04.	2023
2702	Petřiny	A1-02			20.03.	02.04.	2023
2748	Jana Masaryka	A1-02			20.03.	02.04.	2023
3099	Krejčárek	A7-02			20.03.	02.04.	2023
3100	Krejčárek	A7-02			20.03.	02.04.	2023
118	Malovanka	A1-02			22.03.	04.04.	2023
1822	Nuselská radnice	A1-04			22.03.	04.04.	2023
1917	Sídlíště Prosek	A2-02			22.03.	07.04.	2023
1730	Bílá labuť	A2-03			24.03.	06.04.	2023
1781	Albertov	A1-02			24.03.	06.04.	2023
2745	Italská	A1-04			24.03.	06.04.	2023
111	Kajetánka	A1-02			27.03.	09.04.	2023
2293	Právnická fakulta	A1-02			27.03.	09.04.	2023
2942	Zahradní Město				27.03.	29.03.	2023
827	Spojovací				27.03.	17.04.	2023
1707	Nebužice	A1-04-A			28.03.	10.04.	2023
540	Poliklinika Barrandov	A1-04			29.03.	11.04.	2023
1052	Kobylisy	A1-02	A1-02		29.03.	11.04.	2023
1810	Pankrác	A1-02			29.03.	11.04.	2023
3061	Mezi Hřbitovy				29.03.	31.03.	2023
3110	Radošovická				29.03.	31.03.	2023
594	Vltavská	A1-02			30.03.	12.04.	2023
875	Ke Kateřinkám	A1-02			30.03.	12.04.	2023

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

816	Pražský hrad	A1-02			SOP	plyn	127 937,46 Kč
824	Vozovna Střešovice Muzeum MHD	A1-02	A1-04-A		SOP	zábradlí	292 166,57 Kč
2700	Nad Džbánem	A7-02	A7-02			zábradlí	301 372,45 Kč
77	Přístaviště	A1-02					128 937,08 Kč
1756	Jiráskovo náměstí	A1-02			SOP		134 095,86 Kč
2841	Vršovické náměstí	A1-02			SOP		137 192,20 Kč
815	Pohořelec	A1-02			SOP		137 192,20 Kč
106	Břevnovská	A1-02					128 937,08 Kč
3103	Balkán	A1-02					284 777,37 Kč
2953	Hlavní	A1-02					128 937,08 Kč
1482	Malá Chuchle	A1-02				zábradlí	128 937,08 Kč
1743	Masarykovo nádraží	A7-02	A7-02	A7-02	SOP		407 167,13 Kč
2269	Anděl					demontáž	18 558,00 Kč
2702	Petřiny	A1-02				zábradlí	185 546,85 Kč
2748	Jana Masaryka	A1-02			SOP		134 095,86 Kč
3099	Krejčárek	A7-02			SOP DPP		218 689,38 Kč
3100	Krejčárek	A7-02			SOP DPP		218 689,38 Kč
118	Malovanka	A1-02			označník		128 937,08 Kč
1822	Nuselská radnice	A1-04					120 023,79 Kč
1917	Sídlíště Prosek	A2-02			SOP		234 344,13 Kč
1730	Bílá labuť	A2-03			SOP	zábradlí	197 881,87 Kč
1781	Albertov	A1-02			SOP		137 192,20 Kč
2745	Italská	A1-04			SOP	zábradlí	137 192,20 Kč
111	Kajetánka	A1-02					185 546,85 Kč
2293	Právnická fakulta	A1-02			SOP		137 192,20 Kč
2942	Zahradní Město					demontáž	59 432,90 Kč
827	Spojovací					přípojka	77 797,64 Kč
1707	Nebušice	A1-04-A					172 294,94 Kč
540	Poliklinika Barrandov	A1-04					185 546,85 Kč
1052	Kobylisy	A1-02	A1-02				262 268,06 Kč
1810	Pankrác	A1-02					128 937,08 Kč
3061	Mezi Hřbitovy					demontáž	4 706,52 Kč
3110	Radošovická						10 450,52 Kč
594	Vltavská	A1-02					185 546,85 Kč
875	Ke Kateřinkám	A1-02			SOP		128 937,08 Kč
	Součet celkem						5 607 457,79 Kč
	DPH 21%						1 177 566,14 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%						6 785 023,93 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka:		816_Pražský hrad	
Misto		Praha Hradčany	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 12		DIČ:
17000	Praha		
Zhotovitel:		Premio Invest s.r.o.	
		IČ: 26746590	
		DIČ:	
Praha			
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	32 888,07	95 049,39	127 937,46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	127 937,46 CZK	
Základní DPH	21 %	26 866,87 CZK	
Zaokrouhlení		-0,33 CZK	
Cena celkem s DPH		154 804,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 20.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			32 888,07	95 049,39	127 937,46

Položkový rozpočet

Zakázka: 824_Vozovna Střešovice Muzeum MHD

Misto Praha Hradčany

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	85 510,31	206 656,26	292 166,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	278 927,53 CZK
Základní DPH	21 %	58 575,00 CZK

Zaokrouhlení 0,47 CZK

Cena celkem s DPH 337 503,00 CZK

v _____ dne **17.02.2023**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			85 510,31	206 656,26	292 166,57

Položkový rozpočet

Zakázka: 2700_Nad Džbánem

Misto: Praha Veleslavín

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	75 706,04	225 666,41	301 372,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	301 372,45 CZK
Základní DPH	21 %	63 288,21 CZK

Zaokrouhlení 0,34 CZK

Cena celkem s DPH 364 661,00 CZK

v _____ dne **17.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			75 706,04	225 666,41	301 372,45

Položkový rozpočet

Zakázka: 77_Přístaviště

Misto: Praha Bráník

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 156 014,00 CZK

v _____ dne 17.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka: 1756_Jiráskovo náměstí

Misto: Praha Nové Město

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
 Dělnická 12 DIČ:
 17000 Praha

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o. IČ: 26746590
 Praha DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	36 833,41	97 262,45	134 095,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 095,86 CZK
Základní DPH	21 %	28 160,13 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH 162 256,00 CZK

v _____ dne 17.02.2023

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			36 833,41	97 262,45	134 095,86

Položkový rozpočet

Zakázka:		2841_Vršovické náměstí	
Misto		Praha Vršovice	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 12	DIČ:	
17000	Praha		
Zhotovitel:		Premio Invest s.r.o.	
		IČ: 26746590	
		DIČ:	
Praha			
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	41 294,88	95 897,32	137 192,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	137 192,20 CZK	
Základní DPH	21 %	28 810,36 CZK	
Zaokrouhlení		0,44 CZK	
Cena celkem s DPH		166 003,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 17.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			41 294,88	95 897,32	137 192,20

Položkový rozpočet

Zakázka:		815_Pohořelec	
Misto		Praha Hradčany	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 12		DIČ:
17000	Praha		
Zhotovitel:		Premio Invest s.r.o.	
		IČ: 26746590	
		DIČ:	
Praha			
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	41 294,88	95 897,32	137 192,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	137 192,20 CZK	
Základní DPH	21 %	28 810,36 CZK	
Zaokrouhlení		0,44 CZK	
Cena celkem s DPH		166 003,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 17.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			41 294,88	95 897,32	137 192,20

Položkový rozpočet

Zakázka:		106_Břevnovská	
Misto		Praha Břevnov	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 12		DIČ:
	17000 Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.		IČ: 26746590
	Praha		DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK	
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK	
Zaokrouhlení		0,13 CZK	
Cena celkem s DPH		156 014,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 17.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka:		3103_Balkán	
Misto		Praha Žižkov	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 12		DIČ:
	17000 Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.		IČ: 26746590
	Praha		DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	77 352,84	207 424,53	284 777,37
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	284 777,37 CZK	
Základní DPH	21 %	59 803,25 CZK	
Zaokrouhlení			0,38 CZK
Cena celkem s DPH			344 581,00 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne 21.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
Ostatní	Ocenění ostatních prací - plyn	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			77 352,84	207 424,53	284 777,37

Položkový rozpočet

Zakázka:	2953_Hlavní		
Misto	Praha Záběhlce		
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 12		DIČ:
	17000 Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.		IČ: 26746590
	Praha		DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK	
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK	
Zaokrouhlení		0,13 CZK	
Cena celkem s DPH		156 014,00 CZK	
v _____ dne 17.02.2023 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka: 1482_Malá Chuchle

Misto: Praha Malá Chuchle

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
 Dělnická 12 DIČ:
 17000 Praha

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o. IČ: 26746590
 Praha DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 156 014,00 CZK

v _____ dne **17.02.2023**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka: 1743_Masarykovo nádraží

Misto: Praha Nové Město

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	111 670,69	295 496,44	407 167,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	407 167,13 CZK
Základní DPH	21 %	85 505,00 CZK

Zaokrouhlení -0,13 CZK

Cena celkem s DPH 492 672,00 CZK

v _____ dne **19.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			111 670,69	295 496,44	407 167,13

Položkový rozpočet

Zakázka: 2269_Anděl
Misto: Praha Smíchov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 213/12 DIČ: CZ25672541
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o. IČ: 26746590
Na Třebešíně 3347/39a DIČ: CZ26746590
10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	4 125,00	14 433,00	18 558,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 558,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 897,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 22 455,00 CZK

v _____ dne **20.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			4 125,00	14 433,00	18 558,00

Položkový rozpočet

Zakázka: 2702_Petřiny
Misto Praha Veleslavín

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 213/12 DIČ: CZ25672541
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o. IČ: 26746590
Na Třebešíně 3347/39a DIČ: CZ26746590
10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení **0,31** CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **19.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 2748_Jana Masaryka

Misto: Praha Vinohrady

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
 Dělnická 12 DIČ:
 17000 Praha

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o. IČ: 26746590
 Praha DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	36 833,41	97 262,45	134 095,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 095,86 CZK
Základní DPH	21 %	28 160,13 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH 162 256,00 CZK

v _____ dne 19.02.2023

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			36 833,41	97 262,45	134 095,86

Položkový rozpočet

Zakázka: 1743_Masarykovo nádraží

Misto: Praha Nové Město

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	111 670,69	295 496,44	407 167,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	407 167,13 CZK
Základní DPH	21 %	85 505,00 CZK

Zaokrouhlení -0,13 CZK

Cena celkem s DPH 492 672,00 CZK

v _____ dne 19.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			111 670,69	295 496,44	407 167,13

Položkový rozpočet

Zakázka: 2269_Anděl
Misto: Praha Smíchov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice
IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice
IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	4 125,00	14 433,00	18 558,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 558,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 897,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 22 455,00 CZK

v _____ dne **20.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			4 125,00	14 433,00	18 558,00

Položkový rozpočet

Zakázka: 2702_Petřiny
Misto: Praha Veleslavín

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 213/12 DIČ: CZ25672541
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o. IČ: 26746590
Na Třebešíně 3347/39a DIČ: CZ26746590
10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **19.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 2748_Jana Masaryka

Misto: Praha Vinohrady

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o. IČ: 26746590
Praha DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	36 833,41	97 262,45	134 095,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 095,86 CZK
Základní DPH	21 %	28 160,13 CZK

Zaokrouhlení 0,01 CZK

Cena celkem s DPH 162 256,00 CZK

v _____ dne 19.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			36 833,41	97 262,45	134 095,86

Položkový rozpočet

Zakázka: 3099_Krejcárek

Misto: Praha Žižkov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	57 267,36	161 422,02	218 689,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	319 415,85 CZK
Základní DPH	21 %	67 077,00 CZK

Zaokrouhlení 0,15 CZK

Cena celkem s DPH 386 493,00 CZK

v _____ dne **19.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			57 267,36	161 422,02	218 689,38

Položkový rozpočet

Zakázka: 3100_Krejcárek

Misto: Praha Žižkov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	57 267,36	161 422,02	218 689,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	218 689,38 CZK
Základní DPH	21 %	45 924,77 CZK

Zaokrouhlení -0,15 CZK

Cena celkem s DPH 264 614,00 CZK

v _____ dne 20.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			57 267,36	161 422,02	218 689,38

Položkový rozpočet

Zakázka: 118_Malovanka

Misto: Praha Břevnov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 156 014,00 CZK

v _____ dne 19.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka: 1822_Nuselská radnice

Misto Praha Nusle

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o. IČ: 26746590
Praha DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 103,68	86 920,11	120 023,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 023,79 CZK
Základní DPH	21 %	25 205,00 CZK

Zaokrouhlení 0,21 CZK

Cena celkem s DPH 145 229,00 CZK

v _____ dne 19.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 103,68	86 920,11	120 023,79

Položkový rozpočet

Zakázka: 1917_Sídliště Prosek

Misto Praha Prosek

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o. IČ: 26746590
Praha DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	70 085,77	164 258,36	234 344,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	234 344,13 CZK
Základní DPH	21 %	49 212,00 CZK

Zaokrouhlení -0,13 CZK

Cena celkem s DPH 283 556,00 CZK

v _____ dne 19.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			70 085,77	164 258,36	234 344,13

Položkový rozpočet

Zakázka: 1730_Bílá Labuť

Misto: Praha Nové Město

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	58 951,86	138 930,01	197 881,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	197 881,87 CZK
Základní DPH	21 %	41 555,19 CZK

Zaokrouhlení -0,06 CZK

Cena celkem s DPH 239 437,00 CZK

v _____ dne **19.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			58 951,86	138 930,01	197 881,87

Položkový rozpočet

Zakázka: **1781_Albertov**

Misto: **Praha Nové Město**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Zhotovitel: **Premio Invest s.r.o.** IČ: **26746590**
Praha DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	41 294,88	95 897,32	137 192,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 192,20 CZK
Základní DPH	21 %	28 810,36 CZK

Zaokrouhlení **0,44 CZK**

Cena celkem s DPH **166 003,00 CZK**

v _____ dne **19.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			41 294,88	95 897,32	137 192,20

Položkový rozpočet

Zakázka:		2745_Italská	
Misto		Praha Vinohrady	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 12		DIČ:
17000	Praha		
Zhotovitel:		Premio Invest s.r.o.	
		IČ: 26746590	
		DIČ:	
Praha			
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	41 294,88	95 897,32	137 192,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	137 192,20 CZK	
Základní DPH	21 %	28 810,36 CZK	
Zaokrouhlení		0,44 CZK	
Cena celkem s DPH		166 003,00 CZK	
v _____ dne 19.02.2023 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			41 294,88	95 897,32	137 192,20

Položkový rozpočet

Zakázka: 111_Kajetánka			
Misto Praha Břevnov			
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 17000 Praha-Holešovice	IČ: 25672541	DIČ: CZ25672541
Zhotovitel:	PREMIO INVEST s.r.o. Na Třebešíně 3347/39a 10000 Praha-Strašnice	IČ: 26746590	DIČ: CZ26746590
Vypracoval:			

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK
Zaokrouhlení		0,31 CZK
Cena celkem s DPH		224 512,00 CZK

v _____ dne **19.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 2293_Právnická fakulta

Misto: Praha Staré Město

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o. IČ: 26746590
Praha DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	41 294,88	95 897,32	137 192,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 192,20 CZK
Základní DPH	21 %	28 810,36 CZK

Zaokrouhlení 0,44 CZK

Cena celkem s DPH 166 003,00 CZK

v _____ dne 19.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			41 294,88	95 897,32	137 192,20

Položkový rozpočet

Zakázka: 2942_Zahradní Město

Misto Praha Záběhlce

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Zhotovitel: Pražské služby, a.s. IČ: 60194120
Pod šancemi 444/1 DIČ: CZ60194120
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	10 601,20	48 831,70	59 432,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 432,90 CZK
Základní DPH	21 %	12 480,91 CZK

Zaokrouhlení 0,19 CZK

Cena celkem s DPH 71 914,00 CZK

v _____ dne **19.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
VN	Vedlejší náklady				
Cena celkem			10 601,20	48 831,70	59 432,90

Položkový rozpočet

Zakázka:		827_Spojovací	
Misto		Praha Hrdlořezy	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 12		DIČ:
17000 Praha			
Zhotovitel:	PREMIO INVEST s.r.o.		IČ: 26746590
	Na Třebešíně 3347/39a		DIČ: CZ26746590
10000 Praha-Strašnice			
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	44 601,70	33 195,94	77 797,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	77 797,64 CZK	
Základní DPH	21 %	16 338,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,36 CZK	
Cena celkem s DPH		94 136,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 21.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			44 601,70	33 195,94	77 797,64

Položkový rozpočet

Zakázka:	1707_Nebušice		
Misto	Praha Nebušice		
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 213/12	DIČ: CZ25672541	
	17000 Praha-Holešovice		
Zhotovitel:	PREMIO INVEST s.r.o.	IČ: 26746590	
	Na Třebešíně 3347/39a	DIČ: CZ26746590	
	10000 Praha-Strašnice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	65 030,69	107 264,25	172 294,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	172 294,94 CZK	
Základní DPH	21 %	36 182,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,06 CZK	
Cena celkem s DPH		208 477,00 CZK	
v _____ dne 21.02.2023 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			65 030,69	107 264,25	172 294,94

Položkový rozpočet

Zakázka: 540_Poliklinika Barandov

Misto: Praha Hlubočepy

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **19.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka:		1052_Kobylisy	
Misto		Praha Kobylisy	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 213/12		DIČ: CZ25672541
	17000 Praha-Holešovice		
Zhotovitel:	PREMIO INVEST s.r.o.		IČ: 26746590
	Na Třebešíně 3347/39a		DIČ: CZ26746590
	10000 Praha-Strašnice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	66 927,96	195 340,10	262 268,06
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	262 268,06 CZK	
Základní DPH	21 %	55 076,29 CZK	
Zaokrouhlení		-0,35 CZK	
Cena celkem s DPH		317 344,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 19.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			66 927,96	195 340,10	262 268,06

Položkový rozpočet

Zakázka:		1810_Pankrác	
Misto		Praha Nusle	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.		IČ: 25672541
	Dělnická 12		DIČ:
	17000 Praha		
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o.		IČ: 26746590
	Praha		DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK	
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK	
Zaokrouhlení		0,13 CZK	
Cena celkem s DPH		156 014,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 19.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka: 3061_Mezi Hřbitovy

Misto: Praha Žižkov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.

IČ: 25672541

**Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice**

DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.

IČ: 26746590

**Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice**

DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	1 755,34	2 951,18	4 706,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 706,52 CZK
Základní DPH	21 %	988,00 CZK

Zaokrouhlení 0,48 CZK

Cena celkem s DPH 5 695,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			1 755,34	2 951,18	4 706,52

Položkový rozpočet

Zakázka: 3110_Radošovická

Misto: Praha Strašnice

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	5 119,40	5 331,12	10 450,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 450,52 CZK
Základní DPH	21 %	2 194,61 CZK

Zaokrouhlení -0,13 CZK

Cena celkem s DPH 12 645,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			5 119,40	5 331,12	10 450,52

Položkový rozpočet

Zakázka: **594_Vltavská**
Misto **Praha Holešovice**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** **IČ: 25672541**
Dělnická 213/12 **DIČ: CZ25672541**
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: **PREMIO INVEST s.r.o.** **IČ: 26746590**
Na Třebešíně 3347/39a **DIČ: CZ26746590**
10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení **0,31 CZK**

Cena celkem s DPH **224 512,00 CZK**

v _____ dne **19.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 875_Ke Kateřinkám

Misto: Praha Chodov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 156 014,00 CZK

v _____ dne 21.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08