

SMLOUVA O DÍLO Č.44

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva;

č. smlouvy: **06/22**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

PREMIO INVEST s.r.o.

se sídlem **Na Třebešíně 3347/39a, 100 00, Praha 10**

IČ: **267 46 590**, DIČ: **CZ26746590**

subjekt zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka **C 91150**

bank. spojení: **Komerční banka a.s.** č. účtu: **51-124200207/0100**

jehož jménem jedná: **Petr Ženíšek, jednatel**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Petr Ženíšek

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 25.1.2022 Rámcovou dohodu na provádění stavebních prací č. 06/22, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkové mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:

437	Horčičkova	A2-01			
141	Bohdalec	A1-02	A1-04-A	SOP	plyn
2467	Prašný most	A1-02		SOP	zábradlí
2868	Slovinská	A1-02		označnick	
3080	Olšanská	A2-03		SOP	integrace
1125	Klamovka	A1-02		označnick	
2295	Nemocnice Na Františku	A1-02			
1882	Dvorce	A7-02		SOP	zábradlí
2761	Vinohradská tržnice	A1-02		SOP	
2767	Jiřího z Poděbrad	A1-02		SOP	
2326	Příškova				přípojka
2825	Sídlště Červený Vrch	A2-03		SOP-P	zábradlí
110	Kajetánka	A1-02			
539	Poliklinika Barrandov	A1-02_D			
2294	Nemocnice Na Františku	A1-04			
2341	Amforová	A1-02			
3075	Olšanské náměstí			SOP	demontáž
1760	Těšnov	A1-02			
69	Novodvorská	A1-04			
741	Hostivařské náměstí	A1-04			

850	Chodovec	A2-02			
1511	Malešické náměstí	A1-02			
58	Pobřežní cesta	A1-02-D			
153	Vojenská nemocnice	A2-02			
154	Vypich	A1-04			zábradlí
2869	Slovinská	A1-02		označník	
56	Pobřežní cesta	A1-02			
87	Ve Studeném	A1-02			
436	Horčíčkova	A2-02			
1433	Nová Šárka	A1-02			
2760	Vinohradská tržnice	A1-02		SOP	
55	Pobřežní cesta	A3-01			
792	Nad Košíkem	A1-02			
889	Petýrkova	A2-01			
3077	Olšanské náměstí	A1-02-D		SOP	
151	Větrník	A1-02-D			
467	Kbelská	A1-02			
666	Černý Most	A1-02			
162	Břevnovský klášter	A1-02			zábradlí
772	Hostivařská	A1-02			
854	Litochlebské náměstí	A1-02			
1915	Letňanská	A1-02			
1920	Prosecká	A1-02			
546	Chaplinovo náměstí	A1-02			
851	Chodovec	A1-02			
1050	Písečná	A1-02			
1199	Tempo	A1-02	A1-02		
1206	Zálesí	A1-02			
57	Pobřežní cesta	A3-01			
155	Vypich	A1-02			zábradlí
491	Nový Hloubětín	A1-02			zábradlí
740	Hostivařské náměstí	A1-02			
765	Nádraží Hostivař	A1-02-D			
1427	Divoká Šárka	A7-03			
2005	Ciolkovského	A1-04			
2024	Sídliště Na Dědině	A1-04			

- 2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zборы, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení stavenišť. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 2.5 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.5. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: nutno upravit

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
10 716 505,29	21%	12 966 971,4

- 2.6. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 2.7. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 2.8. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 2.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za části Díla, tj. minimálně za dokončení kompletního Přístřešku podle dílčího Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 9 Rámcové dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.

3. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO). Termín pro odevzdání dokladové části k dílu je 30 dní od konce termínu plnění stavebních prací.
- 3.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

4. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 4.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci přejímacího řízení předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem.

Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.

- 5.3. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak, a to vždy v níže uvedených termínech:

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště Objednateli:

- 5.3.2. dokumentace provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě);

- 5.3.3. geometrické zaměření Přístřešku zpracované geodetem vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy;

- 5.3.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;

- 5.3.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky;

- 5.3.6. doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro udělení drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů; drážní revizi pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;

- 5.3.7. protokol určeného technického zařízení;

- 5.3.8. průkaz způsobilosti k provozu;

- 5.3.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla;

- 5.3.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- 5.3.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);

- 5.3.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby;

- 5.3.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

- 5.3.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

- 5.3.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.

Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven až po úplném předání Díla vč. všech dokladů (včetně drážní revize, pokud se jedná o tramvajové zastávky).

6. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 6.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

- 6.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle prováděcí smlouvy tím, že:
- 6.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede změnu stavbyvedoucího bez schválení Objednatele, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti;
- 6.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
- 6.3. Není-li v této prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy:
- 7.1.1. Za Objednatele:
- 7.1.2. Za Objednatele:
- [Redacted signature block for Objednatel]
- 7.1.3. Za Zhotovitele: [Redacted signature block for Zhotovitel]
- 7.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.5. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby, oceněný výkaz výměr pro SOP, oceněný výkaz výměr pro označnik
- 7.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Petr Ženíšek

jednatel

PREMIO INVEST s.r.o.

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	realizace OD	realizace DO	Rok
437	Horčičkova	A2-01		03.04.	16.04.	2023
141	Bohdalec	A1-02	A1-04-A	03.04.	23.04.	2023
2467	Prašný most	A1-02		03.04.	16.04.	2023
2868	Slovinská	A1-02		03.04.	16.04.	2023
3080	Olšanská	A2-03		03.04.	16.04.	2023
1125	Klamovka	A1-02		05.04.	18.04.	2023
2295	Nemocnice Na Františku	A1-02		05.04.	18.04.	2023
1882	Dvorce	A7-02		05.04.	18.04.	2023
2761	Vinohradská tržnice	A1-02		05.04.	18.04.	2023
2767	Jiřího z Poděbrad	A1-02		05.04.	18.04.	2023
2326	Píškova			05.04.	23.04.	2023
2825	Sídlíště Červený Vrch	A2-03		07.04.	23.04.	2023
110	Kajetánka	A1-02		10.04.	23.04.	2023
539	Poliklinika Barrandov	A1-02_D		10.04.	23.04.	2023
2294	Nemocnice Na Františku	A1-04		10.04.	23.04.	2023
2341	Amforová	A1-02		10.04.	23.04.	2023
3075	Olšanské náměstí			10.04.	13.04.	2023
1760	Těšnov	A1-02		11.04.	24.04.	2023
69	Novodvorská	A1-04		12.04.	25.04.	2023
741	Hostivařské náměstí	A1-04		12.04.	25.04.	2023
850	Chodovec	A2-02		12.04.	25.04.	2023
1511	Malešické náměstí	A1-02		12.04.	25.04.	2023
58	Pobřežní cesta	A1-02-D		14.04.	27.04.	2023
153	Vojenská nemocnice	A2-02		14.04.	27.04.	2023
154	Vypich	A1-04		14.04.	27.04.	2023
2869	Slovinská	A1-02		14.04.	06.05.	2023
56	Pobřežní cesta	A1-02		17.04.	30.04.	2023
87	Ve Studeném	A1-02		17.04.	30.04.	2023
436	Horčičkova	A2-02		17.04.	30.04.	2023
1433	Nová Šárka	A1-02		17.04.	30.04.	2023
2760	Vinohradská tržnice	A1-02		18.04.	01.05.	2023
55	Pobřežní cesta	A3-01		19.04.	02.05.	2023
792	Nad Košíkem	A1-02		19.04.	02.05.	2023
889	Petýrkova	A2-01		19.04.	02.05.	2023
3077	Olšanské náměstí	A1-02-D		19.04.	02.05.	2023
151	Větrník	A1-02-D		21.04.	04.05.	2023
467	Kbelská	A1-02		21.04.	04.05.	2023
666	Černý Most	A1-02		21.04.	04.05.	2023

162	Břevnovský klášter	A1-02		24.04.	07.05.	2023
772	Hostivařská	A1-02		24.04.	07.05.	2023
854	Litochlebské náměstí	A1-02		24.04.	07.05.	2023
1915	Letňanská	A1-02		24.04.	07.05.	2023
1920	Prosecká	A1-02		24.04.	07.05.	2023
546	Chaplinovo náměstí	A1-02		26.04.	09.05.	2023
851	Chodovec	A1-02		26.04.	09.05.	2023
1050	Písečná	A1-02		26.04.	18.05.	2023
1199	Tempo	A1-02	A1-02	26.04.	09.05.	2023
1206	Zálesí	A1-02		26.04.	09.05.	2023
57	Pobřežní cesta	A3-01		28.04.	11.05.	2023
155	Vypich	A1-02		28.04.	11.05.	2023
491	Nový Hloubětín	A1-02		28.04.	11.05.	2023
740	Hostivařské náměstí	A1-02		28.04.	11.05.	2023
765	Nádraží Hostivař	A1-02-D		28.04.	11.05.	2023
1427	Divoká Šárka	A7-03		28.04.	11.05.	2023
2005	Ciolkovského	A1-04		28.04.	11.05.	2023
2024	Sídlíště Na Dědině	A1-04		28.04.	11.05.	2023

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

437	Horčičkova	A2-01					288 952,02 Kč
141	Bohdalec	A1-02	A1-04-A		SOP	plyn	300 157,47 Kč
2467	Prašný most	A1-02			SOP	zábradlí	136 940,74 Kč
2868	Slovinská	A1-02			označník		128 937,08 Kč
3080	Olšanská	A2-03			SOP	integrace	235 851,37 Kč
1125	Klamovka	A1-02			označník		128 937,08 Kč
2295	Nemocnice Na Františku	A1-02					120 023,79 Kč
1882	Dvorce	A7-02			SOP	zábradlí	203 728,63 Kč
2761	Vinohradská tržnice	A1-02			SOP		130 050,34 Kč
2767	Jiřího z Poděbrad	A1-02			SOP		130 050,34 Kč
2326	Píškova					přípojka	146 840,00 Kč
2825	Sídlště Červený Vrch	A2-03			SOP-P	zábradlí	235 851,37 Kč
110	Kajetánka	A1-02					185 546,85 Kč
539	Poliklinika Barrandov	A1-02_D					198 122,79 Kč
2294	Nemocnice Na Františku	A1-04					185 546,85 Kč
2341	Amforová	A1-02					185 546,85 Kč
3075	Olšanské náměstí				SOP	demontáž	31 406,23 Kč
1760	Těšnov	A1-02					185 546,85 Kč
69	Novodvorská	A1-04					185 546,85 Kč
741	Hostivařské náměstí	A1-04					185 546,85 Kč
850	Chodovec	A2-02					275 346,02 Kč
1511	Malešické náměstí	A1-02					185 546,85 Kč
58	Pobřežní cesta	A1-02-D					185 546,85 Kč
153	Vojenská nemocnice	A2-02					275 346,02 Kč
154	Vypich	A1-04				zábradlí	209 579,32 Kč
2869	Slovinská	A1-02			označník		128 937,08 Kč
56	Pobřežní cesta	A1-02					185 546,85 Kč
87	Ve Studeném	A1-02					185 546,85 Kč
436	Horčičkova	A2-02					275 346,02 Kč
1433	Nová Šárka	A1-02					204 039,46 Kč
2760	Vinohradská tržnice	A1-02			SOP		130 050,34 Kč
55	Pobřežní cesta	A3-01					221 105,27 Kč
792	Nad Košíkem	A1-02					185 546,85 Kč
889	Petýrkova	A2-01					288 952,02 Kč
3077	Olšanské náměstí	A1-02-D			SOP		130 050,34 Kč
151	Větrník	A1-02-D					185 546,85 Kč
467	Kbelská	A1-02					185 546,85 Kč
666	Černý Most	A1-02					185 546,85 Kč
162	Břevnovský klášter	A1-02				zábradlí	185 546,85 Kč
772	Hostivařská	A1-02					185 546,85 Kč
854	Litochlebské náměstí	A1-02					185 546,85 Kč
1915	Letňanská	A1-02					185 546,85 Kč
1920	Prosecká	A1-02					185 546,85 Kč
546	Chaplinovo náměstí	A1-02					185 546,85 Kč
851	Chodovec	A1-02					185 546,85 Kč
1050	Písečná	A1-02					185 546,85 Kč
1199	Tempo	A1-02	A1-02				282 989,06 Kč
1206	Zálesí	A1-02					185 546,85 Kč
57	Pobřežní cesta	A3-01					221 105,27 Kč
155	Vypich	A1-02				zábradlí	209 579,32 Kč

491	Nový Hloubětín	A1-02				zábradlí	185 546,85 Kč
740	Hostivařské náměstí	A1-02					185 546,85 Kč
765	Nádraží Hostivař	A1-02-D					185 546,85 Kč
1427	Divoká Šárka	A7-03					275 346,02 Kč
2005	Ciolkovského	A1-04					174 333,19 Kč
2024	Sídliště Na Dědině	A1-04					174 333,19 Kč
	Součet celkem						10 716 505,29 Kč
	DPH 21%						2 250 466,11 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%						12 966 971,40 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: 437_Horčíčkova

Misto: Praha Háje

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	82 637,19	206 314,83	288 952,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	288 952,02 CZK
Základní DPH	21 %	60 679,92 CZK

Zaokrouhlení 0,06 CZK

Cena celkem s DPH 349 632,00 CZK

v _____ dne **20.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			82 637,19	206 314,83	288 952,02

Položkový rozpočet

Zakázka: 1541_Bohdalec

Misto: Praha Michle

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	78 710,60	221 446,87	300 157,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	300 157,47 CZK
Základní DPH	21 %	63 033,07 CZK

Zaokrouhlení 0,46 CZK

Cena celkem s DPH 363 191,00 CZK

v _____ dne **20.02.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka		Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV				
5	Komunikace	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
M65	Elektroinstalace	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem			78 710,60		221 446,87	300 157,47

Položkový rozpočet

Zakázka:		2467_Prašný most	
Misto		Praha Střešovice	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 12 17000 Praha	IČ: 25672541 DIČ:	
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o. Praha	IČ: 26746590 DIČ:	
Vypracoval:			

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	37 520,11	99 420,63	136 940,74

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	136 940,74 CZK
Základní DPH	21 %	28 757,56 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK
Cena celkem s DPH		165 698,00 CZK

v _____

Za zhotovitele

dne **21.02.2023**

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			37 520,11	99 420,63	136 940,74

Položkový rozpočet

Zakázka: 2868_Slovinská

Misto: Praha Vršovice

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 156 014,00 CZK

v _____ dne 20.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka: 3080_Olšanská

Misto: Praha Žižkov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	58 471,80	177 379,57	235 851,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	235 851,37 CZK
Základní DPH	21 %	49 528,79 CZK

Zaokrouhlení -0,16 CZK

Cena celkem s DPH 285 380,00 CZK

v _____ dne **20.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			58 471,80	177 379,57	235 851,37

Položkový rozpočet

Zakázka: 1125_Klamovka

Misto: Praha Smíchov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 156 014,00 CZK

v _____ dne **20.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka:		2295_Nemocnice Na Františku	
Misto		Praha Staré Město	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 12	DIČ:	
17000	Praha		
Zhotovitel:		Premio Invest s.r.o.	
		IČ: 26746590	
		DIČ:	
Praha			
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 103,68	86 920,11	120 023,79
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	120 023,79 CZK	
Základní DPH	21 %	25 205,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,21 CZK	
Cena celkem s DPH		145 229,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 20.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 103,68	86 920,11	120 023,79

Položkový rozpočet

Zakázka:		1882_Dvorce	
Misto		Praha Podolí	
Objednatel:		Technologie hlavního města Prahy, a.s.	
		IČ: 25672541	
		Dělnická 213/12	
		DIČ: CZ25672541	
17000 Praha-Holešovice			
Zhotovitel:		PREMIO INVEST s.r.o.	
		IČ: 26746590	
		Na Třebešíně 3347/39a	
		DIČ: CZ26746590	
10000 Praha-Strašnice			
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	56 311,02	147 417,61	203 728,63
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	203 728,63 CZK	
Základní DPH	21 %	42 783,01 CZK	
Zaokrouhlení		0,36 CZK	
Cena celkem s DPH		246 512,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 20.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			56 311,02	147 417,61	203 728,63

Položkový rozpočet

Zakázka: 2761_Vinohradská tržnice

Misto: Praha Vinohrady

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	29 915,49	100 134,85	130 050,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 050,34 CZK
Základní DPH	21 %	27 310,57 CZK

Zaokrouhlení 0,09 CZK

Cena celkem s DPH 157 361,00 CZK

v _____ dne **20.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			29 915,49	100 134,85	130 050,34

Položkový rozpočet

Zakázka:		2767_Jiřího z Poděbrad	
Misto		Praha Vinohrady	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 12 17000 Praha	IČ: 25672541 DIČ:	
Zhotovitel:	Premio Invest s.r.o. Praha	IČ: 26746590 DIČ:	
Vypracoval:			

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	29 915,49	100 134,85	130 050,34

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 050,34 CZK
Základní DPH	21 %	27 310,57 CZK
Zaokrouhlení		0,09 CZK
Cena celkem s DPH		157 361,00 CZK

v _____

Za zhotovitele

dne **20.02.2023**

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			29 915,49	100 134,85	130 050,34

Položkový rozpočet

Zakázka: 2326_Píškova

Misto: Praha Stodůlky

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	0,00	146 840,00	146 840,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	146 840,00 CZK
Základní DPH	21 %	30 836,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 177 676,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			0,00	146 840,00	146 840,00

Položkový rozpočet

Zakázka: 2825_Sídliště Červený Vrch

Misto: Praha Vokovice

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	58 471,80	177 379,57	235 851,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	235 851,37 CZK
Základní DPH	21 %	49 528,79 CZK

Zaokrouhlení -0,16 CZK

Cena celkem s DPH 285 380,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			58 471,80	177 379,57	235 851,37

Položkový rozpočet

Zakázka: 110_Kajetánka

Misto: Praha Břevnov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **20.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 540_Poliklinika Barandov

Misto: Praha Hlubočepy

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	55 866,95	142 255,84	198 122,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 122,79 CZK
Základní DPH	21 %	41 605,79 CZK

Zaokrouhlení 0,42 CZK

Cena celkem s DPH 239 729,00 CZK

v _____ dne **20.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			55 866,95	142 255,84	198 122,79

Položkový rozpočet

Zakázka: 2294_Nemocnice Na Františku

Misto: Praha Staré Město

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 2341_Amforová

Misto: Praha Stodůlky

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 3075_Olšanské náměstí

Misto: Praha Žižkov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	10 925,10	20 481,13	31 406,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 406,23 CZK
Základní DPH	21 %	6 595,00 CZK

Zaokrouhlení -0,23 CZK

Cena celkem s DPH 38 001,00 CZK

v _____ dne 21.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			10 925,10	20 481,13	31 406,23

Položkový rozpočet

Zakázka: 1760_Těšnov
Misto: Praha Nové Město

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 213/12 DIČ: CZ25672541
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o. IČ: 26746590
Na Třebešíně 3347/39a DIČ: CZ26746590
10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení **0,31** CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 69_Novodvorská

Misto: Praha Bráník

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 741_Hostivařské náměstí

Misto Praha Hostivař

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 850_Chodovec

Misto: Praha Chodov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	73 520,73	201 825,29	275 346,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	275 346,02 CZK
Základní DPH	21 %	57 822,66 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem s DPH 333 169,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			73 520,73	201 825,29	275 346,02

Položkový rozpočet

Zakázka: 1511_Malešické náměstí

Misto: Praha Malešice

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 58_Pobřežní cesta

Misto: Praha Braník

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 153_Vojenská nemocnice

Misto: Praha Břevnov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	73 520,73	201 825,29	275 346,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	275 346,02 CZK
Základní DPH	21 %	57 822,66 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem s DPH 333 169,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			73 520,73	201 825,29	275 346,02

Položkový rozpočet

Zakázka: 154_Vypich
Misto: Praha Břevnov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
 Dělnická 213/12 DIČ: CZ25672541
 17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o. IČ: 26746590
 Na Třebešíně 3347/39a DIČ: CZ26746590
 10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	58 383,01	151 196,31	209 579,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	209 579,32 CZK
Základní DPH	21 %	44 011,66 CZK

Zaokrouhlení 0,02 CZK

Cena celkem s DPH 253 591,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			58 383,01	151 196,31	209 579,32

Položkový rozpočet

Zakázka: 2869_Slovinská

Misto: Praha Vršovice

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	33 384,71	95 552,37	128 937,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	128 937,08 CZK
Základní DPH	21 %	27 076,79 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 156 014,00 CZK

v _____ dne **21.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			33 384,71	95 552,37	128 937,08

Položkový rozpočet

Zakázka: 56_Pobřežní cesta

Misto: Praha Braník

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 87_Ve Studeném

Misto: Praha Braník

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne 22.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 436_Hořčičkova

Misto: Praha Háje

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	73 520,73	201 825,29	275 346,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	275 346,02 CZK
Základní DPH	21 %	57 822,66 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem s DPH 333 169,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			73 520,73	201 825,29	275 346,02

Položkový rozpočet

Zakázka: 1433_Nová Šárka

Misto: Praha Liboc

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	56 702,47	147 336,99	204 039,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	204 039,46 CZK
Základní DPH	21 %	42 848,29 CZK

Zaokrouhlení 0,25 CZK

Cena celkem s DPH 246 888,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			56 702,47	147 336,99	204 039,46

Položkový rozpočet

Zakázka: 2760_Vinohradská tržnice

Misto: Praha Vinohrady

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	29 915,49	100 134,85	130 050,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 050,34 CZK
Základní DPH	21 %	27 310,57 CZK

Zaokrouhlení 0,09 CZK

Cena celkem s DPH 157 361,00 CZK

v _____ dne 22.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			29 915,49	100 134,85	130 050,34

Položkový rozpočet

Zakázka: 55_Pobřežní cesta

Misto: Praha Braník

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha

IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	74 903,03	146 202,25	221 105,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	221 105,27 CZK
Základní DPH	21 %	46 432,00 CZK

Zaokrouhlení -0,27 CZK

Cena celkem s DPH 267 537,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			74 903,03	146 202,25	221 105,27

Položkový rozpočet

Zakázka: 792_Nad Košíkem

Misto: Praha Hostivař

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 889_Petýrkova

Misto: Praha Chodov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	82 637,19	206 314,83	288 952,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	288 952,02 CZK
Základní DPH	21 %	60 679,92 CZK

Zaokrouhlení 0,06 CZK

Cena celkem s DPH 349 632,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			82 637,19	206 314,83	288 952,02

Položkový rozpočet

Zakázka: **3077_Olšanské náměstí**

Misto **Praha Žižkov**

Objednatel: **Technologie hlavního města Prahy, a.s.** IČ: **25672541**
Dělnická 12 DIČ:
17000 Praha

Zhotovitel: **Premio Invest s.r.o.** IČ: **26746590**
Praha DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	29 915,49	100 134,85	130 050,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 050,34 CZK
Základní DPH	21 %	27 310,57 CZK

Zaokrouhlení **0,09 CZK**

Cena celkem s DPH 157 361,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			29 915,49	100 134,85	130 050,34

Položkový rozpočet

Zakázka:		151_Větrník	
Misto		Praha Břevnov	
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 213/12	DIČ: CZ25672541	
	17000 Praha-Holešovice		
Zhotovitel:	PREMIO INVEST s.r.o.	IČ: 26746590	
	Na Třebešíně 3347/39a	DIČ: CZ26746590	
	10000 Praha-Strašnice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK	
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK	
Zaokrouhlení		0,31 CZK	
Cena celkem s DPH		224 512,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 22.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 467_Kbelská

Misto: Praha Hloubětín

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne 22.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 666_Černý Most
Misto: Praha Horní Počernice

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 213/12 DIČ: CZ25672541
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o. IČ: 26746590
Na Třebešíně 3347/39a DIČ: CZ26746590
10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne 22.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 162_Břevnovský klášter

Misto: Praha Břevnov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 772_Hostivařská

Misto: Praha Hostivař

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 854_Litochlebské náměstí

Misto: Praha Chodov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 1915_Letňanská

Misto: Praha Prosek

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 1920_Prosecká

Misto: Praha Prosek

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 546_Chaplinovo náměstí

Misto: Praha Hlubočepy

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 851_Chodovec

Misto: Praha Chodov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka:		1050_Písečná	
Misto		Praha Kobylisy	
Objednatel:		Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 17000 Praha-Holešovice	
		IČ: 25672541 DIČ: CZ25672541	
Zhotovitel:		PREMIO INVEST s.r.o. Na Třebešíně 3347/39a 10000 Praha-Strašnice	
		IČ: 26746590 DIČ: CZ26746590	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK	
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK	
Zaokrouhlení		0,31 CZK	
Cena celkem s DPH		224 512,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 22.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 1199_Tempo

Misto: Praha Krč

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha
IČ: 25672541
DIČ:

Zhotovitel: Premio Invest s.r.o.
Praha
IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	78 710,60	204 278,46	282 989,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	282 989,06 CZK
Základní DPH	21 %	59 427,70 CZK

Zaokrouhlení 0,46 CZK

Cena celkem s DPH 342 417,22 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			78 710,60	204 278,46	282 989,06

Položkový rozpočet

Zakázka:		1206_Zálesí	
Misto		Praha Lhotka	
Objednatel:		Technologie hlavního města Prahy, a.s.	
		IČ: 25672541	
Dělnická 213/12		DIČ: CZ25672541	
17000 Praha-Holešovice			
Zhotovitel:		PREMIO INVEST s.r.o.	
		IČ: 26746590	
Na Třebešíně 3347/39a		DIČ: CZ26746590	
10000 Praha-Strašnice			
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK	
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK	
Zaokrouhlení		0,31 CZK	
Cena celkem s DPH		224 512,00 CZK	
v _____ _____ Za zhotovitele dne 22.02.2023 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 57_Pobřežní cesta

Misto: Praha Braník

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 12
17000 Praha

IČ: 26746590
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	74 903,03	146 202,25	221 105,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	221 105,27 CZK
Základní DPH	21 %	46 432,00 CZK

Zaokrouhlení -0,27 CZK

Cena celkem s DPH 267 537,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			74 903,03	146 202,25	221 105,27

Položkový rozpočet

Zakázka: 155_Vypich
Misto: Praha Břevnov

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s. IČ: 25672541
Dělnická 213/12 DIČ: CZ25672541
17000 Praha-Holešovice

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o. IČ: 26746590
Na Třebešíně 3347/39a DIČ: CZ26746590
10000 Praha-Strašnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	58 383,01	151 196,31	209 579,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	209 579,32 CZK
Základní DPH	21 %	44 011,66 CZK

Zaokrouhlení **0,02** CZK

Cena celkem s DPH 253 591,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			58 383,01	151 196,31	209 579,32

Položkový rozpočet

Zakázka: 491_Nový Hloubětín

Misto: Praha Hloubětín

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 740_Hostivařské náměstí

Misto Praha Hostivař

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
-------------	---------	--------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne 22.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 765_Nádraží Hostivař

Misto: Praha Hostivař

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	51 591,98	133 954,87	185 546,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 546,85 CZK
Základní DPH	21 %	38 964,84 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 224 512,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			51 591,98	133 954,87	185 546,85

Položkový rozpočet

Zakázka: 1427_Divoká Šárka

Misto: Praha Liboc

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	73 520,73	201 825,29	275 346,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	275 346,02 CZK
Základní DPH	21 %	57 822,66 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem s DPH 333 169,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			73 520,73	201 825,29	275 346,02

Položkový rozpočet

Zakázka:	2005_Ciolkovského		
Misto	Praha Ruzyně		
Objednatel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.	IČ: 25672541	
	Dělnická 213/12	DIČ: CZ25672541	
	17000 Praha-Holešovice		
Zhotovitel:	PREMIO INVEST s.r.o.	IČ: 26746590	
	Na Třebešíně 3347/39a	DIČ: CZ26746590	
	10000 Praha-Strašnice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	41 316,25	133 016,94	174 333,19
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	174 333,19 CZK	
Základní DPH	21 %	36 609,97 CZK	
Zaokrouhlení		-0,16 CZK	
Cena celkem s DPH		210 943,00 CZK	
v _____ dne 22.02.2023 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			41 316,25	133 016,94	174 333,19

Položkový rozpočet

Zakázka: 2024_Sídliště Na Dědině

Misto Praha Ruzyně

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČ: 25672541
DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
10000 Praha-Strašnice

IČ: 26746590
DIČ: CZ26746590

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem	41 316,25	133 016,94	174 333,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	174 333,19 CZK
Základní DPH	21 %	36 609,97 CZK

Zaokrouhlení -0,16 CZK

Cena celkem s DPH 210 943,00 CZK

v _____ dne **22.02.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
M65	Elektroinstalace	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem			41 316,25	133 016,94	174 333,19