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SMLOUVA 0 DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále

jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako ,,smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

Ičo: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Obj ednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České repubíiky)

(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: TAXUS, Spol. s r.o.

sídlo/bydliště : Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Ičo: 48266086

DIC: CZ48266086 ,

Zápis v OR: U Krajského soudu v Ustí nad Labem, oddíl C, Vložka 4477

(dále jen „zhotovítel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dilo
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II. Předmět 311110qu

Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality

JEŽOVÁ“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci

projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIRES“ (celým názvem Transboundary

restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian

Forest“. Dilo je blíže specifikováno v příloze č. l - Nabídkový rozpočet a V příloze č. 3

— Projektová dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje

k zaplacení ceny zajeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými

normami CSN a přílohou č. 3 — Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

Záruční doba: 48 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolámího

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení

některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle

cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je

povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné

flmkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).

Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě,

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli

škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem 0 předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

Vytyčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
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Zhotovitel v případě přepravy materiálu V biotopech citlivých na poškození

(podmáčených) je povinen použít mění přepravu nebo pásový přepravník (dumper).

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech, včetně zajištění

postačujícího množství pracovníků (min. 3 lidé V pracovni jednotce, tj. bagrista + 2

dělníci).

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně

třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu,

nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.

V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen

zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle

zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jej ího vzniku.

Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku,

má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

V prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavebni deník

Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodně pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích,

které provádí, o jejich průběhu. Zejména 0 časovém postupu prací a jejich jakosti.

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést

stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a

převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím

pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,

název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě

uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje),

technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí—li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má

zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve

stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování změnových listů.
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VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz

příloha č. 2 Kontaktní údaje) a V jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou

prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů

a V souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu

prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu

je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty,

nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost

cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti

organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané

práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům

zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví

pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit

neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podminkv

Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, V platném znění, a činí:

Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. 21% DPH

cena celkem: 1 554 550,00 326 455,50 1 881 005,50

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň zpřidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech

pozdějších předpisů, V sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb.,

o DPH, v platném znění.

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla.

Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

v nabídce jsou pevně a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenově úrovni k datu provádění a předání díla.
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Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících

z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím

navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny

budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou V

plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas lnění lhů

Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást

smlouvy)

Dokončení prací: 31. 10. 2024

Zhotovitel je povinen zahájit plnění V prvním roce realizace, plnění realizované V

prvním roce musí být v hodnotě minimálně 50% celkové ceny díla.

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou

odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail uvedený V příloze 2 Kontaktní údaje této

smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3

pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy.

Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.

V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka,

intenzivní déšť delší než 2 dny, přívalový déšť, povodňové průtoky V tocích, silný vítr

V místech výskytu souši), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě,

ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O

těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede

záznam do stavebního deníku.

V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů

uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se

na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.

Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasné součinnosti

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o

významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastm'ků.

X. Financování

Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.

Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo

její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však

jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po

odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad — fakturu, jejíž součástí jsou

soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se
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zdaňují příslušnou DPH. Zdanítelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí

a předání díla nebo jeho dílčí části.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající zpeněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl

zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu praci

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitostí obchodní listiny dle

občanského zákoníku v platném znění. Nebude—li faktura splňovat tyto náležitosti,

nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude—li doložena příslušnými doklady nebo

bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné

částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jej ího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně

bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené

faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, vtextu faktury bude

uvedeno „pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIRES“

(celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and

landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

)H. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Jednání má právo vyvolat také kterákoliv

smluvní strana, která skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy sama zjistí.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,

pro který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá—li jeho

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení
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oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení

souhlasí.

Podstatně porušení smlouvy je důvodem kodstoupení od smlouvy. Za podstatné

porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení

V dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a

způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné

užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své Íinanční

závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady,

spojené s odstoupením od smlouvy, jdou ktíži strany, která porušila smluvní

povinnost.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou

fakturu“,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ & objednatel je povinen do 14

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé

Straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svojí povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla

objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu 0

předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

Objednatel splní svůj závazek převzít dilo zápisem o převzetí, že dilo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které

brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se

kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se

zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

v dohodnutém termínu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele

okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku

protokolámího převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno kodevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm

pokračovat.

Pro účely zpracování analýzy ekonomického dopadu projektu na region má Zhotovitel

povinnost poskytnout Objednateli základní ekonomické údaje, týkající se především

zhotovení Díla. Jedná se zejména o údaje o nákladech na materiál či služby, pořizované
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v regionu, náklady na ubytování a stravování zaměstnanců (podílejících se na realizaci)

a jejich počet, mzdové náklady v souvislosti s realizací, celkové roční náklady

Zhotovitele atp.. Údaje budou ve výsledcích analýzy zpracovány anonymně za všechny

dodavatele bez rozlišení původu.

XIII. Odpovědnost za vady díla

Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při předání

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal—li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečně, bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písenmě reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.

Prokáže—li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé

náklady.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu

objednateli předat.

XIV. Smluvní oku

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve

výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel IOOOKč za každou hodinu

prodlení.

XV. Protikgggpční strategi_e

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volně a otevřené soutěže.
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vztahu k zadavateli. ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení stěmito osobami (např. majetkové.

personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy V souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení
 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se V tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), V platném znění, povinným subjektem, na

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění V registru smluv. Smluvní strany si

tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany

současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky ktéto smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva

měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami,

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla

zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné

zakázky na zhotovitele díla.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti V případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona o registru smluv, V ostatnich případech dnem podpisu oprávněnými

osobami smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po

jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

Přílohy: ]. Cenová nabídka

2. Kontaktní údaje

3. Projektová dokumentace —- elektronicky

Ve Vimperku dne .....2. O...D.2... 2.02.5... V Rychnově u Jablonce nN. dne 01.02.2023
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

 

Kód; 2021_05 „ _

Stavba: Revitalizace lokality JEZOVA

KSO: 833 29 CC-CZ: 2

Místo: k. ú, Jasa’nky Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IC:

Správa Náfodního parku Šumava DŠČ:

Uchazeč: IC: 48266086

TAXUS, spol. s r.o. DEC: CZ48266086

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 554 550,00

Sazba dané Základ daně Výše daně

DPH základní 21 „00% 1 554 550,00 326 455,50

snížená 15,00% 0,00 0,00

„_Cena s DPH v CZK 1 881 005,50

Proiektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obiednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 2021_05

Stavba: Revitalizace lokality JEŽOVÁ

Místo: k. ú. Jasánky Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: TAXUS, spol. s r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 554 550,00 1 881 005,50

50.01 Revitalizace lokality JEŽOVÁ 1 432 550,00 1 793 885,50

VON VON 72 000,00 87 120,00
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Stavba: ,

Revitalizace lokality JEŽOVA

Objekt: „ ,

80.01 — Revitalizace lokality JEZOVA

KSO: 833 29 CC—CZ:

Misto: k. ú,.Iasánky Datum: 19.12.2022

Zadavatel: IC:

Správa Národního parku Šumava DiČ:

Uchazeč: IČ: 48266086

TAXUS. spol. s r.o. DIČ: CZ48266086

!Č:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 482 550,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 482 550,00 21,00% 311 335.50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 793 885,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Fiazítko

Objednavatei Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisz Razítko
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Stavba: _ .

Revitalizace iokaiily JEZOVA

Objekt: _ .

$0.01 - Revitalizace lokality JEZOVA

Místo: k. ú.Jasánky Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: TAXUS, spol. s r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 482 550,00

HSV — Práce a dodávky HSV 755 780,00

1 - Zemní práce 695 280,00

4 - Vodorovné konstrukce 27 600,00

998 — Přesun hmot 32 900.00

PSV - Práce a dodávky PSV 726 770,00

782 - Konstrukce tesařské 726 770,00
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Stavba: „ .

Revitalizace lokality JEZOVA

Objekt: _ .

80.01 - Revitalizace lokality JEZOVA

Místo: k. ů.Jasánky Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: TAXUS, spol. s r.o.

1PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 1 482 550,00

D HSV Práce a dodávky HSV 755 780.00

D 1 Zemní práce 695 280,00

1 ! ’ 10dslranéni křovin a stromů průměm kmene do 100 1 = I ;

1 ' K 111251103 1mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy m2 ; 800.0001 60.00 48 000.0003 L'fFIS 2021 01

1 přes 500 m2 strojně I
 

‘Odstraném‘ stromů listnatých průměru kmene do 300

) mm

Poznámka k položce:

P Stromy budou roziezány na dárky do 3 m a vloženy do přehrazenýcn

kanálů

ŠOdstraněnístromů 'ehlična 'ch růměru kmene do ! 1 1 1 1 .

? J ‘y p 1 kus 700.000 160.00 112 000.00‘CS UHS 2019 01

1300 mm 1 1 * 1

Poznámka Ir položce:

F' Slramy budou razie-lány na délky do 3 m a vloženy do přehrazených

kanálů

1 4 ‘ K 1112201101 ;Odstranénr pařezů D do 300 mm , kus 1 220.0001 400,00 88 000.00 cs URS 2020 01

 
2 K 112101101 kus 20,000 200.00% 4 000,00108 ÚRS 2019 01

a 1 K 3112101121

 

Poznámka k položce:

Parey budou vloženy do přehrazených kanálů

'Skrývka zemin schopných zúrodněnív rovině a svahu m3 5

do 1:5 1 ‘

Poznámka k položce:

výkopy vodotečí dle tab B1

1 1

1' 5 K 1121103111 45,000 80.00 3 600.0005 ÚFlS 2021 01

 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

1 G ; K 122151106 těžítelnosli I. skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně

  

m3 1 863.000 55.001 102 465,00 cs 0R3 2021 01

 

Poznámka k položce:

P odkvpávky z valů a prohlubní pro zásyp přehrádek a kanálů celkem

labulky A3

‘Odkopévky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, .

1skupiny 1 a 2 ručně

Poznámka k položce:

odkopávky : valů pro zásyp přehrádek celkem tabulky A3

f lHloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině ‘ I

8 K 132151104 'třídytěžitelnosti |, skupiny 1 a 2 obíem pře$100 m3 . m3 1 285.000; 250,00 71 250.00103 ÚFlS 2021 01

strojně . '

Poznámka k položce:

Hloubenf rýh pro umřsténlpřehrádek dle tab.03

W 297-12"0dečleno ruční hloubení 285.000

! 9 Í K ‘132212111 Š'ÝÍOL'DĚÉ' W“ s „do 80° Ím“ " 5‘3“?”"ych hmmm Š m3 1 12,000 700.00 8 400,00 cs ÚRS 2021 01
Itndy Ieznelnost: I. skupiny 3 rucne ; „

, 7 ; K 1122111101 m3 57.0001 250.00 14250.001050F15202101

 I

 

T : šVodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 1 ; * _

1 10 K 162211311 |těžilelností ]. skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do . m3 12.0001 100.001 1 200,00 CS UFIS 2021 01

|10 m 1 1 ,

   11 K 162251102 ĚVodorovnle premrstem do 50 mvykopku/sypanrny ?. ,

. :homrny tridy tezrtelnoslr I. skupiny 1 az 3 l  
m8 323.0001 25.001 8 075.00 CS ÚHS 2021 01

 

Poznámka k položce:

odkopávky :prohlubní prv zásyp piehrádek celkem rabutky A3

iZásypjam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

Šse zhutněnim

Pomámka k položce:

Zásyp rýh pro umístěnipíehrádek dle lab.CG

-Zás zářezů ro odzemni vedení 3 aninou se 1 i I , »
I yp. . .p . p yp m3 57,000 300,00 17100.00 CS URS 202101
zhulnenrm rucne |

Poznámka k položce:

zásyp ručně kanálů a prehrádek tabulka A3

Za'syp zářezů pro podzemní vedenísypaninou se

»zhulněním

Poznámka k položce:

hutnéný zásyp plan/311611 ale tab AI

ŠZásyp zářezů pro podzemní vedeni sypaninou bez

lzhutnění ‘

Poznámka k položce:

1 12 K 1174101101 m3 ! 208.000i 100,003 20 000.00 cs ÚFlS 202101

I

p

1131 K Š174111103

P

141 K 1174151103 m3 ' 697,000 100.00! 69 700.00 cs 098 2021 01

p

g l - z , .

' 15 K 1174251103 m3 1 224,000 60,00: 73 440.00:CS UFlS 2021 01

ZHUTNÉNÝ zásyp příkopů .? valů a prohlubní dle tab A2, Hutnéntpo

P vrstvách 30 cm min. 4x pojezd bagrem

Poznámka k souboru cen:

11 Ceny lze použít ipm uložen/sypanlny s předepsaným zhi/měním

na trvalé sklad do ko vodotečí & do rohlubnf terénu.

1 1s K fR1oo1 jPrevedení vody v příkopech během výstavby celek 1.0001 15 000,00, 15 000,00;
 

Poznámka k položce:

F' převedení vody po dobu stavby, nasypánffprovlzomích hrázek,

[I'm/(ování. soustředěnípřevádáné vody, rozebrání hrázek

Umístěnivhodných druhů rostlin (rašeliniky, ostřice) do: j I I

přehrazených kanálů dle pokynů stavebního dozoru celek 1 1’000- 15 OUO'OO 15 000.00-

1

17' K R1002

 
 

 
18: K £11003 1Vyplnénipfehrazen§1ch kanálů kmeny, větvemi apod. Ěhodíny 46,000 500,00 23 000,00

 

I Poznámka k položce:

P Včetně rozřezánr a odvetveni všech pokácených kmenů
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“PČ Typ Kód Popis MJ Množství „Leena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

 

 

D 4 Vodorovné konstrukce 27 600,00

a 19 M 69311068 = geotextilie netkané PP song/m2 : m2 920. 000 ' 30,00 27 600,00 503 ÚRS 2021 01

Poznámka k pumice:

P geolexlilie - rozložitelný přírodní materiálu (GETEX 300 9/0129- dle

Iabulky 02.3. Vpaloz'ce zahrnulo položení (exil/ie do přehrádek.

D 998 Přesun hmot 32 900,00
 

20 K 998312011 3231: “"““ Wo sanace "zemí' “mama “Wavy 1 47,000 200.00 9 400.00 cs ÚRS 2021 01

, :

= 21 K 2998312093 Prlplatek k presunu hmot pro sanace uzemi, hrazenl a
. .. . - , - 1 47,000 500,00 23 500,00 CS ÚRS 2021 01
upravy bystnn za zvelseny presun do 500 m 1

 

D PSV Práce a dodávky PSV 726 770,00

D 762 Konstrukce tesařské 726 770,00
 

, 22 K 1762131124 ‘Montéi bedněnístěn z hrubých prken na sraz m2 _ 1 994.000 90,00 179 460,003CS ÚHS 2021 01
 

Poznámka k položce:

P [ebu/ky D2, “DZ? monláž přenrádek lypu 3, E
 , .- - . . . . , .

,tj/101_1032 bednem sten z'noblovanych fosen na pero a \ m2 191000 „0,00 21 670,00168 URS 2021 01

: razku nebo na polodrazku , . ,

Poznámka k položce;

P Dle tabulky DI montáž přehtádek typu szušen. Vcené je zahrnula

vyřiznuu' drážkya pera ve Iašnách

' 24 M 60511064 ,řezivo jehličnaté srr'en'ove' amifané m3 60,400 7400.00 446 960,00 , CS ÚFšS 2021 01

23 K 1762134123

 

Poznámka k položce:

P řezivo dle tabulky D2. 3. z toho lošny cca 14 m3, zbyfek prkna
 

*Spožovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění

,stěn

Poznámka k položce:

Dle tabulky 02.3

. 261 M 05213011 *výřezy tyčové (kulatína) I m3 : 9,100 4 000,00; 36 400,00 cs ÚRS 2021 01

25 K 762195000 m3 60,400 700.00: 42 280.00 CS ÚHS 2021 01

p

 

Poznámka k položce:

P die tabulky 02.3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: _ .

Revitalizace lokality JEZOVA

Obiekt:

VON - VON

KSO: 833 29 CC-CZ:

Místo: k. ú.Jasánky Datum: 19.12.2022

Zadavatel: 1C:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IC: 48266086

TAXUS, spoi. s r.o. DIČ: CZ48266086

IČ:

DIČ:

1C:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 72 000,00 21.00% 15 120,00

snížená 0.00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 120,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPETULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: _

Revitalizace lokality JEZOVÁ

Objekt:

VON - VON

Místo: k. ú.Jasánky

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: TAXUS. spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
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Datum: 19.12.2022

Cena celkem [CZK]

72 000,00



SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Revitalizace lokality JEZOVA

Objekt:

VON - VON

Místo: k. ú.Jasánky Datum: 19.12.2022

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: TAXUS, spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
72 000,00

1 Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a 1

i 1 K 1FL01 ploch zařizení staveniště a případných lokálních soub. 1.000 10 000.00: 10 000,00

1 1 zpevnění : !

vv "prořezání přístupových cest pro techniku. odstranění padlých

stromů

W "vybudování jednoduchých provizorních dřevěných přejezdů

přes vodnítoky a zamokřená místa

W “vybudování a odstranění sjezdú do prostoru přehrážek

VV 1
1.000

2 K FI_03 Umístění dočasné cedule o stavbě dotační akce 1 soub 1 1.000: 500.00. 500,001

> 3 K Ft_o4 „zaŽŽSÍG'Í' a zabéf‘iecen' s'aven'sw' 21'2”" a "kv'dace souborí 1,000 5 000.001 s 000.00E
;zarizeni staveniste i 1 i

"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace

W zařízení staveniště, včetně případných přípojek. přístupů,

skládek deponií. čištěníapod.

W "číštění vozidel apod"1 1.000

1 1Vyhotovenl‘ fotodokumentace a videozáznamu , _ 1 i 1

; 1doléenfrch pozemků, komunikací a staveb na těchto | 1 1 \

1 4 K Ft_050 1pozemcich ležících Fotodokumentace a videozáznam soubor. 1,000 5 000.001 5 000.00—

: ; budou předány objednateli před zahájením stavebních

* prací v elektronické podobě (1x CD/DVD)

5 . K FLOB .P’°"‘°’.‘.18"' ”We” Vyp'WaJ'C'Ch z P°V°dn°veh° a 1 soubr. 1.000 10 000.00 10 000.00:
; „havarijniho planu „ : 5

W "Provedení opatření vyplývajících 2 povodňového a

havarijního plánu"

VV "Osazení měrné latě v blízkosti stavby'

VV “Vedení povodňové knihy"

W "Pořízení a uchovávání sanačních látek"

W 1
1,000

1 1Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření i _ 1 _ 1

j 6 K ;R_07 1sou|adu příslušným povodňovým orgánem obce. isouborš 3.000 8 000.00: B 000.001

i = r * i 1
1 : lAktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení 1 l 1 l

i 7 1 K R_08 vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí. „souborj 1,000 8 000.001 8 000.00;
„ I t i

Ž 8 ', K TH_OS ;Ziajisten'i umisteni stitku o povoleni stavby na 1.000 500,00 500,00

r * ; 'VIdIiGIan miste u vstupu na staveniste :

'Zajištěni umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu

W oznámení o zahájenípracíoblastnímu inspektorátu práce na

viditelném místě"

vv "u vstupu na staveniště“

_ VV 1 1.000

9 K ER_10 Zpracovani a predani dokumentace skutecneho š soub. 1 1,000 20 000,001 20 000.005

i . provedeni stavby ! 1 a

W "Dokumentace skutečného provedení stavby"

VV “Geodetická část dokumentace"

W "Fotodokumentace stavby"

W 1 1.000

1o 1 K :Ft__12 ‘Stéhovém'pfirodnich hodnol ; soub. 1 1.0001 5 000.00 5 000.0005 URS 2021 01 g

Poznámka k položce:

P Pi'esunyjedinců živočišných a rosllinných druhá ohrožených v

průběhu slavby
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