SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,ob¢ansky zakonik*)

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev: Stedni primyslova §kola strojni a elektrotechnicka, Ceské
Budgjovice, Dukelska 13
Sidlo: Dukelska 260/13, Ceské Budéjovice 371 01
Zastupce: Mgr. Jaroslav Kores, Ph.D., feditel Skoly
1CO: 60075970
DIC: CZ 60075970
Kontaktni osoba Kupujiciho: ~ Mgr. Jaroslav Kores, Ph.D., feditel skoly
(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: Setii svétlem s.r.o.
Sidlo spolecnosti Komenského nam. 141, 674 01 Tiebic
Dorucovaci adresa Komenského nam. 141, 674 01 Trebic
Zastupce: Ing. Tomas DuSovsky, jednatel

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Jifi Fabera telefon: 773 180 544
b) technickych Petr Fisar telefon: 770 638 588
c) realizace Petr Fisar telefon: 770 638 588
d) stavbyvedouci Ing. Karel Tomek telefon: 604 213 284

(odborné zplisobila osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro techniku prostedi staveb
Cislo autorizace: 1400201)

Telefon: 561200 420

FAX:
E-mail: info@setrisvetlem.cz
IC 29208041
DIC CZ29208041
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.
Cislo uétu: 4903829002/5500
(dale jen zhotovitel)
Stavba: »Treti etapa rekonstrukce elektroinstalace



1.3

Uvodni ustanoveni
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Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazng, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého
obchodniho styku.

1.3.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek dale uvedenych

Vv této smlouve fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty,
které tvoti ptilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkt
prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouve.

2. Predmét a podminky plnéni

2.1 Ugelem této smlouvy o dilo (déle jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych praci,

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

véetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonéeni a zprovoznéni stavby
,Rekonstrukce elektroinstalace SPSSE Ceské Bud&jovice, Dukelska 13 — Etapa I11.%,

dle zadavaci dokumentace vybé&rového fizeni, pfedevsim technické zpravy a dokumentace a
slepého rozpoctu, kterou jsou pfilohami zadavaci dokumentace.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v technické dokumentaci, a to jak v textové,
vykresové a dokladové ¢asti.

Déle jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této Smlouva o dilo — dale jen SOD) potiebné k fadnému provedeni
a dokonceni dila a jeho uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetn€ vSech
dokladt, vyjadfeni vlastnikli a spravcil inzZenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym
rozpoctem zhotovitele, ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni
dila zavazné. Timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel
si zajisti pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila, a Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale, ze
je schopen dle vyse uvedenych dokumentti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této smlouvy
realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o cenach.
Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této smlouvy
o dilo, a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoc¢tu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze disponuje
potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale jsou soucasti
ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoctovych nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materidld se zaru¢enou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele.

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahajenim praci u spravcil inZenyrskych siti a
umoznéni témto spravcum provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakond a
predpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

dopravnich znacek, vcetné¢ thrady stim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miZze byt ze stavby
TDS (Technicky dozor stavby), nebo koordindtorem bezpecnosti a zdravi pti praci (dale jen
BOZP), nebo zastupcem objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén
stavbyvedouci osobn¢ a neni-li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené objednateli, vlastniklim stavebnich objekt a pozemkt
i za Skody zplsobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim prevzetim.

Piedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
Kk uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pii
provadéni stavebnich praci, dodiavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpisi vyrobect a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych piedpisti o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont, a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisti a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpisobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis t€chto zmén,
ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliikd nebo rozsiteni dila
bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle
kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pfed zahajenim realizace
vzajemné¢ odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve. Neodsouhlasené nebo
neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly — li provedeny, mize
pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po uzavieni dodatku
K piivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po ptedchozim schvaleni
zmeény predmétu dila nebo ceny dila. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy
rozpo¢et schvaleny projektantem a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel
objednateli oddélené od vyuctovani za pivodné smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim
danovym dokladem — fakturou nebude zhotovitel u¢tovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku
k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé, co je iétovano dle pivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni  standard technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrd vyrobku
specifikovaného v technické dokumentaci, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové
dokumentaci a vykazu vymeér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu
orientacniho stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom
rozmérové a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standard technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoétu, popt. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep§im. O ptijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy objednatel V piipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nekteré parametry lepsi a
jiné pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o ptipadné nahradé takového vyrobku objednatel.



2.13 Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni, kovani,
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkl a materialt minimaln¢ 30 dni pfed terminem
nutnym pro jejich objedndni, eventudlné montdzi do stavby. Opozdéné piedlozeni je k tizi
zhotovitele.

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dn po pieddni a prevzeti
staveni$t€ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventualng po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkd, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montdznich praci, vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou tovarni
vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisii. Po projednani vyrobni dilenské
dokumentace a pfed zahdjenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek kazdého
takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem objednatele,
eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby osazovat. Pokud
budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného predchoziho souhlasu
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na pozadani objednatele ze
stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 30. 6. 2023 15. 8. 2023

Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy a platebni harmonogram (dale jen HMG) piedlozeny do
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby, piipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo
v pribéhu vystavby. Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a
odsouhlasen a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a
nepodepsany HMG je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat v§echny osoby uvedené
v bodé 1.1 ¢i 1.2 této smlouvy, a to i samostatn€. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni terminy
uvedené v bod¢ 3.1 této smlouvy.

Dne 15. 8. 2023 bude zahajeno ptedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim veskerych doklad uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami, a to véetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad a
nedodélku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni pfejimaciho fizeni. V piipad€, Ze zhotovitel provede stavbu
po piedchozi dohodé s objednatelem v Case krat$im nez smluvnim, zavazuje se objednatel fadné
provedené a dokoncené dilo ptevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pedani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkd, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vSech dokladt, dle obecné
platnych a zavaznych zakont, piedpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych nebo
zavaznych metodik a postupti vyrobcl a vyhradnich dodavateld. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel mize prevzit dilo i
tehdy, jestlize méa ojedin€lé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sob¢, ani
ve spojeni s jinymi, nebrani iplnému uzivani dila a rovné€z nejsou vV rozporu s predpisy na ochranu
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3.6.

3.7

4.1.

zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak vzniké4 az po ptedani dila bez
veskerych vad a nedodélkd, vcetné predani vSech zakonem piedepsanych a ve smlouve
uvedenych doklada. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedod¢lki, vcetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladd
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaru€nich
lhut, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele — viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatku, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se pfedani a ptevzeti opakuje.

Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize pferuseni praci bylo zavinéno vys§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni nepfiznivou klimatickou
podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace &i valka na uzemi CR,
- dobu terminu dodéni dila i termind dil¢ich Ize ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze o
Casovy interval, kdy vySe uvedena prekazka nebo puisobeni vyssi moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piredanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipad€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném V ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 2.232.781,66 K¢ 468.884,15 K¢ 2.701.665,81 K¢

4.2

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona €. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplikki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustni, se
zapoétenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu realizace
dila, nejpozdé&ji do 31. 08. 2023. Jsou Vv ni obsazeny veskeré znamé a piedpokladané naklady
zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladli na dopravu, skladkovné, zafizeni staveniste,
vcetné odbéru potiebnych medii, jakoz i1 vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do 31. 08. 2023
je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZzeni), mozna pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to
v piipad€ jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenseni predmeétu plnéni oproti rozsahu vymezeném
v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych ptedpisi. Do ceny zhotovitel zahrnul
veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem a vyhlasek, dale
vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné pozadavki a
podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v cené dila
zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani dokladu dle
obvyklych pozadavkl mistn€ prislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele pro predavaci
fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, doplitky nebo rozsiteni pfedmeétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny smluvnimi




stranami, a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zptsob zmény pfedmétu dila a ceny
(napt. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako predmét dila Ize zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou a

5.1

5.2

5.3
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touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych ptipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenis$té

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 30. 6. 2023 do 12.00 hod. Prevzeti
staveni$té zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001),
ktery potizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach mtize zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeci stavenisté neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke skoddm na majetku, zdravi
nebo zivoté napf. zajisténi provizornich najezdl a lavek v pribéhu stavby, vystrazné tabule,
zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné Gpravy provozu, dale zadost o zvlastni uzivani
MK, provedeni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni stavenisté. Pozemky, které nebyly soucasti predmétu plnéni, ale budou stavbou dotceny,
uvede zhotovitel do pivodniho nedotéené¢ho a neposkozeného stavu. Pro realizaci stavby a
zatizeni staveni$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi objednatele, pokud
neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ur¢eno jinak. Na stavenisti a pii doprave
na staveni§té¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v zadavaci
dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a predpisech vztahujicich se na pfedmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) cislovany seznam,

b) 1 ks v8ech dokladd a 1 ks kopii v8ech dokladli veskerych ptedanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym c¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZzek technické dokumentace skutecného
provedeni stavby v ti§téné podobé, budou vloZeny do $Sanonu bez pouZiti plastikovych
obalii (nap¥. euroobalii), s pFipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou
podobné strukturované popsany doklady prediavané pouze elektronicky,

¢) 2 ks vyhotoveni technické dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skuteéného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této technické dokumentace, které
vyhotovi na své naklady zhotovitel stavby,

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a predpisi: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni o
shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiald,

g) doklady o likvidaci a ulozeni odpadii a nakladani s nimi dle platnych zakoni a dale odpady
budou myj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
predany k materidlovému vyuZiti,



5.5

h) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ceském jazyce a zaruéni listy,
i) doklad o zaskoleni urenych pracovnikli objednatele a provozovatele k tdrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodid budou vySe uvedené doklady prednostné piedany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosici, napi. CD/DVD), a to zejména
ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladi, pokud je to
mozné z legislativnich divodi. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel piednostné
recyklovaného papiru.

Hluk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik ve
smyslu zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlaSek. B€hem pracovni doby
stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a zapisiim
objednateli, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do deniku zapisuje zhotovitel vSechny
skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah
deniku a k zapistim pfipojovat sva stanoviska, namitky apod. do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za
to, ze s obsahem zapist souhlasi. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym
zdaznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnd své vyjadreni. Jinak se ma za to,
Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS
(objednatel) je povinen na zakladé zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit pfevzeti nebo kontroly
konstrukci zakrytych postupem dal§ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626
NOZ TDS (objednatele) pisemné vyzvat. Tato vyzva musi byt u€inéna pisemné minimaln¢ 5
pracovnich dnil pfed zminénym zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole
vzdy ucelenou ¢ast zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé
skutecnosti uvést ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miiZze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikti zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost
dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tuplnost, za kvalitu praci a dodrzeni
technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnti pted zahdjenim praci na technologickém celku dolozit,
ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souc¢innost potfebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu ptipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP predlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, vZzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho
mesice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového rozpoctu. Kontrolu
provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele nejpozdéji do 5. pracovnich
dnti od obdrzeni pisemnych podkladt od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsany ,,Soupis
provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé mesi¢ni obdobi) a podepsany
osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC vypis provedenych praci a
dodavek v polozkach, fazenych a znacenych dle nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery je
ptilohou &. 1 této SOD. Razeni a znadeni jednotlivych polozek rozpo&ti musi odpovidat fazeni a
znaceni jednotlivych polozek vykazu vymér Kk projektové dokumentaci. Bez piedchoziho
pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po
odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu — dafovy doklad, jejiz nedilnou soucasti
musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy
posledni den kazdého kalendafrniho meésice. Pokud pfislusné potvrzujici osoby disponuji
elektronickym podpisem, lze soupis praci potvrdit a predat pouze elektronicky, coz
objednatel preferuje.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde — li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokon¢enych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zdkonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu dila,
fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové Cislo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD
a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o plnéni dle SOD
¢islo, stavebni objekt Cislo a dal$i udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mtze danovy
doklad vratit do data splatnosti v ptipad€, ze obsahuje nespravné nebo neuplné udaje. Neucini-li
tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou castku zhotovitel
odecetl v pristi faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento
pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel
prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dnti ode dne doruceni faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z Gétu objednatele. Bude-li
prodleni s tthradou faktur del§i jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel prerusSit prace a pozadovat na objednateli uhradu nakladd
bezprostiedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pteruseny, se prodluzuje
termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Kone¢na faktura“.

Objednatel, v ptipadé€ plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a plnéni
neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.



7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Objednatel vyzaduje fadné a vcasné plnéni financnich zavazkdl vici vSem ucastniklim
dodavatelského fetézce podilejicim se na plnéni vetejné zakazky. Zhotovitel je povinen uhradit
svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napt. ve sdruzeni) apod. za prace (¢asti praci),
které byly fadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalit€ nemé objednatel / TDS vyhrady,
popf. pouze vyhrady drobng, které nebranily tomu, aby za tyto prace objednatel zhotoviteli jiz
zaplatil), a to bez zbytecného odkladu od obdrzeni platby za tyto stejné prace od objednatele.
Stejnym zplsobem zavaze zhotovitel k platbdm i své poddodavatele a dal§i smluvni partnery,
aby doslo ke vCasnému plnéni finanénich zavazkd v celém dodavatelském ftetézci. Pokud
objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu od Clena dodavatelského fetézce, je
zhotovitel povinen zjednat neprodlené ndpravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo
k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skutenosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize
zhotovitel nezjedna napravu, mize objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeseni tohoto
problému dalsi platby, nebo od né¢ho pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky vc.
DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrzuje opravnénému ¢lenu dodavatelského
fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby,
kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi — li vSak zhotovitel v této dobé 15
kalendafnich dni objednateli, Ze dluznou castku ¢len poddodavatelského fetézce obdrzel,
pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k uhradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od
pocatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez 7
kalendainich dni, nebo s dokon¢enim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a nedodélk,
véetné predani vSech dokladi), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Dale
zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zavazného terminu
dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této smlouvy
o dilo, po¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo provozovatele,
zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila za kazdou reklamovanou vadu a za
kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle oznameni pro objednatele,
ze reklamované vady uznava, nebo odmita, a souc¢asné ani nenastoupi k odstranovani uvedenych
vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K& smluvni pokutu za
nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji postupem
dalsich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K¢ za kazdy piipad a
(nebo pticemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele. To neplati, jestlize
zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, 1 kdyz v terminu 5 dni pfedem byl prokazatelné
vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP), ptedpisti pozarni
ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem (poddodavatelem),
zjiSténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostfedi a BOZP, eventualné¢ TDS,
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objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000, - K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zidkony a
uhradit pfipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s ithradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni stran¢ urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdklade této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnil ode dne, kdy narok na vyactovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lThiity narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
vsak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze uplatnit smluvni
pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnd.

7.16 V ptipadé nesplnéni zavazk uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
sprave a o zméné nékterych zakonil, ve znéni pozdéjsich predpisii, osobou povinou spolupiisobit
pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych
vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnanctim
nebo zmocnéncim povéefenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného financniho uradu a
dalSich opravnénych organt statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organum podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladt a dal$ich dokladt vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy, minimaln¢ vsak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladi souvisejicich
S plnénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zptisobeny pouzitim véci a materialt
predanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipad¢, ze zhotovitel ani pii vynalozZeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né¢ upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynil pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po piedani a pfevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaruéni doby
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8.3

8.4

8.5

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 mésicti od data pfedani a pievzeti dila na cely predmét plnéni. Zaruéni doba
zacina bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem. Zaru¢ni doba se
pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které
zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materialdi, u kterych jejich vyrobcei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo ptislusny pravni predpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésicti, bude zhotovitelem
poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicil, s vyjimkou tzv. spotfebniho materidlu, napft.
zarovky, zativky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkii a materiali s kratsi zarucni dobou
je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam vyrobki
s kratsi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel k nému
nebude prihliZet.

Zpisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjiSténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné pfedanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pii pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpoveéd na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpoveéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnid od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Zze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel objednateli ucetnimi
doklady dle platnych zakonil a predpist.

c) V pripad¢, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazateln€ a uceln€ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkii, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel Géetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni od
obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dusledku v¢asného
neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.
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9.5

9.6

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To neplati
v pfipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadn¢ a vcas, ve stanoveném terminu
dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho
provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, zivotu a zdravi, a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit, a neni-li to mozné, tak poskytnut
finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

Objednatel miize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodii na stran¢ zhotovitele, ptivodni lhtity a terminy se v takovém ptipadé nové sjednaji. Trva-
li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, mutize
zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém ptipad¢€ ma zhotovitel pravo na nahradu
veskerych prokazanych nakladi, uslych odmeén a pripadnych skod v disledku takového zastaveni
vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z divodl na stran¢€ zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisti a norem nebo zapracovani
vadnych materiald a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedéani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnu, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

€) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sh.

V piipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikacni pfedpoklady minimaln¢ ve stejném rozsahu, jako pivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pticemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dnG ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zadvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.8

9.9

9.10

disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém pivodni subdodavatel prokazal
splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetn€ vSech jejich ptiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb., jak v
ptipadé, Ze to bude podle ceského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouve nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek.

Objednatel preferuje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, kteFi si p¥i této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zidost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla moZnosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v prabéhu realizace dila bude v maximalni mozZné mife probihat elektronicky,
napi'. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti Z ni vyplyvajici, l1ze provadeét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek mtize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termind dle této
smlouvy a zpétna ucinnost je v pripad¢ vlozeni do registru vyloucena, bude dodatek v takovém
ptipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak mohlo
dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na realnou zménu situace
by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro zakonnym
zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projedndni v rad€ mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml¢enlivost vici tfetim stranam o vSech skute¢nostech, o nichz
se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazkt dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti s nim.
To plati zejména o osobnich udajich, citlivych tudajich a o bezpecnostnich opatfenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich dajt a o
volném pohybu téchto udaji.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zpfistupnéné objednavatelem pred jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zaméstnanci nebo smluvnich partnerd.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité pouceni o
povoleném zpisobu nakladani s takovymi udaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zlstavaji platna a uc¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida phvodné zamyslenému ucelu ustanoveni
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9.12
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9.14

V Ceskych Budgjovicich dne

Za objednatele:

Magr.

Jaroslav Ph.D.
Kores, Ph.D. 16:20:00 +0100

neplatného/netcinneho. Do teto doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
predpisii Ceské republiky.

Soucasti této Smlouvy jsou rovnéz VSeobecné ndkupni podminky Stfedni priamyslové skoly
strojni a elektrotechnické, Ceské Budg&jovice, Dukelska 13 ve znéni u¢inném ke dni zahajeni
vybérového fizeni, na jehoz zdklade je uzavirana tato Smlouva (dale v textu pouze jako ,,VNP*).
VNP maji povahu obchodnich podminek ve smyslu ustanoveni § 1751 obcanského zakoniku a
upravuji prava a povinnosti Objednavatele a Zhotovitele v pfipad¢, ze tyto nejsou specifikovany
vV této Smlouveé. V t€ souvislosti rovnéz smluvni strany k zamezeni jakychkoli spekulaci
prohlasuji a uzaviraji dohodu v tom smyslu, ze ve VNP se Smlouvou mysli tato Smlouva. Obé
smluvni strany soucasné ujednavaji, ze v ptipad¢ odlisnosti ustanoveni Smlouvy a VNP plati vzdy
ustanoveni Smlouvy. Prodavajici svym niZe uvedenym podpisem stvrzuje, ze se s textem VNP
detailné seznamil a ze jsou mu tudiz zndmy.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventualni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravend se fidi zejména zakonem
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik a dal$imi obecn€ zavaznymi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Tiebi¢i, dne

Za zhotovitele:

Digitalné podepsal

v Digitalné podepsal
Mgr. Jaroslav Kores, 9 podep

Ing' Tomés Ing. Tomas Du3ovsky

b4 - Datum:2023.02.22
DUSOVS ky 11:11:17 +01'00'

Datum: 2023.02.17

Mgr. Jaroslav Kores, Ph.D.

Reditel $koly
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jednatel spole¢nosti
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