

Město Rakovník
Husovo náměstí čp. 27,
269 01, Rakovník

Věc: Nabídka č. N 23/03 – Výkon autorského dozoru (AD) na základě prodloužení termínu dokončení stavby a následné dodávky atypického vnitřního vybavení na akci:

„Víceúčelové studijní a společenské centrum“

- za výkony zodpovědného projektanta, 900,- Kč/hod.
prováděné na výzvu objednatele

(navrhovaná cena je odvozena z předpokládané doby trvání výstavby od 1.12. 2022 do 30.4. 2023, tzn. 5 měsíců a periodicity účastí cca 3 x do měsíce. Předpokládaná doba výkonu na stavbě je cca 4 hod.)

Z výše uvedeného vyplývá:

5 x 3 x 4 = 60 hod. x 900 Kč = 54.000,- Kč

- Za výkon odpovědného projektanta se považuje i činnost prováděná mimo vlastní stavbu. Jedná se zejména o provádění projekční činnosti na základě požadavku objednatele za účelem zdárného dokončení díla. Tato činnost je odhadnuta na max. 10 hod. Skutečný počet hodin bude uveden v závěrečném zápisu o provádění AD.

Z výše uvedeného vyplývá:

10 hod. x 900 Kč = 9.000,- Kč

- za cestovné vozem ze sídla zhotovitele na místo stavby a zpět 3.500,- Kč/cesta

(navrhovaná cena je odvozena z doby trvání výstavby 5 měsíců a periodicity účastí cca 3 x do měsíce. Dále pak je zohledněna vzdálenost cca 350 km a náhrada za 1 km činí 10 Kč)

Z výše uvedeného vyplývá:

5 x 3 x 350 = 5.250 km x 10 Kč = 52.500,- Kč

- za dobu strávenou projektantem na cestě do místa stavby a zpět 300,- Kč/hod.

(navrhovaná cena je odvozena z doby trvání výstavby 5 měsíců a periodicity účastí cca 3 x do měsíce. Dále pak je zohledněna doba trvání cesty cca 5,5 hod. a náhrada za 1 hod. činní 300 Kč)

Z výše uvedeného vyplývá:


$$5 \times 3 \times 5,5 = 82,5 \text{ hod.} \times 300 \text{ Kč} = 24.750,- \text{ Kč}$$

Max. hodnota autorského dozoru činní: 140.250,- Kč bez DPH

+ 21% DPH = 29.452,50 Kč

169.702,50 Kč s DPH

S pozdravem



Ing. Milan Bicera
jednatel společnosti