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Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl  
nebo Ing. Veronika Víšková 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl 
nebo technický dozor objednatele 

Osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jiří Zevl 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jiří Zevl 

IČO:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

 č.ú. 234312867/0300 

a 

Zhotovitel: STAVER Luže s.r.o. 

Sídlo - adresa: Zdislav 38, Luže 538 54 

Zastoupen: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 

Osoby oprávněné k předání staveniště:  

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

IČO:  03564240 

DIČ: CZ03564240 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

 č.ú. 269326724/0300 

Zápis v OR: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové,  
značka C 34289 

 
 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, 
Středisko Veská, obytný dům II“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o 
dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 
jeho provedení. 

Smlouva o dílo č. OR/23/20213 

na zhotovení díla 

„Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, 
Středisko Veská, obytný dům II“ 

Veřejná zakázka  P22V00000520 
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Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, 
Středisko Veská, obytný dům II“. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností Sinc s.r.o., 
se sídlem Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, IČO 28814878 pod zak. číslem 190708 
a podle podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem Sezemice dne 
30. 1. 2020 pod č.j. SEZ-0306/2020/SÚ/Va, které je součástí dokladové části projektové 
dokumentace, a zahrnuje zejména:  

 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení stavebního deníku, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - činnost odpovědného geodeta, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem, 

 - geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě 
a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a rovněž 
soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

2 180 381,99 Kč Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21 % činí 457 880,22 Kč  

Cena včetně DPH činí 2 638 262,21 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na 
objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese 
odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako 
celku. 
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2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden 
jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně 
informuje zhotovitele. 

 
 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 1. 3. 2023. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 10 kalendářních dní od předání a převzetí 
staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli do 175 kalendářních dnů od předání staveniště. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je Dětské centrum Veská, Středisko Veská, Veská čp. 21, 533 04 Sezemice. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na 
žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle 
předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních 
prostředků Operačního programu Životní prostředí. Vybrané povinnosti s tím související 
jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 
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Článek IV. 
Finanční zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména 
ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“), 

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 

a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo 

b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„pojišťovna“) v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení 
plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka 
nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. 
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Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let 
společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení 
není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen 
upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, 
aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše 
stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o 
příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu 
vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost 
upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; 
za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo 
prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat 
až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným 
v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty 
příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující 
finanční záruky. 

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše 
čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním 
záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální 
požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) 
v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od 
doručení oznámení o jejím čerpání. 

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o 
zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné 
žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 

a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane nejpozději: 

- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne 
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla; 

- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 
uspokojeny; nebo 

- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových 
vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce 
smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem 
objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
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pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na 
uzavření takové dohody. 

 
 
 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů 
na přípravě a realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 

 
 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu 
(zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy 
kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je 
oprávněn i ředitel organizace, která má stavbou dotčený objekt svěřen k hospodaření, nebo 
osoba jím pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání 
nové věci. Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena 
od počátku. 

5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních 
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

10. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě. 

11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

12. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 23.1.2023 
usnesením číslo R/1460/23. 

 
 
V Pardubicích, dne dle nejpozdějšího data elektronického podpisu 
 
 

 
 

Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

Zhotovitel: 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OR/23/20213 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/111/16 ze dne 19. 12. 2016 

 

Preambule 

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 
Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle 
jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu. 

 

Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a 
zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních 
objektech. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH 
v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku 
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do 
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto 
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle 
smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní 
záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto 
ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy. 

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, 
anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce díla. 

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 
Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 
jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury  
přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti 
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začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného 
daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.  

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v 
příslušném kalendářním roce. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu 
oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění 
kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována 
prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s 
poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a 
to po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení 

organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám 
nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a 
jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli 
ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly 
jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s 
písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s 
plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný 
plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 
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5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. 
Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška 
proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady 
provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek 
nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, 
službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění 
nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto 
případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek 
nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí 
zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní 
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci 
zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za 
následujících podmínek: 

a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu. 
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3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při 
vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") 
koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců 
poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od 
předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, 
nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a 
opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí 
předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové 
výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto 
skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a 
převzetí stavby potvrdil. 
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3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude 
stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté 
lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat 
obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má 
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu 
jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla 
nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než 
ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; 
vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a 
jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o 
shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je 
zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad 
oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo 
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převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv 
vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději 
do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části 
a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní 
vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady. 

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci 
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díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních 
prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i 
třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající 
účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti 
požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude 
odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na 
vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli 
přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné 
objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými 
odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich 
uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též 
úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení 
veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od 
předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel 
nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle 
bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel 
nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku 
porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného 
odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních 
předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla 
za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost 
nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 
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15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé 
způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v 
souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti 
dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů 
státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným 
dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli 
nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na 
pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení 
o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí 
třetí osobě tuto smlouvu celou; 

b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci; 

i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny 
náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či 
jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po 
obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 
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22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto 
nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé 
finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou). 

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se 
zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě 
nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše 
uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do 
přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s 
podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke 
škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i 
návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované 
položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud 
se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním 
rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební 
rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, 
pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám 
v době jednání o změně díla. 
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5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn 
bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut 
mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle 
smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být 
provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na 
cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit 
od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných 
norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a 
vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel 
ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a 
touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke 
smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve 
smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též 
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích 
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních 
podmínek. 
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Stavba: 190708

Zadavatel IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822
53002

Zhotovitel: IČO: 3564240

DIČ: CZ03564240
538 54

Vypracoval: Sinc s.r.o.

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

457 880,22

0,00

551 285,32

403 067,89

Realizace úspor energie – Dětské centrum Veská, Středisko 
Veská, bytový dům II

STAVER Luže s.r.o.

Celkem

1 152 926,78

Zdislav 38
Luže

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
Pardubice-Pardubice-Staré Město

0,00

0,00

65 002,00

2 180 381,99

2 638 262,21

2 180 381,99

8 100,00

Příloha č.2 ke smlově o dílo č.OR/23/20213
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 73 102,00 15 351,42 88 453,42 3

1 0,00 73 102,00 15 351,42 88 453,42 3

D 1.1 0,00 1 703 212,10 357 674,54 2 060 886,64 78

1 0,00 1 703 212,10 357 674,54 2 060 886,64 78

D 1.4.2 0,00 280 612,20 58 928,56 339 540,76 13

2 0,00 280 612,20 58 928,56 339 540,76 13

D 1.4.3 0,00 65 927,03 13 844,68 79 771,71 3

1 0,00 65 927,03 13 844,68 79 771,71 3

D 1.4.4 0,00 57 528,66 12 081,02 69 609,68 3

1 0,00 57 528,66 12 081,02 69 609,68 3

0,00 2 180 381,99 457 880,22 2 638 262,21 100

Stavební objekt

Ostatní a vedlejší náklady

 Ostatní a vedlejší náklady

Stavební

Realizace úspor energie – Dětské 
centrum Veská, bytový dům II

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Silnoproudé instalace

Elektroinstalace

Bleskosvod

Bleskosvod

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 67 496,26 3,1

342 HSV 189 721,90 8,7

45 HSV 1 334,07 0,1

61 HSV 64 828,92 3,0

62 HSV 623 339,22 28,6

8 HSV 3 600,00 0,2

94 HSV 51 024,63 2,3

95 HSV 25 222,35 1,2

96 HSV 83 078,63 3,8

99 HSV 43 280,80 2,0

711 PSV 2 258,98 0,1

713 PSV 121 794,92 5,6

762 PSV 179 943,26 8,3

764 PSV 87 506,32 4,0

766 PSV 13 379,50 0,6

767 PSV 48 747,63 2,2

769 PSV 56 794,93 2,6

784 PSV 40 859,78 1,9

M21 MON 109 570,89 5,0

Zemní práce

Sádrokartonové konstrukce

Izolace tepelné

Podkladní a vedlejší konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Malby

Elektromontáže

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě
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M24 MON 276 617,00 12,7

M46 MON 16 880,00 0,8

VN VN 8 100,00 0,4

ON ON 65 002,00 3,0

Cena celkem 2 180 381,99 100,0

Ostatní náklady

Montáže vzduchotechnických zařízení

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady
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S: 190708

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH Cena s 
DPH

Cenová 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 8 100,00 9 801,00
1 005121011R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 22/ II

2 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 100,00 100,00 21,00 121,00 RTS 22/ II

3 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 RTS 22/ II

Díl: ON Ostatní náklady 65 002,00 78 652,42
4 0052950T Vypracování průkazu energetické náročnosti po realizaci kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 21,00 8 470,00 Vlastní
5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 22/ II

Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

Položkový soupis prací a dodávek
Realizace úspor energie – Dětské centrum Veská, Středisko Veská, bytový dům II

Ostatní a vedlejší náklady

 Ostatní a vedlejší náklady

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.
Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových 
skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)

Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.
Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.
Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního 
zdroje elektrické energie.
Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
Odvoz dočasného oplocení staveniště.
Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).



Stránka 6 z 27

6 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1,00 1,00 21,00 1,21 RTS 22/ II

7 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 RTS 22/ II

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 22/ II

9 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 1,00 1,00 21,00 1,21 RTS 22/ II

10 005261021RV Bankovní záruky za řádné provedení díla Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

11 005261022RV Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor 1,00000 32 000,00 32 000,00 21,00 38 720,00 Vlastní

12 005211040RV Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

Celkem 73 102,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství v rozsahu projektové dokumentace. Jedná se zejména o zábory a využití 
sousedního pozemku p.č. st. 34 a 434/1, k.ú. Veská.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, jak je zadavatel požaduje v 
obchodních podmínkách.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

„Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu třech  paré. Dokumentace bude předána v tištěné formě a na CD ve dvou 
formátech (veškerá dokumetnace v PDF,  výkresová část v DWG a PDF)“

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, jak je zadavatel požaduje v 
obchodních podmínkách.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla v rozsahu obchodních podmínek.
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S: 190708

O: D 1.1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 67 496,26 81 670,47
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 19,49800 1 285,20 25 058,83 21,00 30 321,18 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu pod terénem SO6 : 
1,3+(25,55+0,16*2)*0,15+(5,13+0,16*2)*0,15

5,99800

K12 nové napojení : 2,5*0,9*1,5*4 13,50000
2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 30,00000 133,20 3 996,00 21,00 4 835,16 800-1 RTS 22/ II

K12 nové napojení : 2,5*1,5*2*4 30,00000
3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 30,00000 27,99 839,70 21,00 1 016,04 800-1 RTS 22/ II

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 19,49800 129,60 2 526,94 21,00 3 057,60 800-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu pod terénem SO6 : 
1,3+(25,55+0,16*2)*0,15+(5,13+0,16*2)*0,15

5,99800

K12 nové napojení : 2,5*0,9*1,5*4 13,50000
5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 19,49800 269,10 5 246,91 21,00 6 348,76 800-1 RTS 22/ II

K12 nové napojení : 2,5*0,9*1,5*4 13,50000
D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu pod terénem SO6 : 
1,3+(25,55+0,16*2)*0,15+(5,13+0,16*2)*0,15

6,00000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 
nebo ornice

m3 19,49800 16,83 328,15 21,00 397,06 800-1 RTS 22/ II

7 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s 
ručním zhutněním

m3 9,00000 491,40 4 422,60 21,00 5 351,35 800-1 RTS 22/ II

K12 nové napojení : 2,5*0,9*1*4 9,00000
8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 4,50000 1 230,30 5 536,35 21,00 6 698,98 800-1 RTS 22/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Položkový soupis prací a dodávek
Realizace úspor energie – Dětské centrum Veská, Středisko Veská, bytový dům II

Stavební

Realizace úspor energie – Dětské centrum Veská, Středisko Veská, bytový dům II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro 
uložení vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové 
ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro 
všechny položky vodorovného přemístění zeminy.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu 
a jakoukoliv míru zhutnění,
D1-04-2+D1-04-3
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K12 nové napojení : 2,5*0,9*0,5*4 4,50000
9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 19,49800 441,00 8 598,62 21,00 10 404,33 800-1 RTS 22/ II

10 180R prověření polohy rozvodů vody a kanalizace soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní
11 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 16,50600 360,00 5 942,16 21,00 7 190,01 SPCM RTS 22/ II

K12 nové napojení : 2,5*0,9*1*4*1,834 16,51000

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 189 721,90 229 563,50
12 342264520T00 Revizní dvířka do SDK podhledu,900x1200 mm kus 2,00000 5 830,00 11 660,00 21,00 14 108,60 Vlastní

D 1.1.8 Z7 : 2 2,00000
13 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový 

křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  , bez izolace
m2 201,43000 830,00 167 186,90 21,00 202 296,15 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.5R 0.01 : 4,09 4,09000
0.02 : 3,28 3,28000
0.03 : 10,87 10,87000
Mezisoučet
1.01 : 4,91 4,91000
1.02 : 11,39 11,39000
1.03 : 10,53 10,53000
1.06 : 4,27 4,27000
1.07 : 12,85 12,85000
1.08 : 4,31 4,31000
1.09 : 25,14 25,14000
1.10 : 5,43 5,43000
Mezisoučet
2.01 : 3,91 3,91000
2.02 : 48,38 48,38000
2.03 : 52,07 52,07000

14 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový 
křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez 

m2 12,50000 870,00 10 875,00 21,00 13 158,75 801-1 RTS 22/ II

1.04 : 4,66 4,66000
1.05 : 1,47 1,47000
1.11 : 1,57 1,57000
1.12 : 4,8 4,80000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 334,07 1 614,22
15 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,35000 988,20 1 334,07 21,00 1 614,22 827-1 RTS 22/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči 
jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti 
bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

Obsyp je třeba hutnit po stranách
na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubí do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí bude
proveden z prosátého vytěženého materiálu (je třeba vyjádření odpovědného geologa stavby
ke vhodnosti materiálu a dodavatele, či výrobce potrubí), popř. z písku.

(upravit dle zvolené VZT jednotky)

v otevřeném výkopu,
D1-04-2+D1-04-3
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K12 nové napojení : 2,5*0,9*0,15*4 1,35000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 64 828,92 78 442,99
16 601021103R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí,  ,  m2 21,88800 147,60 3 230,67 21,00 3 909,11 801-1 RTS 22/ II

17 601021121RT1 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka 
vrstvy 10 mm,  

m2 21,88800 366,75 8 027,42 21,00 9 713,18 801-1 RTS 22/ II

18 601021143R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 3 
mm,  

m2 21,88800 178,65 3 910,29 21,00 4 731,45 801-1 RTS 22/ II

19 601016195R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z 
hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová

m2 21,88800 77,76 1 702,01 21,00 2 059,43 801-1 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.5R 0.01 : 4,09 4,09000
  0.02 : 3,28 3,28000
  0.03 : 10,87 10,87000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
18,24*1,2 21,89000

20 602021102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, 100% krytí,  ,  m2 65,35725 149,85 9 793,78 21,00 11 850,47 801-1 RTS 22/ II

0.02 : (1,985+1,95)*2*2,515 19,79000
0.03 : (3,015+3,78)*2*2,78 37,78000
1,4*2,78*2 7,78000

21 602021151RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 
2 mm,  

m2 65,35725 124,20 8 117,37 21,00 9 822,02 801-1 RTS 22/ II

22 602021152R00 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, z trassového vápna, lehčená, sanační, 
tloušťka vrstvy 10 mm,  

m2 65,35725 319,95 20 911,05 21,00 25 302,37 801-1 RTS 22/ II

23 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového 
tmelu

m2 21,88800 316,35 6 924,27 21,00 8 378,37 801-1 RTS 22/ II

24 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 2,66000 831,60 2 212,06 21,00 2 676,59 801-4 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.8 D01 : (1+2,1)*2 6,20000
  D 02 : (0,95+2,6)*2 7,10000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
13,3*0,2 2,66000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 623 339,22 754 240,46

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Lože potrubí je třeba zhutnit na min. hodnotu zhutnění obsypu, pod roznášecím úhlem min. 90 st.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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25 602021102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, 100% krytí,  ,  m2 26,26200 149,85 3 935,36 21,00 4 761,79 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu nad terénem SO5 : 
2,9+((25,55+0,16*2)*0,4)+(5,13+0,16*2)*0,85

17,88000

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu pod terénem SO6 : 
1,3+(25,55+0,16*2)*0,2+(5,13+0,16*2)*0,35

8,38000

26 602021114RT1 Omítka stěn z hotových směsí základní, vápenocementová, soklová, sanační, tloušťka 
vrstvy 20 mm,  

m2 26,26200 267,49 7 024,82 21,00 8 500,03 801-1 RTS 22/ I

27 602016195R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  
hloubková penetrace stěn silikátová

m2 311,87180 67,23 20 967,14 21,00 25 370,24 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu nad terénem SO5 : 
2,9+((25,55+0,16*2)*0,4)+(5,13+0,16*2)*0,85

17,88000

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu pod terénem SO6 : 
1,3+(25,55+0,16*2)*0,2+(5,13+0,16*2)*0,35

8,38000

D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : 25,55*(4,45+3,9) 213,34000
5,13*(4,45+3,9) 42,84000
((5,13*1,9)/2)*2 9,75000
OZ1 : (1,24*1+1,66*2)*1*0,36 1,64000
OZ2 : (1,26*1+1,65*2)*1*0,36 1,64000
OZ3 : (1,26*1+1,65*2)*1*0,36 1,64000
OZ4 : (0,58*1+1,46*2)*1*0,36 1,26000
OZ5 : (1,25*1+1,65*2)*1*0,36 1,64000
OZ6 : (1,25*1+1,72*2)*1*0,36 1,69000
OZ7 : (1,25*1+1,72*2)*1*0,36 1,69000
OZ8 : (1,66*1+1,36*2)*1*0,36 1,58000
OZ9 : (0,53*1+1,18*2)*1*0,36 1,04000
OZ10 : (0,71*1+0,51*2)*1*0,36 0,62000
OZ11 : (1,26*1+0,98*2)*1*0,36 1,16000
D01 : (1,0*1+2,1*2)*1*0,36 1,87000
D02 : (0,95*1+2,6*2)*1*0,36 2,21000

28 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 22,81480 48,33 1 102,64 21,00 1 334,19 801-1 RTS 22/ II

OZ1 : 1,24*1,66 2,06000
OZ2 : 1,26*1,65 2,08000
OZ3 : 1,26*1,65 2,08000
OZ4 : 0,58*1,46 0,85000
OZ5 : 1,25*1,65 2,06000
OZ6 : 1,25*1,72 2,15000
OZ7 : 1,25*1,72 2,15000
OZ8 : 1,66*1,36 2,26000
OZ9 : 0,53*1,82 0,96000
OZ10 : 0,71*0,51 0,36000
OZ11 : 1,26*0,98 1,23000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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D01 : 1*2,1 2,10000
D02 : 0,95*2,6 2,47000

29 622311129T00 Zateplovací systém, sokl,EPS tl.160 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 26,26200 835,66 21 946,10 21,00 26 554,78 Vlastní
D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu nad terénem SO5 : 
2,9+((25,55+0,16*2)*0,4)+(5,13+0,16*2)*0,85

17,88000

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu pod terénem SO6 : 
1,3+(25,55+0,16*2)*0,2+(5,13+0,16*2)*0,35

8,38000

30 622311835RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní 
nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Výrobek izolační pro budovy z 
minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 160,0 mm; hrana: rovná; OH 
= 150 kg/m3; lambda = 0,035...

m2 265,92500 1 595,30 424 230,15 21,00 513 318,48 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : 25,55*(4,45+3,9) 213,34000
5,13*(4,45+3,9) 42,84000
((5,13*1,9)/2)*2 9,75000

31 622311752RT3 Zateplení ostění  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 20 mm, kontaktní 
nátěr a silikonová omítka, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; 
použití: fasády; tloušťka d = 20,0 mm; hrana: rovná; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,041 ...

m2 19,68480 1 505,46 29 634,68 21,00 35 857,96 801-1 RTS 22/ II

OZ1 : (1,24*1+1,66*2)*1*0,36 1,64000
OZ2 : (1,26*1+1,65*2)*1*0,36 1,64000
OZ3 : (1,26*1+1,65*2)*1*0,36 1,64000
OZ4 : (0,58*1+1,46*2)*1*0,36 1,26000
OZ5 : (1,25*1+1,65*2)*1*0,36 1,64000
OZ6 : (1,25*1+1,72*2)*1*0,36 1,69000
OZ7 : (1,25*1+1,72*2)*1*0,36 1,69000
OZ8 : (1,66*1+1,36*2)*1*0,36 1,58000
OZ9 : (0,53*1+1,18*2)*1*0,36 1,04000
OZ10 : (0,71*1+0,51*2)*1*0,36 0,62000
OZ11 : (1,26*1+0,98*2)*1*0,36 1,16000
D01 : (1,0*1+2,1*2)*1*0,36 1,87000
D02 : (0,95*1+2,6*2)*1*0,36 2,21000

32 622311763R00 Zateplení parapetu minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, Výrobek 
izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 30,0 
mm; hrana: rovná; OH = 100 kg/m3; lambda = 0,041 ...

m2 5,11200 930,85 4 758,51 21,00 5 757,80 801-1 RTS 22/ II

OZ1 : 1,24*1*1*0,36 0,45000
OZ2 : 1,26*1*0,36 0,45000
OZ3 : 1,26*1*0,36 0,45000
OZ4 : 0,58*1*0,36 0,21000
OZ5 : 1,25*1*0,36 0,45000
OZ6 : 1,25*1*0,36 0,45000
OZ7 : 1,25*1*0,36 0,45000
OZ8 : 1,66*1*0,36 0,60000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení 
stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových 
lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
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OZ9 : 0,53*1*0,36 0,19000
OZ10 : 0,71*1*0,36 0,26000
OZ11 : 1,26*1*0,36 0,45000
D01 : 1,0*1*0,36 0,36000
D02 : 0,95*1*0,36 0,34000

33 622391161RT5 Příplatek za kotvení ETICS s izolatem z polystyrénu, tloušťky do 160 mm, pomocí 
injektážních kotev 6 ks/m2

m2 292,18700 17,10 4 996,40 21,00 6 045,64 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : 25,55*(4,45+3,9) 213,34000
5,13*(4,45+3,9) 42,84000
((5,13*1,9)/2)*2 9,75000
D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu nad terénem SO5 : 
2,9+((25,55+0,16*2)*0,4)+(5,13+0,16*2)*0,85

17,88000

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu pod terénem SO6 : 
1,3+(25,55+0,16*2)*0,2+(5,13+0,16*2)*0,35

8,38000

34 622319021R00 Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 59,96500 229,87 13 784,15 21,00 16 678,82 801-1 RTS 22/ II
D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : 25,545+5,13+24,16+5,13 59,97000

35 622319031R00 Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 
mm, pro spáru šířky 3-7 mm

m 59,96500 24,24 1 453,55 21,00 1 758,80 801-1 RTS 22/ II

36 622422221R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 
2, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované 
plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád

m2 265,92500 172,80 45 951,84 21,00 55 601,73 801-4 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : 25,55*(4,45+3,9) 213,34000
5,13*(4,45+3,9) 42,84000
((5,13*1,9)/2)*2 9,75000

37 622432112R00 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, 
akrylátové

m2 17,88050 529,77 9 472,55 21,00 11 461,79 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu nad terénem SO5 : 
2,9+((25,55+0,16*2)*0,4)+(5,13+0,16*2)*0,85

17,88000

38 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 54,68000 32,00 1 749,76 21,00 2 117,21 801-1 RTS 22/ II
OZ1 : (1,24*1+1,66*2)*1 4,56000
OZ2 : (1,26*1+1,65*2)*1 4,56000
OZ3 : (1,26*1+1,65*2)*1 4,56000
OZ4 : (0,58*1+1,46*2)*1 3,50000
OZ5 : (1,25*1+1,65*2)*1 4,55000
OZ6 : (1,25*1+1,72*2)*1 4,69000
OZ7 : (1,25*1+1,72*2)*1 4,69000
OZ8 : (1,66*1+1,36*2)*1 4,38000
OZ9 : (0,53*1+1,18*2)*1 2,89000
OZ10 : (0,71*1+0,51*2)*1 1,73000
OZ11 : (1,26*1+0,98*2)*1 3,22000
D01 : (1,0*1+2,1*2)*1 5,20000
D02 : (0,95*1+2,6*2)*1 6,15000

39 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 92,30500 34,00 3 138,37 21,00 3 797,43 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : (4,45+3,9)*2 16,70000

bez otlučení vadných míst
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D 1.1.1-D 1.1.8  SO5 : 0,85*4 3,40000
D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 dilatační : 25,545+24,16+4,45*2+3,4*2*2 72,20000

40 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 292,18700 58,23 17 014,05 21,00 20 587,00 801-1 RTS 22/ II
D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : 25,55*(4,45+3,9) 213,34000
5,13*(4,45+3,9) 42,84000
((5,13*1,9)/2)*2 9,75000
D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu nad terénem SO5 : 
2,9+((25,55+0,16*2)*0,4)+(5,13+0,16*2)*0,85

17,88000

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu pod terénem SO6 : 
1,3+(25,55+0,16*2)*0,2+(5,13+0,16*2)*0,35

8,38000

41 283502511R lišta rohová; se síťovinou 100/150mm; materiál PVC; š = 100,0 mm; l = 2 500 mm kus 8,84400 30,00 265,32 21,00 321,04 SPCM RTS 22/ II
Začátek provozního součtu
  D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : (4,45+3,9)*2 16,70000
  D 1.1.1-D 1.1.8  SO5 : 0,85*4 3,40000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
20,1/2,5*1,1 8,84000

42 283502863R lišta dilatační, rohová; s tkaninou 100 mm; materiál PVC; způsob spojení: svařování; bílá m 79,42550 150,00 11 913,83 21,00 14 415,73 SPCM RTS 22/ I
D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 dilatační : (25,545+24,16+4,45*2+3,4*2*2)*1,1 79,43000

Díl: 8 Trubní vedení 3 600,00 4 356,00
43 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 10,00000 144,00 1 440,00 21,00 1 742,40 827-1 RTS 22/ II

K12 nové napojení : 2,5*4 10,00000
44 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 

150 mm
kus 4,00000 90,00 360,00 21,00 435,60 827-1 RTS 22/ II

K12 nové napojení : 4 4,00000
45 28611145.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 

mm; l = 500,0 mm
kus 4,00000 110,00 440,00 21,00 532,40 SPCM RTS 22/ II

K12 nové napojení : 4 4,00000
46 28611147.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 

mm; l = 2000,0 mm
kus 4,00000 260,00 1 040,00 21,00 1 258,40 SPCM RTS 22/ II

K12 nové napojení : 4 4,00000
47 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 4,00000 80,00 320,00 21,00 387,20 SPCM RTS 22/ II

K12 nové napojení : 4 4,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 50 024,63 60 529,80
48 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky 

do 10 m
m2 282,62500 52,00 14 696,50 21,00 17 782,77 800-3 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : 27,55*(4,45+3,9) 230,04000
5,13*(4,45+3,9) 42,84000
((5,13*1,9)/2)*2 9,75000

49 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i 
započatý měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 565,25000 41,00 23 175,25 21,00 28 042,05 800-3 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

včetně kotvení

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

včetně kotvení
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  D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : 27,55*(4,45+3,9) 230,04000
  5,13*(4,45+3,9) 42,84000
  ((5,13*1,9)/2)*2 9,75000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
282,625*2 565,25000

50 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 282,62500 43,00 12 152,88 21,00 14 704,98 800-3 RTS 22/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 222,35 30 519,04
51 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 

umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 
ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 213,93000 117,90 25 222,35 21,00 30 519,04 801-1 RTS 22/ II

D 1.1.5R 0.01 : 4,09 4,09000
0.02 : 3,28 3,28000
0.03 : 10,87 10,87000
Mezisoučet
1.01 : 4,91 4,91000
1.02 : 11,39 11,39000
1.03 : 10,53 10,53000
1.04 : 4,66 4,66000
1.05 : 1,47 1,47000
1.06 : 4,27 4,27000
1.07 : 12,85 12,85000
1.08 : 4,31 4,31000
1.09 : 25,14 25,14000
1.10 : 5,43 5,43000
1.11 : 1,57 1,57000
1.12 : 4,8 4,80000
Mezisoučet
2.01 : 3,91 3,91000
2.02 : 48,38 48,38000
2.03 : 52,07 52,07000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 83 078,63 100 525,14
52 631571015T00 Vyrovnání stávajícího násypu pod podlahy m2 104,17770 100,00 10 417,77 21,00 12 605,50 Vlastní

Začátek provozního součtu
  D 1.1.8 STR 1 : 4,39*17,55-1,98*2,26 72,57000
  STR2 : 4,39*7,2 31,61000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
104,1777 104,18000

53 965081113R00 Bourání podlah z dlaždic půdních,  , plochy přes 1 m2 m2 104,17770 45,45 4 734,88 21,00 5 729,20 801-3 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.8 STR 1 : 4,39*17,55-1,98*2,26 72,57000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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  STR2 : 4,39*7,2 31,61000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
104,1777 104,18000

54 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, 
plochy přes 2 m2

m3 15,62665 358,65 5 604,50 21,00 6 781,45 801-3 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.8 STR 1 : 4,39*17,55-1,98*2,26 72,56970
  STR2 : 4,39*7,2 31,60800
  Mezisoučet 104,17770
Konec provozního součtu
104,1777*0,15 15,62666

55 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 17,10 34,20 21,00 41,38 801-3 RTS 22/ II

D 1.1.8 D01 : 1 1,00000
D 02 : 1 1,00000

56 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 

m2 4,57000 387,45 1 770,65 21,00 2 142,49 801-3 RTS 22/ II

D01 : 1*2,1 2,10000
D02 : 0,95*2,6 2,47000

57 970031200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm m 1,20000 4 036,50 4 843,80 21,00 5 861,00 801-3 RTS 22/ II
D 1.1.8 Z11 : 0,6*2 1,20000

58 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s 
očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 21,88800 112,95 2 472,25 21,00 2 991,42 801-3 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.5R 0.01 : 4,09 4,09000
  0.02 : 3,28 3,28000
  0.03 : 10,87 10,87000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
18,24*1,2 21,89000

59 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s 
očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 65,35725 88,74 5 799,80 21,00 7 017,76 801-3 RTS 22/ II

0.02 : (1,985+1,95)*2*2,515 19,79000
0.03 : (3,015+3,78)*2*2,78 37,78000
1,4*2,78*2 7,78000

60 978015231R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 
očištěním zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %

m2 265,92500 13,68 3 637,85 21,00 4 401,80 801-3 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8  S01,S02,S03 : 25,55*(4,45+3,9) 213,34000
5,13*(4,45+3,9) 42,84000
((5,13*1,9)/2)*2 9,75000

61 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 
očištěním zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 26,26200 68,31 1 793,96 21,00 2 170,69 801-3 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu nad terénem SO5 : 
2,9+((25,55+0,16*2)*0,4)+(5,13+0,16*2)*0,85

17,88000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu pod terénem SO6 : 
1,3+(25,55+0,16*2)*0,2+(5,13+0,16*2)*0,35

8,38000

62 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 35,28999 230,85 8 146,69 21,00 9 857,49 801-3 RTS 22/ II

63 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 352,89990 22,14 7 813,20 21,00 9 453,97 801-3 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 35,28999*10 352,89990

64 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 35,28999 321,75 11 354,55 21,00 13 739,01 801-3 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 35,28999 35,28999

65 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 t 176,44995 35,82 6 320,44 21,00 7 647,73 801-3 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 35,28999*5 176,44995

66 979990162R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 35,28999 225,00 7 940,25 21,00 9 607,70 801-3 RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 35,28999 35,28999

67 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 35,28999 11,16 393,84 21,00 476,55 800-6 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 35,28999 35,28999

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 43 280,80 52 369,77
68 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 56,57621 765,00 43 280,80 21,00 52 369,77 801-4 RTS 22/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 258,98 2 733,37
69 711823121RT6 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie m2 8,38150 268,20 2 247,92 21,00 2 719,98 800-711 RTS 22/ II

D 1.1.1-D 1.1.8 Zateplení soklu pod terénem SO6 : 
1,3+(25,55+0,16*2)*0,2+(5,13+0,16*2)*0,35

8,38000

70 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,00964 1 147,50 11,06 21,00 13,38 800-711 RTS 22/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 121 794,92 147 371,85
71 713111127R00 Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a 

hmoždinky, strop z cihelných tvárnic, bez dodávky materiálu,  
m2 21,88800 409,00 8 952,19 21,00 10 832,15 800-713 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.5R 0.01 : 4,09 4,09000
  0.02 : 3,28 3,28000
  0.03 : 10,87 10,87000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
18,24*1,2 21,89000

72 713111231RK3 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně 
dodávky fólie

m2 104,17770 100,00 10 417,77 21,00 12 605,50 800-713 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.8 STR 1 : 4,39*17,55-1,98*2,26 72,57000
  STR2 : 4,39*7,2 31,61000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
104,1777 104,18000

73 713181141RT3 Izolace foukaná foukaná volně, minerální m3 32,98240 2 541,00 83 808,28 21,00 101 408,02 800-713 RTS 22/ II
ƛd≤0,037 W/mK, objemová hmotnost ≥ 55 kg/m3

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

s hrubým urovnáním,

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Začátek provozního součtu
  D 1.1.8 STR 1 : 4,39*17,55-1,98*2,26 72,56970
  STR2 : 4,39*7,2 31,60800
  Mezisoučet 104,17770
Konec provozního součtu
104,1777*0,30*1,05 32,81598

74 63140166R deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken kolmá; tl. 100,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m2 22,98240 640,00 14 708,74 21,00 17 797,58 SPCM RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.5R 0.01 : 4,09 4,09000
  0.02 : 3,28 3,28000
  0.03 : 10,87 10,87000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
18,24*1,2*1,05 22,98000

75 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 3,48612 1 121,00 3 907,94 21,00 4 728,61 800-713 RTS 22/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 179 943,26 217 731,34
76 762512245R00 Položení podlah pod PVC montáž  šroubováním m2 104,17770 122,00 12 709,68 21,00 15 378,71 800-762 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.8 STR 1 : 4,39*17,55-1,98*2,26 72,57000
  STR2 : 4,39*7,2 31,61000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
104,1777 104,18000

77 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 1,56267 224,00 350,04 21,00 423,55 800-762 RTS 22/ II
Začátek provozního součtu
  D 1.1.8 STR 1 : 4,39*17,55-1,98*2,26 72,57000
  STR2 : 4,39*7,2 31,61000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
104,1777*0,015 1,56000

78 762713110T00 M.vázan.konstr.z desek aglomerovaných ocel. spojkami m2    252,18000 270,00 68 088,60 21,00 82 387,21 Vlastní
45*4,39*0,6 118,53000
9*24,75*0,6 133,65000

79 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 3,78270 802,00 3 033,73 21,00 3 670,81 800-762 RTS 22/ II
Začátek provozního součtu
  45*4,39*0,6 118,53000
  9*24,75*0,6 133,65000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
252,18*0,015 3,78000

80 60725033R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 
15,0 mm

m2 391,99347 228,00 89 374,51 21,00 108 143,16 SPCM RTS 22/ II

50 m vodorovně
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Začátek provozního součtu
  D 1.1.8 STR 1 : 4,39*17,55-1,98*2,26 72,57000
  STR2 : 4,39*7,2 31,61000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
104,1777*1,1 114,60000
Začátek provozního součtu
  45*4,39*0,6 118,53000
  9*24,75*0,6 133,65000
  Mezisoučet
Konec provozního součtu
252,18*1,1 277,40000

81 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,99169 1 600,00 6 386,70 21,00 7 727,91 800-762 RTS 22/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské 87 506,32 105 882,65
82 721242110R00 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou 

a nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 
100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 2 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00 800-721 RTS 22/ II

D 1.1.8 K17 : 4 4,00000
83 764339330R00 Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a 

jiných střešních proniků, s lištami  na hladké a drážkové krytině, v ploše
m2 1,20000 5 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 800-764 RTS 22/ II

D 1.1.8 K13 : 1,2 1,20000
84 764359312R00 Žlaby z hlníkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický  pro trouby do D 

125 mm
kus 4,00000 650,00 2 600,00 21,00 3 146,00 800-764 RTS 22/ II

D 1.1.8 K16 : 4 4,00000
85 764718109R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu,  , dodávka a 

montáž
m 17,90000 850,00 15 215,00 21,00 18 410,15 800-764 RTS 22/ II

D 1.1.8 K15 : 4,3+4,6+4,5+4,5 17,90000
86 764718105R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a 

montáž
m 52,60000 800,00 42 080,00 21,00 50 916,80 800-764 RTS 22/ II

D 1.1.8 K14 : 26,3*2 52,60000
87 764339830R00 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků  na hladké 

krytině, v ploše, sklonu do 30°
m2 1,20000 70,83 85,00 21,00 102,85 800-764 RTS 22/ II

D 1.1.8 K13 : 1,2 1,20000
88 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 52,60000 38,61 2 030,89 21,00 2 457,38 800-764 RTS 22/ II

D 1.1.8 K14 : 26,3*2 52,60000
89 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 4,00000 51,48 205,92 21,00 249,16 800-764 RTS 22/ II

D 1.1.8 K16 : 4 4,00000
90 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 12,22500 51,48 629,34 21,00 761,50 800-764 RTS 22/ II

D 1.1.8 K1 : 1,24 1,24000
K2 : 1,26 1,26000
K3 : 1,265 1,26000
K4 : 0,575 0,57000
K5 : 1,245 1,25000
K6 : 1,22 1,22000

50 m vodorovně

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
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K7 : 1,25 1,25000
K8 : 1,665 1,67000
K9 : 0,53 0,53000
K10 : 0,71 0,71000
K11 : 1,265 1,26000

91 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 17,90000 32,22 576,74 21,00 697,86 800-764 RTS 22/ II
D 1.1.8 K15 : 4,3+4,6+4,5+4,5 17,90000

92 764411137T00 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 420mm m 12,22500 780,00 9 535,50 21,00 11 537,96 Vlastní
D 1.1.8 K1 : 1,24 1,24000
K2 : 1,26 1,26000
K3 : 1,265 1,26000
K4 : 0,575 0,57000
K5 : 1,245 1,25000
K6 : 1,22 1,22000
K7 : 1,25 1,25000
K8 : 1,665 1,67000
K9 : 0,53 0,53000
K10 : 0,71 0,71000
K11 : 1,265 1,26000

93 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,44217 1 975,50 873,51 21,00 1 056,95 800-764 RTS 22/ II

94 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,24695 -2 000,00 -493,90 21,00 -597,62 801-3 RTS 22/ II
95 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,24695 230,85 57,01 21,00 68,98 801-3 RTS 22/ II
96 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3,70419 22,14 82,01 21,00 99,23 801-3 RTS 22/ II

97 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 t 0,74084 35,82 26,54 21,00 32,11 801-3 RTS 22/ II
98 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,24695 11,16 2,76 21,00 3,34 800-6 RTS 22/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 13 379,50 16 189,20
99 766601211R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, 

výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,  
m 11,35000 350,00 3 972,50 21,00 4 806,73 800-766 RTS 22/ II

D 1.1.8 D01 : 1+2,1*2 5,20000
D 02 : 0,95+2,6*2 6,15000

100 766624052RV1 Montáž střešních oken výlez kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 800-766 RTS 22/ II
D 1.1.8 V01 : 1 1,00000

101 61140600RV1 okno střešní min. š = 540 mm; min. h = 750,0 mm; výlezové; křídlo a rám plast; ovládání 
ruční; barva černá; včetně lemování; do nezateplených prostorů

kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 SPCM RTS 22/ II

D 1.1.8 V01 : 1 1,00000

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči 
jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti 
bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

50 m vodorovně

s hrubým urovnáním,
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči 
jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti 
bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
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102 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,00938 150 000,00 1 407,00 21,00 1 702,47 800-766 RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 48 747,63 58 984,63
103 765312674R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, střešní lávka rošt 80 x 25 cm,  kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 800-765 RTS 22/ II

D 1.1.8 Z1 : 1 1,00000
104 7678 Montáž a dodávka- Chránička pro nadzemní vedení ks    1,00000 1 750,00 1 750,00 21,00 2 117,50 Vlastní

D 1.1.8 Z10 : 1 1,00000
105 7679 Montáž a dodávka- Výfuková hlavice VZT nad střechou ks    2,00000 1 100,00 2 200,00 21,00 2 662,00 Vlastní

D 1.1.8 Z9 : 2 2,00000
106 902      R00 Hzs-průzk.práce na památkách kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00 RTS 22/ II

D 1.1.8 Z2 : 1 1,00000
107 903      R00 Hzs-mont.prace ve stolach a tunel. kus 1,00000 4 800,00 4 800,00 21,00 5 808,00 RTS 22/ II

D 1.1.8 Z3a : 1 1,00000
108 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci kus 1,00000 4 800,00 4 800,00 21,00 5 808,00 RTS 22/ II

D 1.1.8 Z3b : 1 1,00000
109 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 RTS 22/ II

D 1.1.8 Z3c : 1 1,00000
110 906      R00 Hzs-montaz.prace v dolech (mimo okr kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 22/ II

D 1.1.8 Z4 : 1 1,00000
111 907      R00 Hzs-mont.prace v uran.dolech a okr kus 3,00000 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 RTS 22/ II

D 1.1.8 Z5 : 3 3,00000
112 908      R00 Hzs-práce výškových specialistů ks    1,00000 4 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00 RTS 22/ II

rozměr cca 550 x 600 mm

50 m vodorovně

včetně oplechování
ocelový plech pozinkovaný, tl. min. 0,6 mm
bez povrchové úpravy

včetně oplechování
ocelový plech pozinkovaný, tl. min. 0,6 mm
bez povrchové úpravy

plastová dvířka splňující hořlavost V0 a HB40 (např. materiál SMC)
včetně nástavce skrz zateplené konstrukce 1

včetně nastavení přes instalované zateplení

plastová dvířka splňující hořlavost V0 a HB40 (např. materiál SMC)
včetně nástavce skrz zateplené konstrukce 1
rozměr cca 600 x 700 mm

plastová dvířka splňující hořlavost V0 a HB40 (např. materiál SMC)
včetně nástavce skrz zateplené konstrukce 1
rozměr cca 700 x 1600 mm

nová dvířka na uzávěr HUP s odvětráním
včetně nástavce skrz zateplené konstrukce 1
minimální rozměr 700 x 600 mm

fasádní odvětrávací hliníková mřížka
rozměr 200 x 200 mm



Stránka 21 z 27

D 1.1.8 Z6 : 1 1,00000
113 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace kus 2,00000 500,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Prav.M RTS 22/ II

D 1.1.8 Z8 : 2 2,00000
114 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,12620 1 566,00 197,63 21,00 239,13 800-767 RTS 22/ II

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 56 794,93 68 721,87
115 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,  m 13,30000 430,00 5 719,00 21,00 6 919,99 800-766 RTS 22/ II

D 1.1.8 D01 : (1+2,1)*2 6,20000
D 02 : (0,95+2,6)*2 7,10000

116 611431201 Vchodové plastové dveře 100x210cm parametry dle výpisu výrobků ks    1,00000 26 850,00 26 850,00 21,00 32 488,50 Vlastní

D 1.1.8 D01 : 1 1,00000
117 611431202 Plastové dveře s nadsvětlíkem 95x260cm parametry dle výpisu výrobků ks    1,00000 24 165,00 24 165,00 21,00 29 239,65 Vlastní

D 1.1.8 D02 : 1 1,00000
118 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,09027 675,00 60,93 21,00 73,73 800-766 RTS 22/ II

Díl: 784 Malby 40 859,78 49 440,33
119 784111101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 609,84750 12,00 7 318,17 21,00 8 854,99 800-784 RTS 22/ II

D 1.1.5R 0.01 : 4,09 4,09000
(1,985+2)*2*2,515 20,04000
0.02 : 3,28 3,28000
(1,985+1,95)*2*2,515 19,79000
0.03 : 10,87 10,87000
(3,015+3,78)*2*2,78 37,78000
1.01 : 4,91 4,91000
(3,76+1,15)*2*3,07 30,15000
1.02 : 11,39 11,39000
(4,05+2,77)*2*3,07 41,87000
1.03 : 10,53 10,53000
(2,8+3,76)*2*3,07 40,28000
1.04 : 4,66 4,66000
(2,22+2,77)*2*3,07 30,64000
1.05 : 1,47 1,47000
(1,42+1,035)*2*3,07 15,07000
1.06 : 4,27 4,27000
(2,17+1,78)*2*3,07 24,25000

50 m vodorovně

- výpis výrobků D.1.1.8, pozice D01

- výpis výrobků D.1.1.8, pozice D02

50 m vodorovně

demontáž stěnového kulového uzávěru
nový stěnový uzávěr nezámrzný (např. Kemper)
včetně stavebních úprav a zednického zapravení

fasádní odvětrávací hliníková mřížka
rozměr 200 x 200 mm
včetně nastavení přes instalované zateplení
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1.07 : 12,85 12,85000
(4,05+3,14)*2*3,07 44,15000
1.08 : 4,31 4,31000
(2,17+2,3)*2*3,07 27,45000
1.09 : 25,14 25,14000
(4,05+6,18)*2*3,07 62,81000
1.10 : 5,43 5,43000
(1,62+3,17)*2*3,07 29,41000
1.11 : 1,57 1,57000
(0,91+1,62)*2*3,07 15,53000
1.12 : 4,8 4,80000
(1,69+2,77)*2*3,07 27,38000
2.01 : 3,91 3,91000
(1,985+2,265)*2*3,5 29,75000

120 784115422R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 609,84750 55,00 33 541,61 21,00 40 585,35 800-784 RTS 22/ II

Celkem 1 703 212,10
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S: 190708

O: D 1.4.2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 252 625,00 305 676,25
1 240D Větrací jednotka o větracím výkonu 100-140 m3/h -dodávka dle popisu ks    2,00000 59 188,00 118 376,00 21,00 143 234,96 Vlastní

2 240M Větrací jednotka o větracím výkonu 100-140 m3/h -montáž dle popisu ks    2,00000 22 000,00 44 000,00 21,00 53 240,00 Vlastní

3 241D Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm, vč. 30% tvarovek-dodávka m     11,00000 175,00 1 925,00 21,00 2 329,25 Vlastní
4 241M Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm, vč. 30% tvarovek-montáž m     11,00000 109,00 1 199,00 21,00 1 450,79 Vlastní
5 242D Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm, vč. 30% tvarovek-dodávka m     48,00000 206,00 9 888,00 21,00 11 964,48 Vlastní
6 242M Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm, vč. 30% tvarovek-montáž m     48,00000 129,00 6 192,00 21,00 7 492,32 Vlastní
7 243D Al hadice d100 mm opatřená 25-ti mm protihlukové izolace-dodávka m     9,00000 103,00 927,00 21,00 1 121,67 Vlastní
8 243M Al hadice d100 mm opatřená 25-ti mm protihlukové izolace-montáž m     9,00000 64,00 576,00 21,00 696,96 Vlastní
9 244D Al hadice d125 mm opatřená 25-ti mm protihlukové izolace-dodávka m     11,00000 115,00 1 265,00 21,00 1 530,65 Vlastní

10 244M Al hadice d125 mm opatřená 25-ti mm protihlukové izolace-montáž m     11,00000 72,00 792,00 21,00 958,32 Vlastní
11 245D Ohebný tlumič d125 mm hluku dl. 1 m-dodávka ks    9,00000 1 211,00 10 899,00 21,00 13 187,79 Vlastní

12 245M Ohebný tlumič d125 mm hluku dl. 1 m-montáž ks    9,00000 757,00 6 813,00 21,00 8 243,73 Vlastní

13 246D Talířový ventil kovový d100 mm-dodávka ks    6,00000 115,00 690,00 21,00 834,90 Vlastní
14 246M Talířový ventil kovový d100 mm-montáž ks    6,00000 72,00 432,00 21,00 522,72 Vlastní
15 247D Talířový ventil kovový d125 mm-dodávka ks    4,00000 143,00 572,00 21,00 692,12 Vlastní
16 247M Talířový ventil kovový d125 mm-montáž ks    4,00000 89,00 356,00 21,00 430,76 Vlastní
17 248D Protidešťová žaluzie d160 mm-dodávka ks    2,00000 1 310,00 2 620,00 21,00 3 170,20 Vlastní
18 248M Protidešťová žaluzie d160 mm-montáž ks    2,00000 819,00 1 638,00 21,00 1 981,98 Vlastní

jednotka vybavena rotačním rekuperátorem s účinností min. 80% dle EN308, jednotka vybavena elektrickým dohřevem 0,5 kW, jednotka vybavena 
přívodním a odvodním EC ventilátorem o příkonu 2x 37 W, na přívodu osazena filtrace ePM1 60% a na odvodu osazena filtrace Coarse 50%, 
jednotka řízena pomocí vlastní autonomní regulace dodávanou výrobcem jednotky, ovladač jednotky osazen v obývacím pokoji společně se skupinou 
vypínačů osvětlení, nárazové větrání spínáno společně s osvětlením koupelny a WC, dále doplněno tlačítko spínání digestoře, jednotka vybavena 
samostatným hrdlem pro připojení digestoře bez motoru, na potrubí osazena klapka ovládaná servopohonem 230 V, rozměry jednotky 1108x300x570 
mm, 5x hrdlo Ř125 mm, hmotnost jednotky 58 kg

Položkový soupis prací a dodávek
Realizace úspor energie – Dětské centrum Veská, Středisko Veská, bytový dům II

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

jednotka vybavena rotačním rekuperátorem s účinností min. 80% dle EN308, jednotka vybavena elektrickým dohřevem 0,5 kW, jednotka vybavena 
přívodním a odvodním EC ventilátorem o příkonu 2x 37 W, na přívodu osazena filtrace ePM1 60% a na odvodu osazena filtrace Coarse 50%, 
jednotka řízena pomocí vlastní autonomní regulace dodávanou výrobcem jednotky, ovladač jednotky osazen v obývacím pokoji společně se skupinou 
vypínačů osvětlení, nárazové větrání spínáno společně s osvětlením koupelny a WC, dále doplněno tlačítko spínání digestoře, jednotka vybavena 
samostatným hrdlem pro připojení digestoře bez motoru, na potrubí osazena klapka ovládaná servopohonem 230 V, rozměry jednotky 1108x300x570 
mm, 5x hrdlo Ř125 mm, hmotnost jednotky 58 kg

Ohebný tlumič d125 mm hluku dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z 
laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu

Ohebný tlumič d125 mm hluku dl. 1 m tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm překrytou vnějším pláštěm z 
laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu
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19 249D Výfuková hlavice d125 mm-dodávka ks    2,00000 934,00 1 868,00 21,00 2 260,28 Vlastní
20 249M Výfuková hlavice d125 mm-montáž ks    2,00000 584,00 1 168,00 21,00 1 413,28 Vlastní
21 250D Zpětná klapka d 125 mm-dodávka ks    4,00000 200,00 800,00 21,00 968,00 Vlastní
22 250M Zpětná klapka d 125 mm-montáž ks    4,00000 125,00 500,00 21,00 605,00 Vlastní
23 251D Uzavírací klapka d125 mm vč. servopohonu 230 V-dodávka ks    1,00000 3 675,00 3 675,00 21,00 4 446,75 Vlastní
24 251M Uzavírací klapka d125 mm vč. servopohonu 230 V-montáž ks    1,00000 2 297,00 2 297,00 21,00 2 779,37 Vlastní
25 252D Ukončení potrubí pro připojení digestoře bez motoru-dodávka soubor 1,00000 488,00 488,00 21,00 590,48 Vlastní
26 252M Ukončení potrubí pro připojení digestoře bez motoru-montáž soubor 1,00000 305,00 305,00 21,00 369,05 Vlastní
27 253D Izolace potrubí lepeným kaučukem tl. 25 mm-dodávka m2    8,00000 475,00 3 800,00 21,00 4 598,00 Vlastní
28 253M Izolace potrubí lepeným kaučukem tl. 25 mm-montáž m2    8,00000 297,00 2 376,00 21,00 2 874,96 Vlastní
29 255 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks    1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 Vlastní
30 261 Prostorové čidlo CO2 24V - dodávka ks    4,00000 3 875,00 15 500,00 21,00 18 755,00 Vlastní

31 262 Prostorové čidlo CO2 24V - montáž ks    4,00000 2 422,00 9 688,00 21,00 11 722,48 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 2 995,20 3 624,19
32 210800105RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky m 52,00000 57,60 2 995,20 21,00 3 624,19 M21 RTS 22/ II

4*0,5+8+12+10+14+4*1,5 52,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 000,00 1 210,00
33 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 800-3 RTS 22/ II

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 23 992,00 29 030,32
34 258 Dokumentace výrobní ks    1,00000 6 992,00 6 992,00 21,00 8 460,32 Vlastní
35 260 Stavební přípomoce ks    1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

36 259 Komplexní zkoušky ks    1,00000 7 000,00 7 000,00 21,00 8 470,00 Vlastní

Celkem 280 612,20

Měření CO2 pracuje na principu závislosti útlumu infračerveného záření na koncentraci CO2 ve vzduchu.

- stávební přípomoce pro realizaci VZT včetně bourání a zapravení prostupů neobsažených ve stavební části

- zkouška systému, zaškolení obsluhy, návod užívání
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S: 190708

O: D 1.4.3

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: M21 Elektromontáže 65 927,03 79 771,71
1 210010333R00 Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 82 x 82 mm, hloubky 24,5 mm, s 

víčkem a svorkovnicí, pro lištové rozvody, se zapojením,  
kus 16,00000 155,00 2 480,00 21,00 3 000,80 M21 RTS 22/ II

2 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 10,00000 45,00 450,00 21,00 544,50 M21 RTS 22/ II
3 210110041R00 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového,  , 

řazení 1
kus 1,00000 75,00 75,00 21,00 90,75 M21 RTS 22/ II

4 210800101R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 85,00000 22,50 1 912,50 21,00 2 314,13 M21 RTS 22/ II

60+25 85,00000
5 210800105R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 10,00000 22,50 225,00 21,00 272,25 M21 RTS 22/ II

5+5 10,00000
6 210800115R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou m 30,00000 22,50 675,00 21,00 816,75 M21 RTS 22/ II

7 220270801R00 Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt m 20,00000 18,50 370,00 21,00 447,70 RTS 22/ II
8 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 25,00000 65,00 1 625,00 21,00 1 966,25 RTS 22/ II

15+10 25,00000
9 220261664R00 Zazdění drážky m 25,00000 67,40 1 685,00 21,00 2 038,85 RTS 22/ II

15+10 25,00000
10 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 25,00000 37,50 937,50 21,00 1 134,38 RTS 22/ II

15+10 25,00000
11 R Ochranné pospojování CYA 10 m 30,00000 32,50 975,00 21,00 1 179,75 Vlastní
12 R1 Svítidlo "A" dodávka, montáž a zapojení kus 7,00000 2 158,00 15 106,00 21,00 18 278,26 Vlastní

13 R2 Svítidlo "B" dodávka, montáž a zapojení kus 2,00000 1 218,00 2 436,00 21,00 2 947,56 Vlastní

14 R3 Svítidlo "C" dodávka, montáž a zapojení kus 1,00000 2 158,00 2 158,00 21,00 2 611,18 Vlastní

15 R4 Svítidlo "F" dodávka, montáž a zapojení kus 1,00000 1 528,00 1 528,00 21,00 1 848,88 Vlastní

16 R5 Svítidlo "J" dodávka, montáž a zapojení kus 1,00000 1 528,00 1 528,00 21,00 1 848,88 Vlastní

17 R6 Svítidlo "K" dodávka, montáž a zapojení kus 2,00000 1 528,00 3 056,00 21,00 3 697,76 Vlastní

18 R7 Svítidlo "L" dodávka, montáž a zapojení kus 2,00000 1 731,00 3 462,00 21,00 4 189,02 Vlastní

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně volně nad podhledem

Položkový soupis prací a dodávek
Realizace úspor energie – Dětské centrum Veská, Středisko Veská, bytový dům II

Silnoproudé instalace

Elektroinstalace

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně volně nad podhledem

Dle přílohy č.D.1.4.3.3

Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně volně nad podhledem

Dle přílohy č.D.1.4.3.3

Dle přílohy č.D.1.4.3.3

Dle přílohy č.D.1.4.3.3

Dle přílohy č.D.1.4.3.3

Dle přílohy č.D.1.4.3.3
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19 34111000R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; 
Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 
2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky 
-5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 89,25000 12,90 1 151,33 21,00 1 393,11 SPCM RTS 22/ II

60*1,05 63,00000
25*1,05 26,25000

20 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; 
Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 
3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky 
-5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 10,50000 15,10 158,55 21,00 191,85 SPCM RTS 22/ II

5*1,05+5*1,05 10,50000
21 34111090R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; 

Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 
5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky 
-5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 31,50000 24,90 784,35 21,00 949,06 SPCM RTS 22/ II

30*1,05 31,50000
22 34142158R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu 

lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr max 7,6 mm; 
izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene

m 31,50000 15,50 488,25 21,00 590,78 SPCM RTS 22/ II

30*1,05 31,50000
23 R1sp Sdělovací stíněný kabel J-Y(st)-Y 4x2x0,8 m 21,00000 12,90 270,90 21,00 327,79 Vlastní

20x1,05=21,0m : 
21 21,00000

24 R2sp Spínač jednopólový zapuštěný, ŘAZENÍ 1/0, design: dle výběru investora kus 1,00000 175,60 175,60 21,00 212,48 Vlastní
25 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 

až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-
průměr,hloubka pr.73x30 mm

kus 3,00000 20,90 62,70 21,00 75,87 SPCM RTS 22/ II

26 3457115901T Trubka elektroins.ohebná monoflex 1416/1 m 31,50000 82,90 2 611,35 21,00 3 159,73 Vlastní
20*1,05+10*1,05 31,50000

27 8 Demontáže stávajících svítidel, včetně recyklace komplet 1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní
28 R9 Úprava stávajících rozvaděčů a připojování kompl 1,00000 5 800,00 5 800,00 21,00 7 018,00 Vlastní

29 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 24,00000 385,00 9 240,00 21,00 11 180,40 Prav.M RTS 22/ II

Celkem 65 927,03

Dle přílohy č.D.1.4.3.3

Připojení větracích jednotek (2ks) včetně připojení servopohonu klapky (1ks), ovládacích jednotek (2ks), úprava stáv.rozvaděčů-dodávka a montáž
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S: 190708 Realizace úspor energie – Dětské centrum Veská, Středisko Veská, bytový dům II

O: D 1.4.4 Bleskosvod

R: 1 Bleskosvod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH Cena s 
DPH Ceník Cen. 

soustava / 
Díl: M21 Elektromontáže 40 648,66 49 184,88

1 210220021R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2,  

m 50,00000 65,00 3 250,00 21,00 3 932,50 M21 RTS 22/ II

2 210220022R00 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 mm,  

m 20,00000 65,00 1 300,00 21,00 1 573,00 M21 RTS 22/ II

3 210220101R00 Montáž svodového vodiče  FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 
mm, a podpěr,  

m 120,00000 75,00 9 000,00 21,00 10 890,00 M21 RTS 22/ II

4 210220201R00 Montáž jímací tyče na střešní hřeben  , do 3 m délky tyče,  kus 4,00000 450,00 1 800,00 21,00 2 178,00 M21 RTS 22/ II
5 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 26,00000 25,00 650,00 21,00 786,50 M21 RTS 22/ II
6 210220302R00 Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby kus 22,00000 35,00 770,00 21,00 931,70 M21 RTS 22/ II
7 210220372R00 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva,  kus 6,00000 325,00 1 950,00 21,00 2 359,50 M21 RTS 22/ II
8 210220401R00 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,  kus 6,00000 35,00 210,00 21,00 254,10 M21 RTS 22/ II
9 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 18,00000 350,00 6 300,00 21,00 7 623,00 Prav.M RTS 22/ II

10 15615225R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343 50,4 50,40000 68,50 3 452,40 21,00 4 177,40 SPCM RTS 22/ II
120*0,4*1,05 50,40000

11 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 12,60000 68,50 863,10 21,00 1 044,35 SPCM RTS 22/ II
20*0,6*1,05 12,60000

12 35441040R tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 2 000 mm kus 4,00000 315,00 1 260,00 21,00 1 524,60 SPCM RTS 22/ II
13 35441120R pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 56,70000 69,80 3 957,66 21,00 4 788,77 SPCM RTS 22/ II

50*1,08*1,05 56,70000
14 35441460R podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn kus 36,00000 25,70 925,20 21,00 1 119,49 SPCM RTS 22/ II
15 35441470R podpěra vedení pod tašky; provedení Fe/Zn kus 49,00000 20,90 1 024,10 21,00 1 239,16 SPCM RTS 22/ II
16 35441560R podpěra vedení na plechové střechy; provedení Fe/Zn kus 31,00000 16,90 523,90 21,00 633,92 SPCM RTS 22/ II
17 35441830R úhelník ochranný; l = 2 000 mm kus 6,00000 268,50 1 611,00 21,00 1 949,31 SPCM RTS 22/ II
18 35441840R držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm kus 12,00000 30,10 361,20 21,00 437,05 SPCM RTS 22/ II
19 35441846R štítek označení, plast kus 6,00000 4,40 26,40 21,00 31,94 SPCM RTS 22/ II
20 35441865R svorka k zemnicí tyči; provedení Fe/Zn kus 4,00000 34,30 137,20 21,00 166,01 SPCM RTS 22/ II
21 35441875R svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn kus 7,00000 33,10 231,70 21,00 280,36 SPCM RTS 22/ II
22 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 16,00000 14,60 233,60 21,00 282,66 SPCM RTS 22/ II
23 35441905R svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn kus 6,00000 21,50 129,00 21,00 156,09 SPCM RTS 22/ II
24 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 6,00000 46,90 281,40 21,00 340,49 SPCM RTS 22/ II
25 35441996R svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn kus 12,00000 33,40 400,80 21,00 484,97 SPCM RTS 22/ II

Díl: M46 Zemní práce při montážích 16 880,00 20 424,80
26 460200164R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4 m 50,00000 200,50 10 025,00 21,00 12 130,25 RTS 22/ II
27 460560164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4 m 50,00000 65,50 3 275,00 21,00 3 962,75 RTS 22/ II
28 460620014R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 m2 50,00000 71,60 3 580,00 21,00 4 331,80 RTS 22/ II

Celkem 57 528,66

Položkový soupis prací a dodávek
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VRN 1.3.2023 22.8.2023 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní a vedlejší náklady 1.3.2023 22.8.2023 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stavební 1.3.2023 21.8.2023 1 804 149 63 73 73 104 73 73 73 94 73 73 73 104 73 73 73 94 73 73 73 104 73 73 73

Stavební část 2.3.2023 21.8.2023 1 804 148 63 73 73 104 73 73 73 94 73 73 73 104 73 73 73 94 73 73 73 104 73 73 73

ZTI 1.3.2023 18.8.2023 28 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1

VZT 8.5.2023 8.8.2023 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elektroinstalace 13.3.2023 11.8.2023 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bleskosvod 18.5.2023 18.8.2023 24 80 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1

Nh za měsíc 0

Nh za rok

Příloha č.3 ke sm
lově o dílo č.O

R
/23/20213

Harmonogram realizace díla

stavba:      Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, Středisko Veská, obytný dům II

zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.
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1 832

322 332 224313 313 328

Název činnosti Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti

červen 2023 červenec 2023 srpen 2023březen 2023 duben 2023 květen 2023
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Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo č. OR/23/20213

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

Název projektu:  Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, 
Středisko Veská, obytný dům II 

Název operačního programu: Operační program životní prostředí (OPŽP 2014 – 2020) 
Číslo výzvy: 121 
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí České republiky 

1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním
programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem: „Realizace úspor energie - Dětské
centrum Veská, Středisko Veská, obytný dům II“ s registračním číslem projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011822. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a
bude přesně specifikovat jednotlivé položky způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu -
vše plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude
přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve  veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen
poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude
objednatelem vyzván.

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a
poskytovatele dotace.

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem
životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní
prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební
dohled).

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý
vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s  objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv
(průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně
projektu, závěrečného vyhodnocení akce.

7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
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9) Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory
v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020“ a dalších dokumentů OPŽP
dostupných na http://www.opzp.cz/dokumenty/. V případě rozporu v textu dokumentů s
ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.

10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání,
prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního
programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem – dle předlohy.

11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů
včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit
OPŽP.

12) Publicita

a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu
odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace
projektu na viditelném místě.

b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.

c. Grafické podklady pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené
alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace.
Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.

http://www.opzp.cz/dokumenty/



