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Dílčí objednávka č. 21 – Dílčí smlouva č. 21 na základě Rámcové dohody č. 
DOH/40/05/003615/2021  

Rozvoj agendy PROXIO - Usnesení 

OBJEDNATEL: 

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor informatických 

aplikací Magistrátu hl. m. Prahy 

zastoupené: Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru informatických činností 

IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní účet: 27-5157998/6000 
oprávněná osoba: Mgr. Jiří Károly 

POSKYTOVATEL: 

Marbes s.r.o. 
se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí PSČ: 326 00, Plzeň 
zastoupená: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti 
IČO: 29108373 
DIČ: 
bankovní účet: 
kontaktní osoba:  

CZ29108373 
292784491/0300 
Ing. Miroslav Dvořák  

 (dále též „Smluvní strany“) 

 

 

 

Vážení, 
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na základě Rámcové smlouvy na poskytování služeb uzavřené mezi hlavním městem 
Prahou a společností Marbes s.r.o. ze dne 15.12.2021 č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen 
„Smlouva“) u Vás objednáváme níže uvedené. 

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný 
smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat ve Smlouvě 
uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Poskytovateli 
dohodnutou smluvní odměnu. 

 
1. Detailní specifikace požadovaných Služeb: 
 
Předmětem plnění dílčí objednávky je rozvoj agendy PROXIO – Usnesení na základě 
požadavků, které vznikly v průběhu implementací první vlny na jednotlivých městských 
částech. Projekt navazuje na plnění 7. a 10. Dílčí smlouvy uzavřených k rámcové dohodě 
č. DOH/40/05/003615/2021, na základě kterých byly realizovány služby spojené 
s implementací agendy PROXIO – Usnesení pro ÚMČ Praha 5, ÚMČ Praha 6, ÚMČ Praha 
7, ÚMČ Praha 10, ÚMČ Praha 14 a ÚMČ Praha 21. 
 
Realizací těchto požadavků dojde k uživatelsky přívětivějšímu a jednoduššímu řešení 
některých úkonů v rámci používání agendy a tím k celkovému zefektivnění jejího 
využití.  

Detailní přehled rozvojových požadavků tvoří přílohu č. 1 této dílčí objednávky. 

 
2. Předpokládaný rozsah Služeb v hodinách + cena za jeden člověkoden poskytování 

služeb v Kč bez DPH, jak je pro poskytovatele uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy 

Název pozice 
Počet MD 
(1MD=8h) 

Cena v Kč bez DPH za 
jednotku (člověkoden=MD)  

Celková cena 

Vedoucí projektu 4 15 000 60 000 
Konzultant senior 5 14 000 70 000 
Konzultant junior 12 12 000 144 000 
Softwarový analytik 3 14 400 43 200 
Programátor senior 5 11 200 56 000 
Programátor junior 17 9 000 153 000 
Celkem bez DPH 526 200  
DPH 110 502 
Celkem včetně DPH 636 702 
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Z této celkové ceny činí: 

- dílčí cena za realizaci vývoje požadovaných funkcionalit 381 200,- Kč bez DPH 

Název pozice Počet MD 
(1MD=8h) 

Cena v Kč bez DPH za 
jednotku 

(člověkoden=MD)  

Cena v Kč bez DPH 

Vedoucí projektu 1 15 000 15 000 
Konzultant senior 3 14 000 42 000 
Konzultant junior 6 12 000 72 000 
Softwarový analytik 3 14 400 43 200 
Programátor senior 5 11 200 56 000 
Programátor junior 17 9 000 153 000 
Celkem bez DPH  381 200 

 
- dílčí cena za realizaci interního testování, instalace a konfigurace nové verze PROXIO-
Usnesení na testovacím prostředí vybrané městské části, akceptační testy, vypořádání 
výhrad, nasazení a konfigurace nové verze PROXIO-Usnesení na produkční prostředí 
145 000,- Kč bez DPH 

Název pozice Počet MD 
(1MD=8h) 

Cena v Kč bez DPH za 
jednotku 

(člověkoden=MD)  

Cena v Kč bez DPH 

Vedoucí projektu 3 15 000 45 000 
Konzultant senior 2 14 000 28 000 
Konzultant junior 6 12 000 72 000 
Softwarový analytik 0 14 400 0 
Programátor senior 0 11 200 0 
Programátor junior 0 9 000 0 
Celkem bez DPH  145 000 

Rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny jednotlivých etap plnění: 

Etapa Výstup 
Cena v Kč 
bez DPH 

DPH 
(Kč) 

Cena v Kč 
vč. DPH 

Vývoj požadovaných funkcionalit, instalace a 
konfigurace nové verze PROXIO-Usnesení na 
testovacím prostředí vybrané městské části, 
akceptační testy, vypořádání výhrad, nasazení a 
konfigurace nové verze PROXIO-Usnesení na 
produkční prostředí 

Finální 
akceptace  

526 200 110 502 636 702 

 



Výše uvedené ceny jednotlivých části plnění budou použitv pro fakturaci Poskytovatele 
7<i každou převzatou část plnění Objednatelem

3. Požadovaný termín zahájení a případně ukončení poskytování Služeb:

Dílčí smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv a její účinnost je do 
2B.04.2023.

Vývoj požadovaných funkcionalit bude pro\cdcn nejpozději do 3 tvdnu od nabytí 
účinnosti dílci smlouvy.

Nasazení a konfigurace nově verze PROXIO-Usneseni na produkční prostředí bude 
provedeno nejpozději do 6 tvdnu od nabvtí účinnosti dílčí smlouvy.

4. Stanovení akceptačních kritérií, odpovídá-li to povaze Plnění:

Kritériem úspěšností projektu je úspěsné provedení akceptačniho testu podle testovacího 
scénáře.

Pokud nebude stanoveno jinak, akceptace proběhne na testovacím prostředí. Výsledek 
testu budejedna 7 variant' Splňuje, Splňuje s výhradou, Nesplňuje Varianta Nesplňuje, 
nastane jen v připadě, že proces nelze dokončit. V příloze akceptačního protokolu bude 
se7nam případných výhrad včetně terminu pro jejich vypořádání.

Předáno xýhrady zrevidované v lestovacím scénáři budou na urowii Vedeni projektu 
klasifikovány (Chvba/Požadavek na Změnu) a poskytovatel k nim doplní způsob jejich 
\ y pořádaní.

Závěrečná akceptace proběhne pro každou část plněni po zprovoznění na produktivním 
prostředí

5. Kontaktní osoba pro účely dílčí smlouvy

Kontaktní osoba za Ml IMP: 

Petra Os keřová 

Projektový manažer

Za Objednatele:
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V Praze dne  

_________________________________________ 
Mgr. Jiří Károly  
ředitel odboru informatických činností MHMP 

 
Poskytovatel akceptuje tuto Objednávku v plném rozsahu a bez výhrad. 
 
Za Poskytovatele: 
V Praze dne  

_________________________________________ 
  Ing. Miroslav Dvořák 

jednatel 
 
Potvrzení Dílčí objednávky nám zašlete zpět na adresu: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 
1, datovou schránkou. 
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Příloha č.1 

Přehled rozvojových požadavků včetně pracnosti 
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Pracnost v hodinách 
Vyhledávání z číselníků osob zobrazovat i řadit ve formátu 
Příjmení, Jméno, Tituly... – řazení dle příjmení ne podle titulů... 
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  1     2 
Do metadat přidat další osoby – projednáno s (i více osob), 
zpracoval- (někdy jsou 2 zpracovatelé) 2 2 2 4 6 
Zpracovatel + Předkládající OJ/orgán – doplnit všechny 
zaměstnance i všechny zastupitele         2 
Materiál do rady jdoucí do zastupitelstva – doplnit možnost bez 
otevření daného materiálu označit (např. MRZ) že pokračuje na 
zastupitelstvo    2   1 5 
Hlasování: doplnit jak x kde organizátor hlasuje (v případě 
RMČ hlasují organizátorky „ručně“ druhý den po jednání) Pro: 
…   Proti: …  Zdržel se: …  kde se zobrazí stav po odhlasování 1 1,5   1 4 
Z průběhu jednání doplnit proklik zpět do hlavní nabídky   1     2 
Doplnit čísla jednotlivých úkolů (pokud jich z jednoho usnesení 
vznikne víc, mají všechny jen totožné číslo usnesení) – stávající 
číslování úkolů je následující: Uk/00181/2022, každý úkol musí 
mít jednoznačnou identifikaci.   1     2 
U materiálů do ZMČ doplnit dole jméno a funkci podepisující 
osoby   1     3 
Čas příspěvku – doplnit přidělený čas, který zbývá aktuálnímu 
řečníkovi    0,5     2 
Zapracovat silnější ochranu zavření aplikace   0,5     2 
U každého bodu umožnit nastavit stav "odloženo", "staženo"   0,5     2 
Umožnit nastavit "anonymní" hlasování – rada nepoužívá 
implicitně jmenné hlasování   1     3 
Zobrazit probíhající interpelace   1     2 
Doplnit "gong" oznamující uplynutí časového úseku 
vymezeného řečníkovi 2 2     6 
Po ukončení rozpravy umožnit organizátorům editaci textů 
nově zaevidovaných protinávrhů 1 1 2 2 5 
Doplnit do rozpravy o bodu fázi "ukončit přihlašování do 
rozpravy"   1     2 
Umožnit generovat log prezence na jednání   1     3 
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Zpracovat API ovládání aplikace, zapracovat možnost ovládat 
"dark mode", ovládání časomíry, udělit slovo, nezahájeno/ 
přerušeno 2 2,5 4 4 8 
Do zápisu generovat kdo je ověřovatelem / ověřovateli   1     2 
Upravit pole zápatí, přejmenovat na důvodová zpráva, nikoliv 
zápatí.   1     1 
Upravit číslování úkolů, úkoly číslovat 5 místně, začínat musí 
Uk, nikoliv dle čísla usnesení. Může být více úkolů z jednoho 
usnesení! Příklad: Uk/00096/2022   1     1 
Umožnit ručně zaevidovat úkoly, které byly uloženy před 
zahájením produkčního provozu USN   2     2 
Možnost hlasovat odděleně o částech výroku 2,5 2 3 5 9 
Do nastavení času příspěvku vrátit i možnost zadat délku 
příspěvku ručně.   2     4 
Upravit zpracování Technická poznámky – doplnit časomíru – v 
průběhu přednesení technické bude promítán čas (1min – 
konfigurace) a zároveň bude možnost obsluhovat oddělenou 
frontu členů, kteří se hlásí k předložení technické poznámky. Do 
tabletu přidat možnost (stejně jako přihlásit se do rozpravy) 
přihlásit se k technické. 3 3 4 6 7 
Na promítací obrazovce při hlasování kromě pořadového čísla 
promítat také text pozm. Návrhu. 1 1     3 
V rámci ukončené rozpravy promítáme aktuálně evidované 
pozm. návrhy – zde umožnit ukázat celou frontu a ke každé 
osobě, která ještě nemá evidován pozm. návrh umožnit tento 
zaznamenat dodatečně  2,5 2 2 6 5 
Rozšířit možnosti operací s řízením rozpravy – přesouvání, 
vkládání nového mezi (to má smysl zejména u veřejnosti, kterou 
musí organizátor vložit ručně a mezitím už se mu před to 
zahlásí X zastupitelů vzdáleně) …   1     6 
Umožnit nově zařazené body do jednání v rámci úpravy 
programu dále editovat   1     2 
Pauza na tabletu – umožnit uživateli prohlížet podklady   1     2 
Pauza na organizátorské obrazovce – ponechat organizátorovi 
možnost pracovat v aplikaci    2   1 5 
Zapracovat možnost posouvat se fázemi projednaného, nebo 
projednávaného bodu zpět, součástí je také změna formátu 
řízení bodu 3 2 3 4 8 
Umožnit editovat čas pauzy v průběhu pauzy         2 
Doplnit do číselníku členů k rozpravě i stálé hosty v roli 
předkladatel (např. tajemnice).         4 
Rozvoj aplikace o nové obrazovky – promítací obrazovka pro 
členy a promítací obrazovka pro veřejnost. 4 4 4 6 9 
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Časomíru řešit tak, aby bylo zřejmé, jaký je celkový přidělený 
čas, kolik času zbývá - odpočet do nuly a následně buď ukončit 
odpočet, nebo lépe znázornit že čas již jede mimo stanovenou 
mez - označit znaménkem + nebo něco podobného. Dále by pro 
přehlednost pomohlo zobrazení grafického odpočtu - např. jako 
toto: https://css-tricks.com/how-to-create-an-animated-
countdown-timer-with-html-css-and-javascript/   0,5     1 
Při změně stavu finalizovaného bodu ze schváleno na např. 
Odloženo - dojde k odstranění usnesení, ale bod se nepřevede 
do "odloženo" - dojde pouze k převodu na nevypořádaný bod - 
odloženo je třeba nastavit v dalším kroku - převádět 
automaticky   1     2 
Celkem člověkohodin 8 24 48 24 40 136 
Celkem člověkodní 1,00 3,00 6,00 3,00 5,00 17,00 

 

Způsob realizace 

V rámci realizace bude proveden vývoj požadovaných funkcionalit, instalace a 
konfigurace nové verze PROXIO - Usnesení na testovacím prostředí vybrané městské 
části, akceptační testy, vypořádání výhrad, nasazení a konfigurace nové verze PROXIO - 
Usnesení na produkční prostředí. 

Při iniciaci projektu bude na obou stranách definován projektový tým a vedení projektu. 
Součástí bude sestavení Komunikační matice s definicí rolí na projektu. 

Během projektu budou probíhat pracovní schůzky, z jejichž průběhu a vzešlých úkolů 
bude vyhotoven zápis, který podléhá schválení obou stran. 

 

Součinnost objednatele 

Objednatel zajistí průběžně či v termínech, které budou upřesněny v zápisech vedení 
projektu, následující součinnost: 

• Zajištění přístupu na testovací a produktivní prostředí i prostředky vzdáleného 
přístupu 

• Poskytování informací nutných pro účely plnění projektu v požadovaných 
termínech a průběžné zajištění účasti odpovědných pracovníků (klíčových 
uživatelů, administrátorů, …) na práci v projektovém týmu 

• Zajištění klíčových uživatelů pro testování a potvrzení správné funkčnosti 
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