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	MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
PSČ 582 91 SVĚTLÁ n. S.
	


OBJEDNÁVKA

	
Ing. Lízal františek, Stamicova 35, 586 01  Jihlava 1

 
  





Č.j.: MSNS/4544/2023/OMIRR
[image: ]
 Dodavatel:
 IČO: 75662132 , DIČ: CZ451102443

   Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky		Objednávka č. : 9/23/02

 Popis objednávky :  
	Předmět objednávky
	Množství
	Jednotka
	   Cena (Kč)

	1.Výkon technického dozoru stavebníka na stavbu:
„KULTURNÍ CENTRUM – STAVEBNÍ ÚPRAVY, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY Č.P. 986, 217, 506“
SO 03 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 506 – KINOSÁL -ZALOŽENÍ RAMPY
SO 04 – VNĚJŠÍ ÚPRAVY
SO 05 – VÝMĚNA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Rozsah a obsah funkce dozoru stavebníka dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této objednávky.
	
	
	95 000Kč bez DPH

	
	
	
	

	
	
	Převezme:
	Jan Jelínek

	 Dne:			
	10. 2. 2023
	Podpis

 objednavatele:
	Jan Jelínek




Termín plnění:	20.2.2023 – 30.6.2023 	
Objednavatel: 	Město Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, DIČ: CZ00268321
Fakturu zašlete na: 	Město Světlá nad Sázavou
 			Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, PSČ 582 91
			tel.: 569 496 611, fax: 569 456 549, e-mail: podatelna@svetlans.cz
___________________________________________________________________________

Příkazce operace:						správce rozpočtu:


         Příloha č.1 objednávky č. : 9/23/02 

 Obsah a rozsah výkonu technického dozoru stavebníka

Dozor se zavazuje, že na stavbu bude docházet za účelem výkonu činnosti dle této smlouvy minimálně 3x týdně, což potvrdí zápisem ve stavebním deníku, či zápisem z kontrolních dnů.

1. Investorsko-inženýrská činnost v průběhu realizace díla:

· Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje a bude zajištěna realizace stavby, obzvláště s projektovou dokumentací;
· Seznámení se s obsahem smluv a s obsahem stavebních povolení a územního rozhodnutí;
· Předání staveniště Zhotoviteli stavby, včetně protokolárního zápisu;
· Odpovědnost za soulad prostorové a výškové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací;
· Odpovídá za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za dodržení podmínek bezbariérového užívání stavby a jiných technických předpisů, za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby;
· Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
· Kontrola dodržení podmínek stavebních povolení, dotčených orgánů státní správy, správců sítí a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
· V souladu s par. 152, odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění oznamuje stavebnímu úřadu závady na stavbě, zajistí kontrolu umístění na viditelném místě u vstupu na staveniště štítku o povolení stavby, zajistit kontrolu přítomnosti ověřené projektové dokumentace na stavbě, vč. všech dokladů týkajících se provádění stavby, či jejich kopií;
· Sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí;
· Cenová a věcná kontrola provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným položkovým rozpočtem;
· Kontrola podkladů Zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s potvrzením správnosti svým podpisem;
· Kontrola souladu provedených a fakturovaných prací, dodávaných výrobků a technologií s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
· Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu Zhotovitelem stavby, či projektantem, jejich předkládání se svým vyjádřením Objednateli;
· Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy na zhotovení stavby a předkládání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
· Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících Objednateli ze smlouvy na zhotovení stavby se Zhotovitelem stavby;
· Ve spolupráci se zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
· Projednání případných změn a doplňků Projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření Autorského dozoru a jejich archivace a po předání a převzetí stavby předání Objednateli;
· Předkládání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a ke snížení ceny zhotovované stavby;
· Technická kontrola prováděných prací, technologických postupů a dodávek materiálů, strojů nebo zařízení, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací; ověřování shody dodávaných výrobků a zabudovaných materiálů, prací a technologií s ověřenou dokumentací a změnami odsouhlasenými Autorským dozorem;
· Technická a věcná kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, zápisem do stavebního deníku bude potvrzena provedená kontrola a přejímka zakrývaných konstrukcí;
· Přítomnost při zaměřování důležitých konstrukcí;
· Kontrola vhodnosti zvolených technologických postupů a dodržování technologických přestávek;
· Dořešení konstrukčních detailů stavby s projektantem díla;
· Kontrola dodržování bezpečnosti práce; kontrola zajištění pokynů koordinátora BOZP
· Kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí;
· Projednání návrhů Zhotovitele stavby na záměny materiálů; zabezpečení stanoviska Autorského dozoru a předkládání návrhů na konečné rozhodnutí Objednateli;
· Kontrola Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací; povinnost účastnit se předepsaných zkoušek a měření protokolovaných veličin; kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů; revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
· Pravidelná kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací, k přejímkám zakrývaných konstrukcí, a v případě nedodržování podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavením deníku);
· Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění Objednatele včetně předložení návrhu na řešení, nárokování smluvních pokut;
· Kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
· Kontrola rovinností, poloh a výšek souvisejících se stavbou;
· Převzetí podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli stavby pro předání a převzetí stavby;
· Organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, soupis všech vad a nedodělků včetně stanovení termínů jejich odstranění, dohled nad jejich odstraněním v předepsaném termínu;
· Průběžně pořizuje fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí a průběhu výstavby díla, která bude součástí závěrečné kontrolní zprávy (v elektronické podobě).

1. Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby:

· Zajištění veškerých listinných dokladů souvisejících s výstavbou a potřebných ke kolaudaci stavby (prohlášení o shodě, revize, osvědčení, certifikáty, likvidace odpadů, náležitosti požární ochrany staveb, výsledky předepsaných zkoušek a měření, atd.)
· Vydání prohlášení o shodě dle stavebního zákona 183/2006 Sb., na realizované a dozorované stavby;
· Účast při zpětném předání inženýrských sítí jejich správcům, včetně zajištění dokladů o neporušenosti).
· Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení, účast na kolaudačním řízení se stavebním úřadem a orgány státní správy;
· Zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a zabezpečení případného odstranění zjištění kolaudačních závad;
· Kontrola vyklizení staveniště Zhotovitelem stavby;
· Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Objednateli;
· Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Objednateli;
· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby Zhotovitelem stavby;
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