
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Střední škola technických oborů Havířov Šumbark, p.o.
se sídlem: Lidická 600/1a, 736 01 Havířov Šumbark
zastoupena: ditel
IČÔ: 683 212 61
DIČ: CZ 683 212 61
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo úČtu: 27-2864370227/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. jaroslav Knopp, MBA, ťei.: +420 596 802 10.1

(dále jen ,,objednatel")

2. Obchodní firma CIean4you s.r.o.
se sídlem: Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín
zastoupena: , jednatel
IČO: 28618165
DIČ: CZ28618165
bankovní spojeni: Komerční banka a.s.
čÍslo účtu: 43-6590400297/0100
datová schránka: 9fcms6y
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 44537

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Zuzana Dohnalová, tel.: 604 425 410, email: dohnalova@workoutland.cz
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujÍ, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že Změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictvI k novému účtu, a to kopií
přIslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smiuvnl strany prohlašujÍ, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý k 'ajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativnÍ a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

6. Smluvní strany prohlašujÍ, že předmět plněni podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, že pokud je uvedené .
prohlášenI nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
,,Workoutové hřiště SSTO Havířov šumbark" (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle:

· technických listů a půdorysu stavby,
· oceněného krycí list - rozpočet prací, dodávek a služeb, který je součásti nabídkyzhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy

(dále jen ,,soupis prací"),

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl a ustanoveni této smlouvy
(dále jen ,,dílo").

2. Součástí díla je také:
a) zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby ve třech vyhotoveních

a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních
v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souviseýcích s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcími předpisy, bude-li k provedení díla potřebné. projektová dokumentace
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli
dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc
(*jtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou úČtovány zvlášť,

b) zabezpečeni souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užIvánI veřejného prostranství
nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí),
předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek)
objednateli,

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednáni
s přísiušnými správními orgány, bude-li k provedeni díla potřebné,

d) osazeni a údržba dopravního značeni v průběhu provádění stavebních prací
dle dokumentace dopravního značeni, včetně uvedeni do původního stavu a vráceni
jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,

e) vybudování a zajištění zařizenI staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),
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f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
g) 'ajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj.

zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřováni výsledků
zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejIcích s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené
stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné,

h) zajištěni vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců včetně zajištění jejich případných aktuaIizací, a to před zahájením prací
na staveništi včetně jejich zaměřeni a zakreslení dle skutečného stavu do přIslušné

'dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předáni jednotlivým správcům,
bude-li k provedení díla potřebné,

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění
nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"); o způsobu nakládáni s odpadem bude
předložen písemný doklad vystavený přklušnou oprávněnou osobou podle zákona
o odpadech,

j) návrh provozních řádů a technických zařIzenI, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolenI obsluhy,

k) předáni všech dokladů a näežitostI umožňujkích zahájení řízenI, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užIvánI
dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

l) zřIzení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné Škody
na sousedních pozemcích,

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v Čistotě a jejich uvedeni do původního stavu,

o) zajištění ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
p) provedeni veškerých geodetických prací a případných doplňujÍcÍch průzkumů

souvisejidch s provedením díla,
q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace), '
r) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli

při předáni a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD,
s) hlášeni archeologických nálezů v souladu se zákonem Č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:

a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizaci souvisejÍcÍ s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací souvisejÍcÍ s realizaci stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.
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5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativnich parametrů předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony souvisejÍcÍ s provedením díla
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užNáni převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této
smlouvy.

8. Případné vícepráce Či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených přIslušnými ustanoveními zákona

, Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpis¢j (dále jen
,,ZZVZ"). Vícepráce budou realizovány až po uzavření přIslušného dodatku ke smlouvě.

IV.

. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 40 dnů od předání staveniště zhotoviteli

a nejpozději poslední den doby plněni dokonČené dílo předat objednateli. Dílo je
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému
účelu) a předáno objednateli.

2. Místem plnění je Lidická 600/1a, Havířov Šumbark, pozemek Č.1192/1

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj.
v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích
dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právnjch/bezpečnostnÍch předpisů
nebo technických/technoIogických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti
stavěni běhu doby plněni dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh
doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele, k opětovnému zahájení prací,
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být
odSouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I
odst. 1 této smlouvy. Stavěni doby plněni sjednané výše uvedeným způsobem není nutno
upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není
dotčena povinnost zhotovitele zajistit hhdání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti
poškozeni.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a Činí: 595.000,- KČ
bez DPH.

Krycí list - rozpočet je nedílnou přIIohou č. 1 této smlouvy.
2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařIzenI staveniště vC. případných poplatků
a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto Článku je cenou nejvýše přípustnou a lze
ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ
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a) nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch části
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovdajicích položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich
jednotkové ceny se použije niže uvedený způsob naceňování:

- pro položky výskytu,jÍcÍ se v soupise prací, tzv. existujÍcÍ položky (např. v rámcivIcepracI se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovjdajÍcÍ jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud
ovšem byla jednotková cena existujÍcÍ položky v soupisu prací stanovena odkazem
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existujÍcÍ položky
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuálni cenové úrovni.
výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise prací, se jednotková cenapoložek bude účtovat podle cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny novépoložky vÍcepracÍ použit žádný ' výše uvedených postupů, doloží zhotovitel
individuální kalkulaci jednotkové ceny. jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.

4. Rozsah případných méněprací nebo vIcepracI a cena, za jejich realizaci budou vždy
předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a vIcepracI dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádřeni
a k odsouhlasenI osobě vykonávajkí technický dozor stavebníka a osobě vykonávajki
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2'. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez
uvedení daně z přidané hodnoty.

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
,,faktura"). Kromě ná|ežjtostj stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
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b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby - Workoutové hřiště SŠTO Havířov",
c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

te|efonu,p
f) přÍ|ohou konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahujÍcÍ prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
4. V souladu s ustanovením zákona q dph sjednávají smluvní strany dňčí plnění v rozsahu

. skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvéhodne kalendářního měsíce bezprostředně nás|edujÍcÍho. DÍIČÍ plněni odsouhlasené
podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací
a zjišťovacím protokolu, vČetně dohody o oceněnC se považuje za samostatné zdanitelné
plnění uskutečněné první den kalendářnIho měsíce bezprostředně následujÍcÍho, tj.
poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených
stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu
s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 pÍsm. a) zákona o DPH za den uskutečněni zdanitelného
plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím
protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude
soupis provedených prací a zjišťovací protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka).

5. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí
konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých
provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

6. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

7. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručení objednateli.

8. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti
podpisu potvrzuýcí převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo prostřednictvím datové schránky.

9. Zhotovitel je povinen doruČit fakturu objednateli nejpozději 16. den nás|edujÍcÍ po dni
uskutečnění zdanŔelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankci uložených příslušným správĹem
daně v důsledku pozdní úhradý DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnů po obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

.11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
::

",l. '
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objednatele.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně

přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto
smlouvou nebo pokyny objédnatele.

VII.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovujÍcÍ požadavkům
kladeným na jejich jakost a majÍcÍ prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek'
.apod.), toto bude dodáno v i. jakostí.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným, způsobem
při kontrolnIch prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. · Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 15. 6. 2023,
nedohodnou-li se smluvní strany, zejméná s ohledem na nevhodné klimatické podmínky,
písemně jinak. Dohoda o změně terminu předání staveniště bude učiněna formou zápisu
ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy
realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovŔele i objednatele s tím, že za objednatele
tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1
této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem
není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště
objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady a vlastním
jménem. Určeni základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště
objednatelem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měřeni odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Objednatel není povinen zajistit dohled
nad stroji a zaňzenim stavby ani. nad jednotlivými součástmi díla.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedeni díla.
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

e
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7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
' staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických

a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniŠtě. Při předání a předání staveniště předá objednateli zpracovaná svá
rizika.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé · jeho činností, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX. '
Prováděni díla, práva a povinnosti smluvních' stran

1. Zhotovitel je povinen:

· a) provést dílo řádně, včas a v odpovjdajÍcÍ jakosti za použiti postupů, které odpovÍdajÍprávním přědpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provédení díla a umožňovat užNání, k němuž

' bylo určeno a zhotoveno,
b) dodržovat při prováděni díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
C) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla,
d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný

harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně
aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávajki technický dozor
stavebníka a objednateli,

e) dbát při prováděni díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotn(,. hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajíckh se
ochrany Životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženi těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

Z. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávajĹcÍ technický
dozor stavebníka o skutečnostech majIcIch vliv na plněni této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději následujkí pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli
zaslány elektronickou poŠtou na adresu: zemanekl@ssto-havirov.cz. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele a osobu vykonávajkí technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránícI řádnému provedeni díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace vC. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona
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a souvisejÍcÍch předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů
na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá
bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedeni do původního
stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.

5. Zhotovitel zajistí stavbu ták, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžováni okolí stavby, k omezováni práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištěni komunikací apod.

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických Či jiných škodlivých látek na stavbě.

7. Zhotovitel odpôvidá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
na vlastní náklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelÍch, kteří se budou podílet '
na realizaci díla, a to před zahájením plněni Části díla tímto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve
stavebním deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci
zadávacího řízenI na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen ,,odborná
osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím pÍseu)?ým souhlasem obje¢natele (osobý oprávněné jednet ve věcech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zmenou odborne osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Objednatel vydá pÍsemný souhlas se
změnou odborné osoby do 14 kalendářnIch dnů od doručení žádosti a všech potřebných
dokíadů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě
požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného prováděni prací
oprávněnými osobami, za dodrženi obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolnI a zkušební činnosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláŠtní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámi správcům síti a osobě vykonávajkí
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu Či křiženI těchto síti ke kontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškozeni inženýrské sItě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
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s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti
na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to
bezodkladně.

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke Škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeni
objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

19. Zhotovitel ani osoba s nim propojená nesmí za objednatele vykonávat .
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávajIcí činnost autorského dozoru projektanta,

· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.
Zhotovitel je povinen umoŽnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

' 21.Osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla
oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci ·stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady
a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším
úkonům vyplývajÍcÍm z přísluŠné smlouvy na zajištěni výkonu inženýrské a investorské
činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
při realizaci stavby.

' 22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolnÍch dnů, s tím,'že:

· kontrolnI dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konáni kontrolnIch dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;

v případě potřeby budou kontrolnÍ dny konány také mimo předem stanovený termín, '
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolnIho dne, nebo
na základě výzvy osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,

· kontrolnI dny budou řízeny osobou vykonávajki technický dozor stavebníka,
· z kontrolnÍch dnů budou osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež bu'dou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě, Že se na tuto výzvu osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
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odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajíd technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté '
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávaýcí technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel
před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměřeni, která nejpozději
před dokončenĹm díla nebo jeho části předá objednateli.

25. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději 5 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fýzických osobách, které se mohou zdržovat
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajÍcÍch
na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat
za objednatele ve věcech realizace stavby. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto
odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí
uložených příslušnými správními úřady),· bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu
v plném rozsahu uhradit.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech .prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 5 pracovních dnů od doručeni výzvy
zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránIcIch jeho řádnému
užívánÍ. Doba od zahájení přejhnaciho řIzení do převzetí díla (případně nepřevzetí
z důvodu vad nebo nedodělků bránIcIch jeho řádnému užNání) se nepočítá do doby
plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označeni objednatele a zhotovitele díla,

.C) čÍslo a datum uzavření smlouvy o dílo vČetně ČÍsel a dat uzavřeni jejich dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,

ľ

e) datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, + .
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g) termín zahájení a dokončeni prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání prótokolu,
k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedeni
lhůty k odstraněni těchto vad, '

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávajÍcÍ technický
dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

' 4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a dalŠí dokumentaci podle této smlouvy včetně prohláŠení o shodě
a dokladů nutných k zIskání kolaudačnIho souh|asu/ko(audačnÍho rozhodnutí, pokud bude
potřebné, zhotovitel předá objednateli při předáni díla. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné' kontrolnI prohlídky
stavby nebo mistnIho Šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránickni řádnému užívání díla,

. budou tyto Ůady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předánía převzetí díla. O odstraněni těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis, který vyhotoví osoba vykonávajkí' technický dozor stavebníka. Zápis bude
obsahovat jména a i)odpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

. XII.Práva z vadného plnění, záruka za jakost
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosŮ. projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto

odstavce,

. b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodnése zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též ,,záruční doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví "
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňováni vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené dále v tomto Článku smlouvy. m .
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4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných
náhradních dIlů a dalšího materiálu.

5. VeŠkeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámení se
považuje i oznámeni e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: dohnalova@workoutland.cz, nebo
b) adresu: Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín, nebo
c) do'datové schránky: 9fcms6y

6. Objednatel má právo na odstraněni vady opravou; je-li vadné plněni podstatným
porušením smlouvy, má také ' právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plněni má
objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení
o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel
oprávněn zajistit odstraněni vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě,
v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručeni oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou písemně jinak. k dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp.
jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od poČátku objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy
nebQ úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí Škody přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užIvání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnostÍ a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla
objednatelem a odstraněni případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít na vlastní' náklady sjednáno pojištěnj odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím
osobám vyplývaýcí z dodávaného předmětu plněni s limitem min. 5 mil. KČ. pojištění
musí obsahovat kryti škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv vprůběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho

. .
ä="
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P

rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částký, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle či. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 °/0 z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato, ve Ih'ůtě dle ČI. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,03 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlenI.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlenI
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle ČI. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele pInit požadavky dotčených orgánů a organizací
souvisejÍcÍ s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,03 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušeni předpisů týkajících se BOZP (zejména
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
za každý zjištěný případ.

zákona č. 309/2006 Sb.,
minimálnkh požadavcích
zákona č. 262/2006 Sb.,
z osob vyskytujících se
pokutu ve výši 3.000 kč

7. V případě prodlenI zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle ČI. XII odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě, Že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruŠí kteroukoliv povinnost stanovenou v ČI. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ
za každý zjištěný případ a každý den prodlenl.

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 9
nebo 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ
za každý zjištěný případ.

11. V případě, Že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v ČI. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně "(za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
sm1uvni pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.
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13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukonČením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřMějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním néznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočÍtávají na náhradu případně vzniklé Škody. Náhradu Škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuá|nÍ
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzenI Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujickh opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k
situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a"některým představitelům Běloruska a které jsou
uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařhení); bude-li kterékoliv z
naňzeni v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená
povinnost se uplatni obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, '
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověřeni pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto Č|ánku smlouvy.

3. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 tohoto Článku
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za
pokutu, povinnosti nahradit Škodu a povinnosti
souvisejÍcÍch s plněním dle této smlouvy.

smlouvy, je objednatel oprávněn
nedotýká povinností zhotovitele

vady, povinnosti zaplatit smluvní
zachovat důvěrnost informací

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ
porušeni.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením
zejména:

jejího podstatného
smlouvy se rozumí

a) neprovedeni díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředáni kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle ČI. XIII odst. 5 této

smlouvy,
C) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajÍcÍch

se prováděni díla,
e) nedodrženi smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po d!uhé ,výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné
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Částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručeni první
vý'vy,

g) nedodržení jakéhokoliv smluvnÍho ujednáni dle ČI. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předáni díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnÍ zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Část díla. Odstoupením 'od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existuji na dQposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou 'vzestupně Číslovány, výslovně prohlášený za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanovÍ-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucÍ
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a Že
byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a Že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu se
zákonem objednatel.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Obje(Ĺnatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platntš právni předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny
na oňciálnIch webových stránkách objednatele https://ssto-havirov.cz/.

Smlouva o dílo na stavbu Workoutové hřiště SŠTO Havířov Šumbakr.

Klasifikace informací: Neveřejné
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8. NedIlnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:
PřIloha č. I: Krycí list - rozpočet

V Havířově dne.............

za objednatele
Střední škola technických oborů,

Havířov-Šumbark, Lidická 1al600,
příspěvková organizace

V Hněvotíně dne 23. 2. 2023

hotovitel

Smlouva o dílo na stavbu Workoutové hřiŠtě SŠTO Havířov Šumbakr.

Klasifikace informaci: Neveřejné





Příloha č. 4 VZ ,,Workoutové hř"ště SŠTO Havířov Šumbark"
Krycí list - rozpočet

KRYCÍ LIST - ROZPOČET

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název veřejné zakázky: Workoutové hřiště SŠTO Havířov Šumbark
Základni identifikační údaje
Zadavatel
Název: Střední škola technických oborů, Lidická 1a/600, Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace
Sídlo: Lidická 600/1a, Haviřov-Šumbark, 736 01
IČO: 683 212 61
Uchazeč
Obchodní firma nebo jméno a přIjmenI Clean4you s.r.o.

Hněvotín 573, 783 47 HněvotínSídlo:

IČO, 28618165

DIČ, CZ286128165

Osoba oprávněná zastupovat uchazeče: Milan Horyl

Kontaktní osoba: Zuzana Dohnalová

E-mail, telefon: dohnalova@workoutland.cz, tel.: 604 425 410

Nabídková cena v KČ

. . Cena 1 ks Cena celkem Cena celkem sNazev Počet DPHbez DPH bez DPH DPH
CVIČEBNÍ PRVKY A SLUŽBY

Dodávka cvičebních prvků dle Tech.listu 1 kpl 245.000,- Kč 245.000,- KČ

Montáž vC. betonáže beton min. C20/25 1 kpl 50.000,- KČ 50.000,- KČ

Doprava 1kpl 7.000,- Kč 7.000,- Kč
DOPADOVÁ PLOCHA

Terénní práce, výkop max. 300mm 102 m2 147,0588 KČ 15.000,- KČ

Odvoz a uloženi zemin 83 m2 240,9Ó9 KČ 20.000,- KČ

Zhotoveni obrubníků betonových 38 brň 3154,7895 KČ 12.000,- KČ
1000x50x200 do beton. lože

Doprava 83 m2 84,3373 KČ 7.000,- KČ

Podkladové vrstvy a jejich zhutněni 83 m2 963,8554 KČ 80.000,- KČ

20cm kamenivo 0-32, 5cm kamenivo 0-4

Dodávka a pokládka litého EPDM 83 m2 1795,1807 Kč 149.000,- Kč
granulátu 40+10 mm (barva atyp.)

PO skutečného provedenivč. 1kpl 10.000,- KČ 10.000,- Kč
geodetického zaměření do katastr. mapy

CELKEM: 595.000,- Kč
rOsoba oprávněná uchazeče zastupovat

jméno a přIjmeni Datum Po
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