
D Í L Č Í O B J E D N Á V K A č. 103
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005452 
Ze dne: 24. 2. 2023

O b jed n ate l: D od avatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek 
informatiky

IBA CZ, s.r.o.

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390 IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: do konce 4/2023 od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto 
jinak.

Kontaktní osoba objednatele: ..........​..........​.............​........ ​.............. ​....................​. . ​............ 
​........​.......​.......​.......​........​...​.........​................................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 198.600,-/ 240.306,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ...............​.............​...........​...........​..................

Přílohy:
Příloha č. 1 - ŘSD_Návrh řešení- MPV napojení_V3

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Návrh řešení -  WSO2 napojení
MPV

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 22. února 2023

IBA CZ, s. r. o.,
Radlická 751/113e, 
158 00 Praha 5

ICO: 25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251 050 100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu


IBA
G R O U P

OBSAH

1 POPIS POŽADAVKU...................................................................................................................... 3

2 SOUČINNOST..................................................................................................................................3

3 HARMONOGRAM........................................................................................................................... 4

4 CENA................................................................................................................................................4

4.1 Nabídková cena......................................................................................................4
4.2 Fakturační milníky...................................................................................................4

IBA CZ, s. r. o. 2 /4



IBA
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1 POPIS POŽADAVKU
Na základě diskusí se zástupci ŘSD, byl vznesen požadavek na realizaci nového rozhraní na WSO2 
sběrnici.

Pro nové služby MPV, umožňující získávání informací o parcelách a dokumentech evidovaných v 
MPV, bude vytvořeno na WSO2 sběrnici nové API MPV-v1. Služby budou zveřejněny na testovacím 
a produkčním prostředí (https://wso2-prod.rsd.cz/mpv-v1) na základě popisu služeb a dalších 
požadavků budou zveřejněny 4 nové služby (metody).

Jedná se o 4 navazující služby (metody), které lze použít i samostatně:

• Služba pro zjištění existence parcel v MPV ParcelList

https://wso2-test.rsd.cz/mpv-v1/parcel/list

https://wso2-prod.rsd.cz/mpv-v1/parcel/list

• Služba pro poskytnutí informací o parcele ParcelInfo

https://wso2-test.rsd.cz/mpv-v1/parcel/${idpar}/info

https://wso2-prod.rsd.cz/mpv-v1/parcel/${idpar}/info

• Služba pro poskytování informace o dokumentu DocumentInfo

https://wso2-test.rsd.cz/mpv-v1/document/${documentID}/info

https://wso2-prod.rsd.cz/mpv-v1/document/${documentID}/info

• Služba pro poskytování obsahu dokumentu DocumentData

https://wso2-test.rsd.cz/mpv-v1/document/${documentID}/data

https://wso2-prod.rsd.cz/mpv-v1/document/${documentID}/data

Přístup k API a službám bude na úrovni volání sběrnice zabezpečený standardním způsobem 
pomocí OAuth2 autentizace a API key (volitelně). Hlavním klientem služeb bude dle požadavku 
systém GISA, pro který bude založena nová klientská aplikace provázaná na publikované API.

2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.
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Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 HARMONOGRAM
Termín realizace veškerých prací je do konce 4/2023.

4 CENA
4.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 198 600 Kč bez DPH.

ŘSD
Položka (role, p říp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.

Cena za 1 M.J. v  Kč 
bez DPH

Cena za počet M.J. 
v Kč b ez DPH

projektových manažer MD 5,00 u

programátor/kodér MD 33,00

Celkem 38,00 Cena celkem 198 600,00 Kč

4.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal:
DStTOr.^4.02.2023 13:27:01 +01:00

Datum: 2023.02.27 
09:09:47 +0T00'
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