

# DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003418

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky:

**I/7 Chomutov – Křimov – zajištění sjízdnosti a provozuschopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí – PD, IČ, AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

## **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED]  
kontaktní osoba [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

a

## **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 – Praha 10 - Strašnice  
IČO: 24150134  
DIČ: CZ24150134  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, odd. C, vložka 183263  
právní forma: společnost s ručením omezením  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 03. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby I/7 Chomutov – Křimov – zajištění sjízdnosti a provozu schopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí, vč. zajištění IČ, MPV a výkonu AD. Součástí zakázky je také zpracování „Záměru projektu“.

rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: **ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov**
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD **dle termínů uvedených v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.**
7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění;
  2. Položkový rozpočet plnění;
  3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
  4. Prohlášení o odborném personálu;
  5. Předávací protokol k Dílčí smlouvě – vzor;
  6. Společné čestné prohlášení – vzor.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum: 2023.02.27  
11:09:43 +01'00'

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum: 2023.02.27  
11:13:41 +01'00'

## PŘÍLOHA Č. 1

### PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby I/7 Chomutov – Křimov – zajištění sjízdnosti a provozu schopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí, vč. zajištění IČ, MPV a výkonu AD. Součástí zakázky je také zpracování „Záměru projektu“. Výše uvedené činnosti jsou rozděleny do čtyř etap s předpokládaným rozsahem prací:

#### **ETAPA 1: Předprojektová příprava:**

- a. Komplexní fyzické šetření ve specifikovaných lokalitách a posouzení všech předpokládaných doporučených technologií v jednotlivých lokalitách.
- b. Přípravné práce pro zajištění podkladů nezbytných pro zpracování projektové dokumentace (průzkum a konkretizace lokalit s ohledem na možnosti napájení, datovou komunikaci, majetkoprávní vztahy, prověření existence stávajících sítí).
- c. Nezbytné geodetické práce pro zajištění digitálního podkladu.
- d. Příprava a schválení konceptu technického řešení a návrhu umístění lokalit technického vybavení zadavatelem.

Provizorní řešení technologie SAP na mostním objektu I/7 Křimov:

- a. Studie a prověření možnosti provizorní instalace systému v nadcházejícím zimním období s ohledem na minimalizaci nutnosti povolení stavby.

#### **ETAPA 2: Zpracování PD pro společné povolení stavby (stupeň DUSP) v předpokládaném rozsahu:**

- a. Příprava a zpracování PD v stupni DUSP v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb, v souladu s číslováním objektů dle PPK-CIS s technickým řešením dle PPK-ITS.

#### **ETAPA 3: Inženýrská činnost pro zajištění společného povolení stavby v předpokládaném rozsahu:**

- a. Prověření požadavků stavebních úřadů dotčených záměrem na způsob a rozsah povolení stavby.
- b. Zajištění stanovisek správců inženýrských sítí.
- c. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy.
- d. Případné zajištění stanovení místní úpravy, zvláštního užívání, apod.
- e. Podání žádostí o společné povolení na stavební úřad, zajištění pravomocného společného povolení stavby.
- f. Prověření majetkoprávních vztahů, jednání s majiteli dotčených parcel pro zajištění jejich souhlasu se stavbou a řešení smluv budoucích.
- g. Řešení smluv o rezervaci příkonu s ČEZ, a.s.
- h. Předpokládaná časová náročnost: podání žádosti na stavební úřad do 5 měsíců od vydání čistopisu DUSP.

#### **ETAPA 4: Zpracování PD v stupni pro výběr zhotovitele (stupeň VD-ZDS) v předpokládaném rozsahu:**

- a. VD-ZDS v rozsahu vycházejícím z dokumentace v předchozím stupni DUSP.
- b. Včetně oceněného a neoceněného soupisu prací a materiálu v požadovaném formátu ASPE.

**Autorský dozor projektanta během realizace stavby:**

- a. Bude prováděn na výzvu Objednatele během realizace stavby (fakturace dle skutečnosti).

**Staničení:**

- I/7 – km 86,0 - 87,2

**Termíny plnění:**

- a) Svolání nultého výrobního výboru i k předložení harmonogramu prací do 2 týdnů od účinnosti Dílčí smlouvy.
- b) Dokumentace DUSP – koncept: Nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.
- c) Dokumentace DUSP – čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace DUSP od Objednatele.
- d) Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a předložení smluv s dodavatelem energie: Nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu dokumentace DUSP.
- e) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
- f) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu Objednatelem.
- g) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu čistopisu Objednatelem.
- h) Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace jednotlivých staveb.
- i) Zpracování „Záměru projektu“ do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy.

**Počet vyhotovení dokumentace:**

- koncept PD DUSP 1x elektronicky
- čistopis PD DUSP 1x elektronicky
- koncept PD VD-ZDS vč. investorského rozpočtu v elektronické verzi
- listinná verze čistopisu VD-ZDS 4 pare + 1x elektronická verze vč. investorského rozpočtu v elektronické verzi v otevřeném formátu, povolení, vč. ZE ve formátu C3

**Fakturace: měsíční**

## PŘÍLOHA Č. 2

### POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Popis plnění	Jednotková cena v Kč bez DPH	Počet jednotek MJ člověkodenní	Cena za počet jednotek v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena za počet jednotek v Kč s DPH
Služby dle čl. 3 této Dílčí smlouvy	■	990	6 732 000,-	1 413 720,-	8 145 720,-

**PŘÍLOHA Č. 3**  
**SEZNAM PODODAVATELŮ**

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 24150134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**I/7 Chomutov – Křimov – zajištění sjízdnosti a provozuschopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí – PD, IČ, AD**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

**UCHAZEČ NEBUDE K PLNĚNÍ ZAKÁZKY VYUŽÍVAT PODDODAVATELE**

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude plnit</b>
Netýká se	Netýká se	Netýká se

## PŘÍLOHA Č. 4

### PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 24150134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „I/7 Chomutov – Křimov – zajištění sjízdnosti a provozuschopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí – PD, IČ, AD“, (dále jen dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „I/7 Chomutov – Křimov – zajištění sjízdnosti a provozuschopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí – PD, IČ, AD“.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
Projektant elektro	██████	██████
Dopravní inženýr	██████	██
Technický pracovník inženýringu	██████	██████

---

<sup>1</sup> Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.



**PŘÍLOHA Č. 5**  
**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 241 50 134

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Chomutově dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

[jméno zástupce ŘSD]

\_\_\_\_\_  
**ALMAPRO, s.r.o.**

\_\_\_\_\_

## PŘÍLOHA Č. 6

### SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLOUVĚ


Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČO: 24150134

jakožto dodavatel, tímto čestně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé se v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí smlouvy

Digitálně podepsal: 

Datum: 27.02.2023 12:49:04 +01:00