
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029 

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003418 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007 

Název související veřejné zakázky:
I/7 Chomutov -  Křimov -  zajištění sjízdnosti a provozuschopnosti silničního tahu při 

vzniku mimořádných událostí -  PD, IČ, AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ....................................
zastoupeno: 
kontaktní osoba

....... .......................... ............................................................

ve věcech technických: ....... ......... ....... ............. .........................................
e-mail: ...........................
tel: .............................

..............................................................
e-mail: .......................................
tel: ... ...........................

............. ............ ................................
e-mail: ...... ........................
tel: ... ...........................

(dále jen „ŘSD“) 
a
ALMAPRO, s.r.o.
se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 -  Praha 10 - Strašnice
IČO: 24150134
DIČ: CZ24150134
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, odd. C, vložka 183263
právní forma: společnost s ručením omezením
bankovní spojení: .......... ......................... . . .................................
zastoupen: 
kontaktní osoba

..................................... . ..............................................................

ve věcech technických: .......................
e-mail: ..............................
tel.: .............................

(dále jen „Dodavatel“)



(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 16. 03. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem zakázky je zpracování 
projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. inženýrské činnosti do vydání 
pravomocného povolení stavby I/7 Chomutov -  Křimov -  zajištění sjízdnosti a provozu 
schopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí, vč. zajištění IČ, MPV a 
výkonu AD. Součástí zakázky je také zpracování „Záměru projektu“.

rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: ŘSD ČR, Správa 
Chomutov, Kochova 3975/10, 430 01 Chomutov

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD dle termínů uvedených v příloze č. 1 této Dílčí 
smlouvy.

7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů 
realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti 
plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD 
je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění;
2. Položkový rozpočet plnění;
3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
4. Prohlášení o odborném personálu;
5. Předávací protokol k Dílčí smlouvě -  vzor;
6. Společné čestné prohlášení -  vzor.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

....................... 
............

..................................... 
................................... 
Datum: 2023.02.27 
11:09:43 +01 '00'

......

...........

............

.................. 
........................... 
........................... 
Datum: 2023.02.27 
11:13:41 +01'00'



PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP + VD-ZDS, vč. 
inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby I/7 Chomutov -  Křímov -  
zajištění sjízdnosti a provozu schopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí, vč. 
zajištění IČ, MPV a výkonu AD. Součástí zakázky je také zpracování „Záměru projektu“. 
Výše uvedené činnosti jsou rozděleny do čtyř etap s předpokládaným rozsahem prací:

ETAPA 1: Předprojektová příprava:
a. Komplexní fyzické šetření ve specifikovaných lokalitách a posouzení všech 
předpokládaných doporučených technologií v jednotlivých lokalitách.
b. Přípravné práce pro zajištění podkladů nezbytných pro zpracování projektové 
dokumentace (průzkum a konkretizace lokalit s ohledem na možnosti napájení, datovou 
komunikaci, majetkoprávní vztahy, prověření existence stávajících sítí).
c. Nezbytné geodetické práce pro zajištění digitálního podkladu.
d. Příprava a schválení konceptu technického řešení a návrhu umístění lokalit technického 
vybavení zadavatelem.
Provizorní řešení technologie SAP na mostním objektu I/7 Křimov:
a. Studie a prověření možnosti provizorní instalace systému v nadcházejícím zimním 
období s ohledem na minimalizaci nutnosti povolení stavby.

ETAPA 2: Zpracování PD pro společné povolení stavby (stupeň DUSP) v 
předpokládaném rozsahu:
a. Příprava a zpracování PD v stupni DUSP v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb, 
v souladu s číslováním objektů dle PPK-CIS s technickým řešením dle PPK-ITS.

ETAPA 3: Inženýrská činnost pro zajištění společného povolení stavby v 
předpokládaném rozsahu:
a. Prověření požadavků stavebních úřadů dotčených záměrem na způsob a rozsah povolení 
stavby.
b. Zajištění stanovisek správců inženýrských sítí.
c. Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy.
d. Případné zajištění stanovení místní úpravy, zvláštního užívání, apod.
e. Podání žádostí o společné povolení na stavební úřad, zajištění pravomocného 
společného povolení stavby.
f. Prověření majetkoprávních vztahů, jednání s majiteli dotčených parcel pro zajištění 
jejich souhlasu se stavbou a řešení smluv budoucích.
g. Řešení smluv o rezervaci příkonu s ČEZ, a.s.
h. Předpokládaná časová náročnost: podání žádosti na stavební úřad do 5 měsíců od vydání 
čistopisu DUSP.

ETAPA 4: Zpracování PD v stupni pro výběr zhotovitele (stupeň VD-ZDS) v 
předpokládaném rozsahu:
a. VD-ZDS v rozsahu vycházejícím z dokumentace v předchozím stupni DUSP.
b. Včetně oceněného a neoceněného soupisu prací a materiálu v požadovaném formátu 
ASPE.



Autorský dozor projektanta během realizace stavby:
a. Bude prováděn na výzvu Objednatele během realizace stavby (fakturace dle 

skutečnosti).

Staničení:
- I/7 -  km 86,0 - 87,2 

Termíny plnění:
a) Svolání nultého výrobního výboru i k předložení harmonogramu prací do 2 týdnů od 
účinnosti Dílčí smlouvy.
b) Dokumentace DUSP -  koncept: Nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.
c) Dokumentace DUSP -  čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek 
ke konceptu dokumentace DUSP od Objednatele.
d) Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a předložení 
smluv s dodavatelem energie: Nejpozději do 2 týdnů od schválení čistopisu 
dokumentace DUSP.
e) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  koncept: Nejpozději do 2 týdnů od 
vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části služeb.
f) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  koncept čistopisu: Nejpozději do 
2 týdnů od schválení konceptu Objednatelem.
g) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od 
schválení konceptu čistopisu Objednatelem.
h) Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace jednotlivých staveb.
i) Zpracování „Záměru projektu“ do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy.

Počet vyhotovení dokumentace:
- koncept PD DUSP 1x elektronicky
- čistopis PD DUSP 1x elektronicky
- koncept PD VD-ZDS vč. investorského rozpočtu v elektronické verzi
- listinná verze čistopisu VD-ZDS 4 pare + 1x elektronická verze vč. investorského 

rozpočtu v elektronické verzi v otevřeném formátu, povolení, vč. ZE ve formátu C3

Fakturace: měsíční



PŘÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Popis
plnění

Jednotková 
cena v Kč bez 

DPH

Počet
jednotek

MJ
člověkoden

Cena za počet 
jednotek v Kč 

bez DPH
DPH 21%

Cena za 
počet 

jednotek 
v Kč s DPH

Služby dle 
čl. 3 této 

Dílčí 
smlouvy

........... 990 6 732 000,- 1 413 720,- 8 145 720,-



PŘÍLOHA Č. 3 

SEZNAM PODODAVATELŮ

Společnost ALMAPRO, s.r.o.
se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 -  Strašnice 
IČO: 24150134
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „I/7 Chomutov -  Křimov -  zajištění sjízdnosti 
a provozuschopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí -  PD, IČ, AD“, v
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část 
bude každý z poddodavatelů plnit:

UCHAZEČ NEBUDE K PLNĚNÍ ZAKÁZKY VYUŽÍVAT PODDODAVATELE

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo

Část veřejné zakázky, 
kterou bude plnit

Netýká se Netýká se Netýká se



PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost ALMAPRO, s.r.o.
se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
IČO: 24150134
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „I/7 Chomutov -  Křimov -  zajištění sjízdnosti 
a provozuschopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí -  PD, IČ, AD“, 
(dále jen dodavatel“ ), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude 
podílet na realizaci služby „I/7 Chomutov -  Křimov -  zajištění sjízdnosti a 
provozuschopnosti silničního tahu při vzniku mimořádných událostí -  PD, IČ, AD“.

PŘÍLOHA Č. 4

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Projektant elektro .......... ...........

Dopravní inženýr .......... .....

Technický pracovník inženýringu ............ ..............

Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky -  část 

5 -  Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.



PŘÍLOHA Č. 5

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL -  VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 65993390 

(dále jen „ŘSD“) 

a

jméno/název: ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 241 50 134

(dále jen „Dodavatel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Chomutově dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno zástupce ŘSD]

ALMAPRO, s.r.o.

.............................



PŘÍLOHA Č. 6

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Společnost ALMAPRO, s.r.o.
se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 -  Strašnice 
IČO: 24150134

jakožto dodavatel, tímto čestně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé se v souvislosti 
s plněním Dílčí smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí 
smlouvy

Digitálně podepsal: ........ .................... 
Datum: 27.02.2023 12:49:04 +01:00


