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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Č. VPI/PH/2022/109

mezi

CETIN a.s.

a

Středočeský kraj
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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

(dále jen ,,CETIN")

a

středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

ID DS: keebyyf

zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci,
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001,

ID DS: a6ejgmx, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod
sp.zn. Pr 1478, zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem a nebo Ing. janem

Fidlerem, Dis, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

(dále jen ,,Stavebník")

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako
,,Smluvní strana",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník") a dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejIcIch zákonů, v účinném znění (dále jen ,,Zákon o elektronických komunikacích")
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikaci
(dále jen ,,Smlouva")

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Dobřichovice spočÍvajÍcÍ ve změně trasy komunikačního vedeni
SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;
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Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou souvisejIcI, nezbytné pro vlastni
realizaci Překládky, a to zpracováni Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a)
Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je sít' elektronických komunikaci, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě
spojovací nebo směrovací zařízeni a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,
které umožňuji přenos signálů po vedeni, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových síti, pevných síti s komutaci okruhů nebo
paketů a mobilních zemských síti, síti pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
používány pro přenos signálů, síti pro rozhlasové a televizní vysIláni a síti kabelové televize,
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádřeni o existenci SEK je ,,Vyjádřeni o existenci sítě elektronických komunikaci
společnosti CET/N a.s." ze dne 3.11.2022 vydané pod čj. 825242/22, jehož nedílnou součásti
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel
Stavebník;

Zákon o vyvlastněni je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezeni vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádřeni o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením ,,VPI Praha-Lety
11/115 2.úsek".

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ni souvisejIcI
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a
na nemovitostech specifikovaných v Projektu.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištěni pravomocného územního rozhodnuti - rozhodnuti o umístěni stavby
Překládky a předáni společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnuti
o umístěni stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

(b) zajištěni práv k užíváni Překládkou dotčených nemovitosti, a to uzavřeni smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízeni služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitosti nebo vyvlastněni takového práva.
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(vše dále jen ,,Předpoklady pro realizaci Překládky").

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištěni Předpokladů pro realizaci Překládky
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. je-li realizaci
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizaci Překládky:

(i) zajistit zpracováni Projektu;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízeni služebnosti a/nebo

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitosti, tzn. prokazatelně
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitosti návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedeni Překládky;
dokumentace skutečného provedeni Překládky nebude dokumentaci
skutečného provedeni s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotoveni geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(lil) zajistit uzavřeni smluv o zřízeni služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitosti a vklad služebnosti dle smluv o zřízeni služebnosti s vlastníky
Překládkou dotčených nemovitosti do katastru nemovitosti.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizaci Překládky:

(i) zajistit územní rozhodnuti - rozhodnuti o umístěni stavby Překládky;
(ii) po splněni Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (l) měsíc

od uzavřeni Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen ,,Kvalifikovaná
výzva").

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti
z územního rozhodnuti Městského úřadu Černošice - rozhodnuti o umístěni stavby

,,11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce" č.j. MUCE 222977/2021 OSU ze dne
08.12.2021, pravomocné dne 22.1.2022, (dále jen ,,Územní rozhodnuti"), a to (i) práva

k umístěni resp. přeloženi veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v
Územním rozhodnuti stanovených, a (ii) práva a povinnosti souvisejIcI, založená
stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských síti a
účastníků řízeni, tak jak jsou v Územním rozhodnuti výslovně uvedeny. Společnost
CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnuti je Přílohou č. 2

Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne,
kdy bude splněna poslední z náskdujicich podmínek:
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(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomi, že mezi společnosti CETIN a vlastníky Překládkou dotčených
nemovitosti musí dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zákona o elektronických
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavřeni písemné
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti a po realizaci Překládky k uzavřeni
smlouvy o zřízeni služebnosti případně ke zřízeni takového práva ve vyvlastňovacím
řízeni. Náhrady za zřízeni služebnosti, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitosti uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanoveni § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazeni správních poplatků za vklad
služebnosti do katastru nemovitosti, případně náklady vzniklé společnosti CETIN
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavíráni smluv o budoucí
smlouvě o zřízeni služebnosti a po realizaci Překládky při uzavíráni smluv o zřízeni
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončeni realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v ČI. 8
Smlouvy oznámeni o ukončeni realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí,
že oznámeni dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem
od odesláni oznámeni na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu
elektronické pošty uvedenou v ČI. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavřeni Smlouvy
371.378,- KČ (slovy: tři sta sedmdesát jedna tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých).
Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané
hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizaci Překládky společnosti CETIN vzniknou další
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

VPl Praha-Lety 11/115 2.úsek 5



Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2022/109 SAP S/4 Hana: 8030003930
Číslo smlouvy Stavebníka: S-8199/KSUS/2022

S-423/00066001/2023 Registr smluv: Ano

(a) náklady na náhrady za omezeni vlastnického práva vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitosti dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnuti příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezeni
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady souvisejIcI se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitosti,

(C) náklady na náhrady za omezené užíváni lesního a půdního fondu včetně nákladů
na vypracováni výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměřeni, vyžadované
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získáváni
potřebných správních rozhodnuti - povoleni, které jsou nezbytné k realizaci
Překládky,

(h) náklady souvisejIcI se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené
v souvislosti s realizaci Překládky podle zákona Č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady souvisejIcI se zvláštním užíváním dle ustanoveni § 25 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(i) náklady na peněžité plněni plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavřeni je nutné
pro realizaci Překládky,

(k) náklady souvisejIcI s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských
plodinách v souvislosti s realizaci Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedeni a zařízeni před přepětím a nadproudem,
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady souvisejIcI se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným
oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným
Stavebníkovi (dále jen ,,Oznámeni o změně výše nákladů"). Společnost CETIN je
oprávněna Oznámeni o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve
kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (l) za příslušný kalendářní rok.
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámeni o
změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen
uhradit na základě daňového dokladu (dále jen ,,Faktura"). Faktura bude společnosti
CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončeni realizace Překládky ve smyslu ČI. 4
odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společnosti CETIN.

6.3 jakoukoliv Fakturu vystavenou společnosti CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručeni
Faktury.
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6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společnosti CETIN stanoveno
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručeni písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

8.2 Za Stavebníka:

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámeni o odstoupeni. Odstoupeni
je účinné okamžikem jeho doručeni Stavebníkovi, není-li v odstoupeni stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.
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9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čÍmž
Smluvní strany výslovně vylučuji příslušná ustanoveni občanského zákoníku, která
upravuji možnosti odstoupeni od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran
na zaplaceni úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ni; dále nezanikají ustanoveni Smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let
od uzavřeni Smlouvy. Marné uplynuti této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a
účinnosti Smlouvy dle ustanoveni § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujichn po uplynuti dvou (2) let od uzavřeni
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná
výzva učiněná za splněni podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních
stran na zaplaceni úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ni; dále nezanikají ustanoveni Smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plněni práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje
(dále jen ,,Osobní údaje") ve smyslu ČI. 4 odst. 1 Nařízeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR") subjektů údajů,
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákaznici druhé Smluvní strany či jiné
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plněni práv a povinnosti
vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. přejhnajici Smluvní
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předáni Osobních údajů je plněni Smlouvy. Smluvní strany prohlašuji, že

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplněni tohoto účelu, a to
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
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11.3 Smluvní strany prohlašuji, že pro předáni Osobních údajů druhé Smluvní straně
disponuji platným právním titulem v souladu s ČI. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomi, že za účelem plněni Smlouvy může docházet k předáni
Osobních údajů z přejhnajIcI Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím
které přejhnajIcI Smluvní strana vykonává či plni práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plněni povinnosti ze Smlouvy se
považuje zejména prováděni Překládky a s ni souvisejIcIch záležitosti v rozsahu a
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 předávající Smluvní strana zajistila nebo zajisti splněni veškerých zákonných podmínek
nezbytných pro předáni Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předáni konkrétních Osobních údajů přejhnajIcI
Smluvní straně, a to za účelem plněni Smlouvy. V případě, že přejhnajici Smluvní
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž
i s podmínkami zpracováni Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracováni osobních údajů dostupných na adrese
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaiu. Splněni povinnosti uvedené
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejhnajici Smluvní straně
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
následujichn po dni jejího uveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen ,,Zákon o registru smluv").
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavřeni Smlouvy uveřejnit její
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzeni o uveřejněni Smlouvy dle
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději náskdujici den po
jeho obdrženi. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv
ani do tři (3) měsíců od jejího uzavřeni, zavazuje se Stavebník uzavřít se společnosti
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění
Smlouvy (přičemž určeni lhůt, dob a terminů bude odpovídat tomuto principu a
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručeni výzvy společnosti CETIN
Stavebníkovi. Ujednáni tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavřeni Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyp|ývajÍcÍ i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem ,,písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předáni zpráv
jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(C) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány

v ČI. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta
první a pro případ odstoupeni od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem
(b) a (C).
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12.4 Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximální úsilí k odstraněni vzájemných sporů,
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešeni
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešeni vzájemného sporu, má každá
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec ustanoveni Smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními
stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětvi týkajícím se předmětu plněni
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvní strany potvrzuji, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklosti či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany
ujednaly a souhlasí, že ujednáni věty předchozí, část za středníkem se neuplatni pro
případ Oznámeni o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučeni aplikace náskdujicich ustanoveni občanského
zákoníku:

· § 557;
· § 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají
nebezpečí změny okolnosti.

12.9 S odkazem na příslušná ustanoveni občanského zákoníku, zejména ustanoveni § 1881
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považuji za důležité

V

pro závaznost Smlouvy. žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě
ani projev učiněný po uzavřeni Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzuji si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požIvajichni ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatřeni, jejichž cílem je předcházeni
a odhalováni porušováni uvedených předpisů a pravidel (program Corporate
Cornpliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s nim spolupracuje a kterou
využívá pro plněni povinnosti z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a
realizaci, tj. pracovnici, zástupci nebo externí spolupracovnici) cti a dodržuje platné a
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účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy.
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že
podle jeho nejlepšího vědomi a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatřeni a vyvíjet co největší úsilí, aby
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník
poruší v souvislosti s realizaci této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatřeni a že vyvíjí a bude
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
situaci, která by způsobila takové významné ohroženi nebo narušeni jeho reputace, jež
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s nim spo|upracujÍcÍch subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržováni
uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (l) vyhotoveni.

12.14Stavebnik potvrzuje, že ve smyslu ustanoveni § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, byly splněny veškeré podmínky
stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy, které jsou
nezbytné k platnému uzavřeni Smlouvy.

12.15Součásti Smlouvy jsou náskdujici Přílohy:

Příloha č. 1 - projekt
Příloha č. 2 - Územní rozhodnuti Městského úřadu Černošice - rozhodnuti o umístěni

stavby ,,11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce" č. j. MUCE
222977/2021 OSU ze dne 08.12.2021

CETIN: Stavebník:

V Praze dne V dne
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Rekapitulace nákladů: VPI Praha-Lety 11/115 2.úsek
PŘÍPRAVA 33 235,39 KČ

ZEMNÍ PRÁCE 130 138,01 KČ

MONTÁŽ 70 370,50 KČ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 9 285,37 KČ

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 8 978,27 KČ

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 12 281,29 KČ

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 63 209,08 KČ

PROVOZNÍ PRÁCE 204,65 KČ

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 KČ

MATERIÁL VYŘAZENÝ 2 352,79 KČ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazo' 41322,86 KČ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyka 0,00 KČ

POPLATKY 0,00 KČ

Celkové náklady: 371 378,21 KČ

STAVEBNÍ ČINNOST 253 367,08 KČ

NESTAVEBNÍ ČINNOST 118 011,13 KČ

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks

953634 projekt tlkm liniové metalické sítě 20275.24 JV

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 50.00 m

955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 147.00 m

954949 S Průvrt zdivem betonovým ti. nad 600 mm vče 1.00 ks

955577 s Rýha v chodníku 35/50-70 49.00 m

952345 s Rýha v trávě 35/70-100 217.00 m

955054 S Vytyčení trasy podél silnice,železnice 266.00 m

951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 2.00 ks
MONTÁŽ

955015 S Demontáž samonos. kabelů do 5 XN 141.00 m

955078 S Demontáž spojky hrncové 1.00 ks

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtj 2.00 ks

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtj 2.00 ks

957726 S Mont. vnitř. samostatného účastnického přívc 1.00 ks

955292 S Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř. 1.00 ks

955296 S Montáž rozvaděče sloupového 1.00 ks

954981 S Montáž samonosných kabelů do 5 XN 146.00 m

955285 S Montáž spojky hrncové 1.00 ks

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 280.00 m

955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks

955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 12.00 ks

955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 4.00 ks

958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV



kolaudace
954987 S Vystrojeni jednod.patkov.stož.s kotvou 1.00 ks
955028 S Vystrojeni na stávajících podpěrách - zrušeni 11.00 ks
954989 S Vystrojení na stávajících podpěrách 2.00 ks
958556 S Zpracování dok. škut. provedení nad 50 m 1.00 ks
955024 S Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru 6.00 ks
955022 S Zrušení samonosných kabelů do 5 XN 280.00 m
956510 S Zrušení samostatné konzole(háku) na stěnu 1.00 ks
955312 S Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 1.00 ks
955073 S Zrušení spojky hrncové 2.00 ks
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvaď. 6.00 ks
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 6.00 ks
957729 S Zřízení KBS a přezkoušení 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956280 Předměřenítrasy nad 100 m do 1km 166.00 m
956279 Předměřenítrasy nad 100 m do 1km pevná ČZ 1.00 ks

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956283 S Doměřenítrasy nad 100 m do 1km 166.00 m
956282 S Doměřenítrasy nad 100 m do 1km pevná část 1.00 ks
955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 3.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 3.00 ks
957721 Uzavření smlouvy o umístění zařízení 1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830 Projednání Smlouvy o zřIzenívěcného břemer45250.00 JV
náhrady

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks
958085 zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do 3.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE

955208 S Zřízení převodu v rozvaděči-ZřIzenI-1. pár 1.00 ks

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství
MATERIÁL VYŘAZENÝ

306320 S Skříň rozváděče MRK 20-QT 10-20p-pod omítl 1.00 ks
306382 S Skříň rozváděče MRS 20-QT 10-20p-na sloup 1.00 ks
305658 S Zásuvka jednod. rj12 s RD na stěnu LeTeh 1.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

306577 S Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA 6.00 ks
305463 S Deska kotevní 40X25X5 cm s otvorem 1.00 ks
303918 S Deska krycí plast. 300X1000 mm 247.00 ks
305745 S Drát ocelový pozink. D 1,8 mm 1.00 kg
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m 4.00 kg
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.30 kg
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 266.00 m
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 600.00 m
322684 S Hmota zalévací 3M GEL 8882 (2složk) 90ml 1.00 ks
300116 S Kabel plastový tcepkpfle 3x4x0,6 280.00 m
300175 S Kabel samonosný TCEKFLES 3x4x0,6 5.00 m



305249 S Kabel vnitřní SYKFY 2X2X0,5 mm 25.00 m

306358 S Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m 2.20 kg

306610 S Matice napínače M 16 ČSN 021682 1.00 ks

306701 S Napínač šroubový oko-hák M 16 2.00 ks

306745 S Napínač šroubový oko-oko m 16 1.00 ks

307247 S Objímka kotevní D 140 mm 1.00 ks

309698 S Očnice kovová FeZn pro lano 10mm 2.00 ks

303272 S Očnice kovová FeZn pro lano 7,1mm 2.00 ks

309931 S Pásek uzemňovací 30X4 mm FeZn 1kg=1,05m 24.00 kg

305506 S Patka stožárová EZP 16X20X290 cm 1.00 ks

301339 S Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK 1.00 ks

306997 S Svorka lanová D 4-6 mm 4.00 ks

307033 S Svorka lanová D 9-12 mm 6.00 ks

309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 1.00 ks

309380 S Svorkovnice zář. rozp.SlD-C 79103-53400 3.00 ks

306789 S Svorník M 16X1520X85X85 FeZn 1.00 ks

306843 S Svorník M 20X410X90X25 2.00 ks

306457 S Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371 3.00 ks

302752 S Trubka PE 125/7,1/6000mm 7.00 ks

302637 S Trubka PE 75/4,3/6000mm 2.00 ks

302885 S Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50 2.00 ks

315508 S Vodič sděl. nf U 2x0,5 rudozelený 1.00 m

316282 S Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342 2.00 ks

302289 S Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000 1.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

401646 S Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 5.00 ks

401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 4.00 ks

404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 5.00 ks

404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 5.00 ks

408348 S Šroub s šestihr.hl. M16X45 ČSN021301 2.00 ks

314473 s Vodič silový h07v-u 10,00 zel-Zl (CV) 3.00 m

402871 S Vrut s šestihr.hl. 10X80 mm ČSN021810 5.00 ks
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ČERNOŠICE
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad
Karlštejnská 259
252 28 Černošice

Spis. ZN. výst.:69825/2018/Br/čDL/II/115 V Černošicích dne 08.12.2021
č.j.: MUCE 222977/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

výroková část

středočeský kraj, lČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,
zastoupený na základě práva hospodařeni se svěřeným majetkem kraje
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., IČ: 000 66 001, se sídlem Zborovská
81/11, 15000 Praha 5,
kterou na základě plné moci zastupuje
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha (dále jen
,,žadatel")

Městský úřad Černošice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. C) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon"), podle
§ 92 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 79 stavebního zákona a podle § 2e odst. 1 zákona
č. 416/2009 Sb., o urychleni výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o urychleni výstavby"),

vydává

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
nazvané jako:

,,11/115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce" (dále jen ,,stavba)

na pozemcích
k.ú. Dobřichovice:
parč. Č. 130, 139/1, 142/5, 142/6, 143/1, 145/1, 145/2, 145/5, 145/6, 145/7, 145/10, 145/11, 145/12,
145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/20, 145/25, 145/28, 145/30, 145/34, 145/38, 145/42, 145/46,
145/47, 145/48, 145/50, 145/55, 145/56, 145/61, 147/4, 147/5, 183/2, 224, 227/1, 234/4, 631, 909, 927,
1193, 1799/1, 1799/2, 1802/2, 1823/1, 1823/2, 1823/3, 1823/4, 1823/5, 1823/6,

k.ú. Letp' u Dobřichovic:
parč. č. 1366/1

Stavba obsahuje:
SO 102.1 rekonstrukce komunikace, 2. úsek, km 0,000 - 0,820
SO 102.2 rekonstrukce komunikace, 2. úsek, km 0,820 - 2,055
SO 102.3 rekonstrukce komunikace, 2. úsek, km 2,055 - KÚ
SO 113 úprava chodníku Dobřichovice
SO 201 oprava mostu ev. č. 115-009
SO 302 odvodněni komunikace
SO 321 odvodněni komunikace, 2. úsek, km 2,530 - 2,820
SO 322 odvodněni komunikace, 2. úsek, vedlejší
SO 401 přeložka vedení NN
SO 402 přeložka sdělovacího vedení
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Stavební záměr je s ohledem na § 1 odst. 2 písm. C) zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby,
ve znění pozdějších předpisů, klasifikován jako další stavby dopravní infrastruktury nebo stavby
s nimi souvisejIcI umist'ované v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice
územního rozvoje. k jejich opravě a úpravě (ze, s odkazem na § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích a § 184a odst. 3 stavebního zákona, vlastnické právo podle zvláštního
právního předpisu omezit či odejmout.

Pro umístěni stavbY se stanoví tyto podmínky:
l) SO 102.1 Rekonstrukce komunikace, 2.úsek , km 0,000 - 0,820

- Obsahem objektu je rekonstrukce silnice 11/115 v rozsahu provozního staničení km 10,519-
11,339, v délce cca 820 m, v rozsahu úpravy zpevnění v extravilánu na kategorii S7,5,
dořešeni odvodnění silnice, doplnění bezpečnostních prvků, oprava propustků.
Max. podélný sklon bude 5,64 %, min. podélný sklon 0,14 %, příčný sklon vozovky bude
střechovitý 2,5 %, příčné uspořádání odpovídá kategorii S7,5. Odvodnění povrchu vozovky
bude řešeno podélným a příčným sklonem komunikace volně do terénu, popř. do zpevněného
odvodňovacího rigolu Č.0,50 m s betonovou obrubou.
Pláň vozovky bude odvodněna příčným skonem min. 3% do terénu, v dílčích úsecích bude
doplněna o podélnou drenáž DN150, která bude následně zaústěna volně do terénu.
Propustek v km 0,52150 (p.s. 11.090) - kompletní rekonstrukce propustku PP v délce cca 15
m, vybudování šikmých čel, včetně zpevněných ploch z dlažby z lomového kamene.

- Ve vybraných úsecích (výška násypu, opěrné zIdky apod.) bude v nezastavěné krajnici
osazeno jednostranné ocelové svodidlo s úrovní zadržení min. N2, typ svodidla JS/N2, osová
vzdálenost sloupků 2,00 m, sloupky U120 x 80 mm, dl. 1,50 m.

2) SO 102.2 Rekonstrukce komunikace, 2.úsek , km 0,820 - 2,055

- Obsahem objektu je rekonstrukce silnice 11/115 v rozsahu provozního staničení km 13,379 -
12,569, v délce cca 1235 m, v rozsahu úpravy zpevnění v intravilánu, dořešení odvodnění
silnice, doplnění bezpečnostních prvků.

- Max. podélný sklon bude 2,55 %, min. podélný sklon 0,02 %, příčný sklon vozovky bude
střechovitý 2,5 %.
Odvodněni povrchu vozovky bude řešeno podélným a příčným sklonem komunikace volně do
terénu nebo do stávajícího odvodňovacího systému. Ve vytypovaných místech bude část
vozovky zasakována pomoci stavebního objektu so 322 pomocí vsakovacích prvků. Pláň
vozovky bude odvodněna příčným skonem min. 3% do terénu, v dIlčich úsecích bude
doplněna o podélnou drenáž DN150, která bude následně zaústěna volně do terénu.

3) SO 102.3 Rekonstrukce komunikace, 2.úsek , km 2,055 - KÚ

-- Obsahem objektu je rekonstrukce silnice 11/115 v rozsahu provozního staničení km 13,379 -
12,569, v délce cca 1235 m, v rozsahu úpravy zpevněni v intravilánu, dořešení odvodnění
silnice, doplnění bezpečnostních prvků (2 dělící ostrůvky v km 2,300 pro usměrněni pohybu
z přilehlé zpevněné plochy).

- Max. podélný sklon bude 2,55 %, min. podélný sklon 0,02 %, příčný sklon vozovky bude
střechovitý 2,5 %.

-- Odvodnění povrchu vozovky bude řešeno podélným a příčným sklonem komunikace volně do
terénu nebo pomocí nově navržených uličních vpustí, příp. odvodňovacích žlabů, DN 400 z
polymerbetonu, s podélným spádem ve dně min.0,5 %. Tyto prvky budou následně zaústěny
do nově navrženého odvodňovacího systému (SO 321 a SO 322). Pláň vozovky bude
odvodněna příčným skonem min. 3% do terénu, v dIIčích úsecích bude doplněna o podélnou
drenáž DN150, která bude následně zaústěna volně do kanalizace, přip.volně do terénu
zasakovacim způsobem.

4) SO 113 Úprava chodníku Dobřichovice

- objekt řeší úpravu chodníku v km 2,515 v místě opravy mostního objektu (SO 201 Oprava
mostu ev.č. 155 - 009), dále v km 1,590 a v km 1,850 v místě doplněni odvodnění (SO 322
Odvodnění komunikace, 2.úsek, vedlejší). Jedná se o rozebrání a zpětné uložení povrchu.
Základní šířka chodníku bude 1,50 m, základní příčný sklon bude jednostranný max. 2,0 %,
klopeni do terénu nebo k vozovce.

5) SO 201 Oprava mostu ev.č.115 - 009

- Trvalý šikmý jednopólový most, otevřeně uspořádaný, želet.deska prostě uložená na
betonovém prahu, zděné opěry z kamene, krátká rovnoběžná křídla. Délka přemostěni 4,05
m, délka mostu 9,88 m, délka nosné konstrukce 4,9 m, rozpětí 4,45 m, šířka mostu 10,42 m,
výška mostu 2,42 m, stavební výška 0,84 m.
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- V rámci rekonstrukce mostu bude odstraněn mostní vršek včetně izolace, vybuduje se
spřažená deska min.tl.250 mm. Následně se položí izolace mostovky, vybetonují želet.římsy,
osadí ocelové zábradlí a položí vozovka.

6) SO 302 Odvodnění komunikace, 2.úsek

- objekt řeší odvádění srážkových vod z komunikace (p.s.12,770-13,082 u mostního objektu)
pomoci nově doplněných uličních vpustí nebo žlabu. Podél komunikace v km 2,250-2,440
bude osazen štěrbinový žlab ON 400 z polymerbetonu, zátěžová třída min.D do betonového
lože, následně vyústěný do kanalizace nebo do pročištěného a zpevněného příkopu v km
2,360. Na konci příkopu bude vybourané čelo propustku nahrazeno horskou vpustí a bude
vyvločkováno rukávcem z tkané skelné rohože v délce až do vyústění pod mostem.

- Odvodnění povrchu vozovky bude řešeno podélným a příčným sklonem komunikace volně do
terénu nebo do stávajícího odvodňovacího systému.

7) SO 321 Odvodnění komunikace, 2.úsek, km 2,530 - 2820
- objekt řeší odvádění srážkových vod z komunikace (p.s. 13,092-13,382) pomoci nově

doplněných uličních vpustí nebo žlabu do nově navržené dešt'ové kanalizace. Podél
komunikace v km 2,630-2,682 bude osazen štěrbinový žlab DN200 z polymerbetonu, zátěžová
třída min.D do betonového lože, následně vyústěný do kanalizace.

- V km 2,530-2,700 bude nová dešt'ová kanalizace ON 300 PP SN16, plast vyústěna pod mostem
(SO 201) výletním objektem. Nejnižší krytí kanalizačního potrubí bude min.110 cm v min.sklonu
0,3 %. Současně bude osazeno 7 betonových šachet. Trasa kanalizačního potrubí povede
v ose jízdního pruhu, v celé délce obetonována.

- Odvodněni povrchu vozovky bude řešeno podélným a příčným sklonem komunikace volně do
terénu nebo do stávajIcIho odvodňovacího systému.

8) SO 322 Odvodnění komunikace, 2.úsek, vedlejší

- objekt řeší odvádění srážkových vod z komunikace do vedlejších ploch-ulic v rozsahu v km
1,300-1,900, jedná se o 4 lokality (ulice Americká, Francouzská, Jugoslávská a Fůgnerova).

- Ve vedlejších ulicích budou umístěny retenční nádrže s bloky z polypropylénu o velikosti
1200x600x420 mm pro zatížení osobním automobilem s min.krytím zeminou 450 mm,
umístění v nezpevněných pásech podél místních komunikací v přímé návaznosti na silnici
11/115.

- Ulice Fůgnerova - retenční objekt a bude napojen na šachtu dešt'ové kanalizaceoznačenou jako Ša2, dále bude pokračovat do šachty označené jako Šal a do
monolitického plastbetonového žlábku ON 400, TDZ "D" s podélným spádem o délce 42
m (severní část komunikace) v úl. Dobřichovická. Propojení bude provedeno potrubím
DN200 PP. Retenční objekt a bude umístěn na pozemku č.parc. 631 v k.ú. Dobřichovice
ve vzdálenosti cca 1,25 m od společné hranice s pozemkem č.parc. 632 v k.ú.
Dobřichovice. Retenční objekt bude umístěn rovnoběžně s pozemkem č.parc. 632 v k.ú.
Dobřichovice. Retenční objekt bude délky cca 18,75 m.

- Ulice Jugoslávská - retenční objekt b bude napojen na šachtu dešťové kanalizaceoznačenou jako Šb1, dále bude pokračovat do monolitického plastbetonového žlábku
DN 400, TDZ "D" s podélným spádem o délce 2 x 10 m (jižní část komunikace) a dalšího
plastbetonového žlábku o délce 40 m (severní část komunikace) v úl. Dobřichovická.
Propojeni bude provedeno potrubím DN200 PP. Retenční objekt b bude umístěn na
pozemku č.parc. 909 v k.ú. Dobřichovice ve vzdálenosti cca 1,75 m od společné hranice
s pozemkem č.parc. 910 v k.ú. Dobřichovice. Retenční objekt bude umístěn rovnoběžně
s pozemkem č.parc. 910 v k.ú. Dobřichovice. Retenční objekt bude délky cca 18,75 m.

- Ulice Americká - retenční objekt c bude napojen na šachtu dešt'ové kanalizaceoznačenou jako šci, dále bude pokračovat do monolitického plastbetonového žlábku
dn 400, TDZ "D" s podélným spádem o délce 10 m a dalšího betonového žlábku v délce
20"5 m v úl. Dobřichovická. Propojení bude provedeno potrubím DN200 PP. Retenční
objekt c bude umístěn na pozemku č.parc. 927 v k.ú. Dobřichovice ve vzdálenosti cca
1,00 m od společné hranice s pozemkem č.parc. 1142/1 v k.ú. Dobřichovice. Retenční
objekt bude umístěn rovnoběžně s pozemkem č.parc. 1142/1 v k.ú. Dobřichovice.
Retenční objekt bude délky cca 9,25 m.

- Ulice Americká - retenční objekt d bude napojen na monolitický plastbetonový žlábek
on 400, tdz "D" s podélným spádem o délce 20 m (severní část komunikace) a další
betonový žlábek o délce 10 m (jižní část komunikace) v úl. Dobřichovická. Propojení
bude provedeno potrubím DN200 PP. Retenční objekt d bude umístěn na pozemku
č.parc. 1193 v k.ú, Dobřichovice ve vzdálenosti cca 1,50 m od společné hranice
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s pozemkem č.parc. 1351 v k.ú. Dobřichovice. Retenční objekt bude umístěn
rovnoběžně s pozemkem č.parc. 1351 v k.ú. Dobřichovice.

-- Vtok bude probíhat do horní části nádrže pomocí trubky DN200 z polypropylénu,přes kontrolní
šachtici DN 315, odtok vody dnem nádrže do štěrkového podloži.

9) SO 401 Přeložka vedení NN ČEZ Distribuce
stávající vrchní vedení NN 1 kV, které je vedeno po severní straně úseku silnice 11/115 bude
v km 0,1-0,3 stranově přeloženo s uložením do podzemí. Budou demontovány 2 podpěrné
body vedení NN a položeny nové kabely.

10) SO 402 Přeložka sdělovacího vedení CETIN
stávající vrchní sdělovací vedení SEK spol. CETIN, které je střídavě vedeno po severní i jižní
straně silnice 11/115, bude v km 0,1-0,35 přeloženo do podzemí. Bude demontováno 5 ks
stávajících podpěrných bodů vedení SEK včetně samotného nadzemního vedení. Nové
sdělovací vedení bude provedeno podzemím mezi posledními zachovanými podpěrnými body
SEK a nově instalovanými sloupy přeloženého izolovaného vedeni NN 1 kV.

11) připojení pozemků č.parc. 1823/4 a 1824/8 v k.ú. Dobřichovice na komunikaci bude řešeno
v nádedujIcIm stupni projektové dokumentace.

12) Budou dodrženy všechny podmínky Městského úřadu Černošice, Odboru životního prostředí -
odděleni vodního hospodářství dle závazného stanoviska, Spis. zn.: S-MUCE 44848/2020
OŽP/V/Mar, č.j.: MUCE 48969/2020 OZP/V/Mar-ZS ze dne 30. 07. 2020 v plném rozsahu.
Zejména bude dodrženo:

- Při stavbě nesmí dojít k ohroženi ani ke znečištění podzemních a povrchových vod.
Povrchy ploch, dotčených prováděním stavby, musí být uvedeny do původního stavu. nedojde
k navýšení pozemků.

- V průběhu stavby nebude v blízkosti koryta vodního toku - Karlický potok a v záplavovém
území řeky Berounky dlouhodobě skladován žádný materiál, stavební odpad.

- Po dobu stavby musí být k dispozici prostředky pro likvidováni případné havárie a informace otelefonních číslech správce toku, vodoprávního úřadu a ČlŽP Ol Praha, oddělení ochrany vod
pro případné oznámeni havárie. Po dobu stavby pilířů bude sledována kvalita povrchové vody
v Kralickém potoce, nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových vod,

- Po dobu stavby bude vypracován jednoduchý povodňový plán, který bude předloženpovodňovému orgánu města Řevnice a bude potvrzen jeho soulad s povodňovým plánem
města Černošice, města Dobřichovice a obce Lety.

- Zahájeni a ukončení prací při rekonstrukci mostu ev. č. 115/009 přes Karlický potok bude
předem oznámen správci toku - Povodí Vltavy, s.p. - závod Brounka a o kontrole proveden
zápis do stavebního deníku. Při kolaudačním řízení bude správci toku předáno geodetické
zaměření skutečného provedení stavby v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v., a to
v písemné a digitální formě.
V případě dotčení pozemků ve správě Povodí Vltavy, s.p. před vydáním stavebního povolení
žadatel projedná potřebná oprávnění k jejich užíváni (majetkoprávní smlouva apod.).

13) Budou dodrženy všechny podmínky Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka dle
stanoviska a vyjádření, zn.: PVL-65626/2019/340/Ron, PVL-17832/2019/SP ze dne 29. 01. 2020,
zn.: PVL-9512/2021/340/Ron, PVL-17832/2019/SP ze dne 05. 02. 2021 v plném rozsahu. Zejména
bude dodrženo:

- Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonu (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po
dobu stavby.

- Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.
- Budou splněny podmínky správce povodí.
- Zahájení a ukončeni prací bude předem oznámeno správci toku. Správce toku bude přizván

ke kolaudaci stavby. Při kolaudačním řízení bude správci toku předáno geodetické zaměření
skutečného provedení stavby v systému S - JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v písemné
a digitální podobě (textový soubor bodů), situaci zaměřeného území je třeba zakreslit ve
výkresu ve formátu dgn, dwg nebo dxí na CD nosiči.

- V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován sypký a lehce odplavitelný materiál,
zařízení staveniště a stavba budou zabezpečeny tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových
a podzemních vod.

- Budou-li SO 113 či SO 201 budovanými v rámci akce ,,11/115 hr. hl. m. Prahy - Lety,rekonstrukce", dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem
státu pro Povodí Vltavy, státní podnik např. p. č. 184/1, 226/9, 226/11, 226/13 a 226/17 v k.ú.
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Dobřichovice, je pro realizaci stavby nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětných staveb),
před vydáním stavebního povoleni nebo jiného povoleni v rámci stavebního řízení, získal
k dotčeným částem pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro PVL, potřebná
oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena příslušná majetkoprávní smlouva). K žádosti o
vydáni tohoto oprávněni je nutno dodat snímek mapy KN, kde bude detailně zakresleno místo
dotčeni pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik,
výše citovanými stavbami.

14) Budou dodrženy všechny podmínky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní
odbor Praha venkov - ZAPAD, Dopravní inspektorát dle stanoviska, č.j.: KRPS-145768-1/ČJ-
2019-011606-Kl ze dne 14. 06. 2019 v plném rozsahu. Zejména bude dodrženo:

- Těleso pozemní komunikace bude svými parametry odpovídat ČSN 73 6110, TP 170.
- V rámci DSP bude provedena revize stávajícího dopravního značení (nadbytečnost,

nevhodnost apod.).

- Osazení místní úpravy na pozemní komunikaci bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích.

- Přechodné dopravní značení v rámci dopravně inženýrského opatření musí být rozměrem a
barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí
být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66
(Ill. vydání), přesná podoba DlO bude řešena až před realizaci stavby podle aktuální situace.

- Konstrukce nových zpevněných ploch pozemních komunikací a chodníků musí svými
parametry, provedením a způsobem připojeni vyhovovat výše uvedeným požadavkům
bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních
komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup
požární techniky.

15) Budou dodrženy všechny podmínky Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
dle vyjádřeni, zn.: 4019/18/KLT, Ev.č. 25405/2018-KSUS ze dne 12. 06. 2018 v plném rozsahu.
Zejména bude dodrženo:

- projektová dokumentace na stavbu ,,11/115 hr. hl. m. Prahy-Lety, rekonstrukce" a následná
realizace této stavby bude v souladu s platnými normami a TP.

- Stavba bude koordinována s rekonstrukcí úseků silnice 11/115, aby stavby na sebe
navazovaly.

- Stavba bude projednána s příslušným silničním sErávním úřadem.16) Budou splněny podmínky z vyjádření ELTODO OSVETLENÍ, s.r.o., č.j.: VPD_2019 1390 ze dne
27. 08. 2019, č.j.: VPD_2018_869 ze dne 30. 05. 2018, č.j.: VPD 2018_870 ze dne"30. 05. 2018,
č.j.: VPD 2018_871 ze dne 30. 05. 2018, č.j.: VPD 2018_8Ž3 ze dne 30. 05. 2018, č.j.:
VPD_2018 891 ze dne 31. 05. 2018, v plném znění.

17) Budou spln"ěny podmínky z vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn.: 190912-1319134266 ze
dne 13. 09. 2019, v plném znění.

18) Budou splněny podmínky ze stanoviska GridServices, s.r.o. - stanovisko ke stavbě, zn.:
50001917631 ze dne 23. 05. 2019, zn.: 5001722937 ze dne 01. 06. 2018, v plném znění.

19) Budou splněny podmínky z vyjádření Elektroštika s.r.o., zn.: D-PHA-LETY-5-2019_PO ze dne 31.
05. 2019, v plném znění.

20) Budou splněny podmínky z vyjádření Telia Carrier Czech Republic as., zn.: 1311801412/LL ze
dne 31.05.2019, zn.: 1311801412 ze dne 24. 05. 2018, v plném znění.

21) Budou splněny podmínky z vyjádření SITEL, spol. s r.o., zn.: 1111802440/LL (l. úsek) ze dne 31.
05. 2019, zn.: 1111802440 ze dne 24. 05. 2018, v plném znění.

22) Budou splněny podmínky z vyjádření Pražská vodohospodářská společnost a.s., zn.: 399219-VDS-
019 ze dne 30. 05. 2019, zn.: 2439/19/2/02 ze dne 14. 06. 2019, v plném znění.

23) Budou splněny podmínky ze závazného stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva
obrany, Sp.zn.:109338/2019-1150-OÚZ-PHA ze dne 12. 09. 2019, v plném znění.

24) Budou splněny podmínky z vyjádření AQUACONSULT, spol. s r.o., zn.: ZV 6128 ze dne 19. 06.
2019, zn.: ZV 5585 ze dne 23. 05. 2018, zn.: ZV 5584 ze dne 23. 05. 2018, v plném znění.

25) Budou splněny podmínky z vyjádření České Radiokomunikace, a.s., zn.: UPTS/OS/194184/2018
ze dne 18. 05. 2018, v plném znění.

26) Budou splněny podmínky ze stanoviska CETIN as., č.j.: 612576/18 ze dne 15. 05. 2018,
č.j.:612970/18 ze dne 15. 05. 2018, v plném znění.

27) Budou splněny podmínky z vyjádřeni lnfoTel spol. s r.o., zn.: 980/2018 (l. a 2. úsek) ze dne 20.
05. 2018, v plném znění.
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28) Budou splněny podmínky z vyjádření T-Mobile CR a.s., č.j.: E18114/18 (l. úsek) ze dne 15. 05.
2018, v plném znění.

29) Budou splněny podmínky z vyjádření ČEPS a.s., zn.: 548/18/KOC/RO/1 ze dne 05. 06. 2018, v
plném znění.

30) Budou splněny podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce as., zn.: 0100929071 ze dne 24. 05. 2018,
zn.: 0100929091 ze dne 24. 05. 2018, zn.: 0100929096 ze dne 24. 05. 2018, zn.: 0100929103 ze
dne 24. 05, 2018, zn.: 0100929105 ze dne 24. 05. 2018, zn.: 0100929107 ze dne 24. 05. 2018,
zn.: 0100929110 ze dne 23. 05. 2018, zn.: 0100929114 ze dne 23. 05. 2018, zn.: 0100929123 ze
dne 24. 05. 2018, zn.: 0100929129 ze dne 24. 05. 2018, zn.: 0100929132 ze dne 24. 05. 2018,
zn.: 0100929136 ze dne 24. 05. 2018, v plném znění.

31) Podmínka pro realizaci stavbV:
Stavba smí být zahájena až poté, co žadatel dořeší majetkoprávní vztahy k pozemkům
dotčeným stavbou, případně zajisti oprávněni odpovidajíá právu stavby nebo souhlas
vlastníka pozemku s realizaci stavby.

32) Při realizaci stavby nesmí být dotčeny zájmy sousedů ani zájem obecní.
33) Stavební a výkopový materiál bude uskladněn po dobu realizace stavby výhradně na vlastním

pozemku.
34) V případě, že by stavební činnosti došlo k znečištění komunikaci, po kterých bude dopravován

materiál ze staveniště, stavebník bezodkladně zajistí jejich odstranění a uvede komunikace do
původního stavu.

35) přebývající zemina musí být uložena na předem sjednané skládce.
36) Územní rozhodnuti má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí.
37) Na základě tohoto rozhodnuti nelze provádět stavby vyžadující stavební povoleni.
38) Stavební úřad stanoví, že stavbu veřejného osvětleni, která nevyžaduje vydání stavebního

povoleni, je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Před dokončením stavby
je proto stavebník povinen požádat o vydáni kolaudačního souhlasu.

39) Pro vydáni kolaudačního souhlasu budou předloženy tyto doklady a listiny osvědčujIcI
správnost provedení stavby a jejích části:
- dokumentace skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením
- doklad o zneškodněni odpadů ze stavební činnosti v souladu se zákonem Č.185/2001 Sb.,

jejich da|šÍ využiti nebylo možné
- doklad o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot s projektovou dokumentaci a § 156 SZ
- stavební deník
- revizní zpráva elektrického zařízeni
- revizní zpráva sdělovacího vedení

40) Stavebník zajisti, aby na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby (případně jejich
kopie) a všechny doklady týkající se prováděni stavby.

Účastnici řízeni na něž se vztahuje rozhodnuti správního orqánu:
Středočeský kraj, lČ:708 91 095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Odůvodněni
Dne 19. listopadu 2018 byla podatelnou Městského úřadu Černošice přijata žádost Středočeského
kraje, lČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, zastoupeného na základě práva
hospodařeni se svěřeným majetkem kraje Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o.,
lČ: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, kterou na základě plné moci zastupuje
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha, o vydání
územního rozhodnuti na stavbu nazvanou jako: ,,11/115 hr. hl. m. Prahy - Lety, rekonstrukce" (dále jen
,,stavba) na pozemcích k.ú. Černošice: parč. č. 4327, 6170/2, 6170/49, 6177/13, k.ú. Dobřichovice:
parč. Č. 130, 139/1, 142/5, 142/6, 143/1, 145/1, 145/2, 145/5, 145/6, 145/7, 145/10, 145/11, 145/12,
145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/20, 145/25, 145/28, 145/30, 145/34, 145/42, 145/46, 145/47,
145/48, 145/50, 147/4, 147/5, 183/2, 224, 227/1, 234/4, 1799/1, 1799/2, 1802/2, 1823/1, 1823/2,
1823/3, 1823/4, 1823/5, 1823/6, k.ú. Lety u Dobřichovic: parc. č. 1366/1.

Stavební záměr je s ohledem na § 1 odst. 2 písm. C) zákona č. 416/2009 Sb. o urychleni výstavby, ve
znění pozdějších předpisů, klasifikován jako další stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi
související umist'ované v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje.
k jejich opravě a úpravě lze, s odkazem na § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a §
184a odst. 3 stavebního zákona, vlastnické právo podle zvláštního právního předpisu omezit či
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odejmout. Dále se jedná o situaci popsanou v § 170 stavebního zákona, který stanoví, že práva k
pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečněni staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření
podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací
dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy
nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

Podle § 3 odst. 1 zákona o urychlení výstavby pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo
stavbám potřebným pro uskutečnění dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací platí zákon o vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Pokud se tedy týká požadavku § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, souhlas k umístění stavebního
záměru podle § 184a stavebního zákona, nebylo nutné k žádosti předložit, neboť' se jedná o stavbu, pro
kterou je pro získání potřebných práv k pozemkům pro požadovaný stavební záměr stanoven účel
vyvlastnění zákonem, viz.výše. z uvedeného tedy plyne, že i při stavebním řízení se vychází z § 184a
stavebního zákona, tzn. v případě, že pro předmětnou stavbu je možné pozemky vyvlastnit, není nutné,
aby žadatel byl sám vlastníkem pozemku ani při podání žádosti o vydání stavebního povoleni, tedy
před zahájením stavebního řízení. jinak je tomu ovšem při zahájení stavebních prací. V takové chvíli již
musí být vlastnické vztahy vypořádány, respektive žadatel není oprávněn započít stavbu na cizím
pozemku, a to s ohledem na ochranu vlastnických práv ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad posoudil předloženou žádost zejména v souladu s ustanoveními § 37 a § 45 správního
řádu a § 89 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání vyzval žadatele svým opatřením pod
Spis, ZN. výst.: 69825/2018/Br, č.j.: MUCE 74654/2018 OSU ze dne 30. listopadu 2018, k doplněni
stanoveni stavebního úřadu od Krajského úřadu Středočeského kraje, neboť' se předmětná stavba
nachází na třech katastrálních území. Stavba se má uskutečnit na území ve správním obvodu tří
stavebních úřadů, Městského úřadu Černošice, Odbor stavební úřad pro katastrální území Černošice,
Městského úřadu Řevnice, Odbor stavební úřad pro katastrální území Lety u Dobřichovic a Městského
úřadu Dobřichovice, Odbor stavební úřad pro katastrální území Dobřichovice, příslušným k vedeni
řízení a vydání rozhodnutí je dle § 13 odst. 4 správního řádu nejbližší společně nadřízený stavební
úřad. Nejbližším společně nadřízeným stavebním úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. Krajský
úřad Středočeského kraje může stanovit, že řízení povede a rozhodnutí vydá některý se stavebních
úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba uskutečnit.

Dne 30. ledna 2019 bylo podatelnou Městského úřadu přijato podání žadatele, které obsahovalo žádost
o prodlouženi lhůty k odstranění nedostatků výše uvedené žádosti.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 39 odst. 2 správního řádu prodloužil lhůtu k odstranění
nedostatků žádosti svým usnesením pod Spis. ZN. výst.: 69825/2019/Br, č.j. MUCE 7988/2019 OSU
ze dne 1. února 2019 a to do 31. března 2019.

Dne 11. února 2019 stavební úřad obdržel písemnost nazvanou jako: Určení stavebního úřadu pro
vydáni územního rozhodnutí na stavbu ,,11/115 hr.hl.m. Praha - Lety" ze dne 11. února 2019, pod Spis.
zn.: SZ 021496/2019/KUSK ÚSŘ/LP.

Dne 28. března 2019 bylo datovou schránkou Městského úřadu Černošice přijato podání žadatele,
které obsahovalo žádost o prodloužení lhůty k doplnění podání pro účely vydání rozhodnutí. Stavební
úřad tuto lhůtu mlčky prodloužil.

Dne 2. dubna 2019 bylo datovou schránkou Městského úřadu Černošice přijato podání žadatele, které
obsahovalo žádost o prodloužení lhůty k doplněni podání pro účely vydání rozhodnutí. Stavební úřad
tuto lhůtu mlčky prodloužil.

Stavební úřad se dožádal u Městského úřadu Řevnice, stavební úřad, IČO 00241636, se sídlem nám.
Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, na seznam provozovatelů všech sítí, které se nacházejí
v zájmovém území, seznam dotčených orgánů k předmětnému záměru, aby mohl pokračovat v řízení
pro výše uvedenou stavbu. Usnesení bylo vydáno pod Spis. ZN. výst.:69825/2018/Br, č.j.: MUCE
23949/2019 OSU ze dne 9. dubna 2019.

Stavební úřad se dožádal u Městského úřadu Dobřichovice, stavební úřad, IČO 00241181, se sídlem
VItova 61, 252 29 Dobřichovice, na seznam provozovatelů všech sítí, které se nacházejí v zájmovém
území, seznam dotčených orgánů k předmětnému záměru, aby mohl pokračovat v řízení pro výše
uvedenou stavbu. Usnesení bylo vydáno pod Spis. ZN. výst.:69825/2018/Br, č.j.: MUCE 24170/2019
OSU ze dne 10. dubna 2019.
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Dne 24. dubna 2019 bylo datovou schránkou Městského úřadu Černošice podáni od MěÚ Řevnice -
stavební úřad, které obsahovalo poskytnutí součinnosti.

Dne 23. září 2019 bylo datovou schránkou Městského úřadu Černošice přijato podáni od Mott
MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha, které obsahovalo
žádost o vydání územního rozhodnuti o umístění stavby (UR) ,,11/115 hr.hl.m.Prahy - Lety,
rekonstrukce", - doplnění dokumentů.

Dne 29. května 2020 bylo podatelnou Městského úřadu Černošice přijato podání od Mott MacDonald
CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha, které obsahovalo žádost o
informaci o průběhu územního řízení a vydání rozhodnuti o umístěni stavby.

Zahájeni řízení oznámil stavební úřad opatřením pod Spis. ZN. výst.: 69825/2018/Br/ČDL/11/115, č.j.
MUCE 42570/2020 OSU ze dne 1. července 2020 a v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona
upustil od ústního jednání. Stavební úřad určil lhůtu 15 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá
závazná stanoviska a účastnici řízení své námitky. Oznámení o zahájeni řízeni bylo zároveň vyvěšeno
na úřední desce a způsobem umožňujIcI dálkový přístup v souladu s § 25 správního řádu. Oznámení o
zahájení řízení bylo na úřední desce Městského úřadu Černošice vyvěšeno dne 09. 07. 2020 a sejmuto
dne 27. 07. 2020, Městského úřadu Dobřichovice vyvěšeno dne 08. 07. 2020 a sejmuto dne 30. 07.
2020, Obecního úřadu Lety vyvěšeno dne 03. 07. 2020 a sejmuto dne 20. 07. 2020. Písemnost je
doručována touto vyhláškou je doručena patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce.

Dne 10. července 2020 bylo podatelnou Městského úřadu Černošice přijato podání od Mott MacDonald
CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha, které obsahovalo žádost o
poskytnutí lhůty pro doplněni podkladů k žádosti o vydání územního rozhodnutí (UR) ,,11/115
hr,hl.m.Prahy - Lety, rekonstrukce", resp. přerušení územního řízení zahájeného dne 01. 07. 2020 a
vyzvání k doplněni žádosti.

Dne 13. července 2020 se na stavební úřad dostavil pan
a požádal o nahlédnutí uve ene o spisu. ave ní ura umozni

přítomnému, který prokázal, že je účastníkem výše uvedeného řízeni, se s celým spisem seznámit v
rozsahu ustanoveni § 38 správního řádu. Na závěr nahlíženi do spisu se zaměstnanec stavebního
úřadu přítomného dotázal, zda požaduje uvést do protokolu své vyjádření k předmětné věci. Pan

do protokolu uvedl: nyní se vyjadřovat nebudu. Své vyjádření podám případně písemně.

Dne 13. července 2020 bylo prostřednictvím datové schránky Městského úřadu Černošice přijato
podáni, které obsahovalo námitku účastníka řízeni, kterým je pan

Předmětné podání obsahovalo nesouhlas se zahájením
územního řízení a zároveň nesouhlas s budoucím umístěním předmětné stavby na svých pozemcích.
Pan je spoluvlastrňkem pozemků č.parc. 145/15, 145/16 a 145/19 v k.ú. Dobřichovice.
jedná se zejména o to, že pro vyjádřeni souhlasu s trvalým záborem nemám dostatek souvise//c/ch
informací (podmínky, cenu, postup a způsob převodu, garance zachováni dopravní obslužnosti
přilehlých polí apod.), stejně jako pro vyjádření souhlasu s budoucím umlstěn/m stavby.Dále je
v písemnosti uvedeno: deklaroval jsem, že se nebráním dalšímu jednání, že pro mě klíčová dopravní
obslužnost polí na pozemcích 1826/7 a 1826/8, stejně jako přístup na pozemek 1826/11 (vše v k.ú.
Dobřichovice).

Stavební úřad na základě žádosti žadatele přerušil územní řízení na výše uvedenou stavbu a žadatele
vyzval k doplněni nedostatků podání. Usnesení bylo vydáno pod Spis. ZN. výst.:
69825/2018/Br/ČDL/II/115, č.j.: MUCE 45567/2020 OSU ze dne 15. 07. 2020. Usneseni bylo na úřední
desce Městského úřadu Černošice vyvěšeno dne 23. 07. 2020 a sejmuto dne 10. 08. 2020, Městského
úřadu Dobřichovice vyvěšeno dne 23. 07. 2020 a sejmuto dne 30. 10. 2020, Obecního úřadu Lety
vyvěšeno dne 27. 07. 2020 a sejmuto dne 12. 08. 2020. Písemnost je doručována touto vyhláškou je
doručena patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce.
Dne 21. července 2020 bylo podatelnou Městského úřadu Černošice přijato podání od

které obsahovalo námitky. Pan
spduvlastníkem pozemků č.parc. 145/15, 145/16 a 145/19 v k.ú. Dobřichovice.

Předmětné podání obsahovalo nesouhlas se zahájením územního řízeni a zároveň nesouhlas
s budoucím umístěním předmětné stavby na svých pozemcích. Zároveň je v podáni uvedeno, že se
ztotožňuje s podáním dne 13. července 2020.

Dne 22. července 2020 se na stavební úřad dostavil pan
a požádal o nahlédnuti uvedeného spisu. Pan
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stavebnímu úřadu předložil plnou moc od účastníka územního řízení, kterým
Z originálního vyhotovení plné moci si

stavební úřad pořidil kopii. tavebni úřad umoznil pritomnemu se s celým spisem seznámit v rozsahu
ustanovení § 38 správního řádu. Na závěr nahliženI do spisu se zaměstnanec stavebního úřadu
přítomného dotázal, zda požaduje uvést do protokolu své vyjádřeni k předmětné věci. Přítomný do
protokolu uvedl: Stavební záměr s námi nikdo nekonzultoval, ani nám ho nepředstavil. Nevíme tedy o
jaký rozsah stavby se jedná a jak ovlivní naše pozemky. Žádáme o vyřízení majetkového vypořádání.

Dne 29. července 2020 se na stavební úřad dostavil pan
paní a

požádali o nahlédnuti uvedeného spisu. Stavební úřad umožnil přítomným, kteří prokázali, že jsou
účastníky výše uvedeného řízení, se s celým spisem seznámit v rozsahu ustanoveni § 38 správního
řádu. Na závěr nahlížení do spisu se zaměstnanec stavebního úřadu přítomných dotázal, zda požadují
uvést do protokolu své vyjádření k předmětné věci. Pan je vlastníkem pozemků č.parc.
1823/4 a 1824/8 v k.ú. Dobřichovice. Přítomni do protokolu uvedli: v současné době projednáváme
s MěÚ Černošice, OUP, Policii DI a KSUS připojeni pozemku na komunikaci a žádáme o zanesení
projednávaného vjezdu do projektové dokumentace.

Dne 26. října 2020 bylo podatelnou Městského úřadu Černošice přijato podání od Mott MacDonald CZ,
spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha, které obsahovalo žádost o
prodložení lhůty pro doplněni podkladů k žádosti o vydání územního rozhodnuti (UR) ,,11/115
hr.hl.m.Prahy - Lety, rekonstrukce".

Dne 24. března 2021 bylo podatelnou Městského úřadu Černošice přijato podání od Mott MacDonald
CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha, které obsahovalo doplnění
dokumentace pro územní řízení s názvem stavby: ,,11/115 hr.hl.m.Prahy - Lety".

Dne 9. června 2021 stavební úřad vydal sděleni - seznámení s podklady rozhodnuti. Sděleni bylo
vydáno pod Spis. ZN. výst.:69825/2018/Br/čDL/Il/115, č.j.: MUCE 75861/2021 OSU. Sděleni bylo na
úřední desce Městského úřadu Černošice vyvěšeno dne 10. 09. 2021 a sejmuto dne 27. 09. 2021,
Městského úřadu Dobřichovice vyvěšeno dne 11. 06. 2021 a sejmuto dne 26. 06. 2021, Obecního
úřadu Lety vyvěšeno dne 09. 06. 2021 a sejmuto dne 25. 06. 2021. Písemnost je doručována touto
vyhláškou je doručena patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce.

Následně byl stavební úřad upozorněn, že v rámci doložené dokumentace pro územní řízení byl
změněn rozsah objektů, kterých se územní řízení týká a tato změna nebyla uvedena do písemnosti:
sdělení - seznámení s podklady pro vydání rozhodnuti. V předmětné písemnosti se tedy vyskytla
zřejmá nesprávnost.

Dne 17. června 2021 bylo prostřednictvím datové schránky Městského úřadu Černošice přijato podání,
které obsahovalo námitku účastníka řízení, kterým je pan

. Předmětné podání obsahovalo nesouhlas se zahájením územního
řízení a zároveň nesouhlas s budoucím umístěním předmětné stavby na svých pozemcích. panm

je spduvlastnikem pozemků č.parc. 145/15, 145/16 a 145/19 v k.ú. Dobřichovice. Jedná se
zejména o to, že pro vyjádření souhlasu s trvalým záborem nemám dostatek souvise//clch informací
(podmínky, cenu, postup a způsob převodu, garance zachování dopravní obslužnosti přilehlých polí
apod.), stejně jako pro vyjádřeni souhlasu s budoucím umístěním stavby. Dále je v písemnosti uvedeno:
deklaroval jsem, že se nebráním dalšímu jednání, že pro mě klíčová dopravní obslužnost poli na
pozemcích 1826/7 a 1826/8, stejně jako přístup na pozemek 1826/11 (vše v k.ú. Dobřichovice). Podání
je totožné s podáním z 13. července 2020.

Dne 22. června 2021 bylo podatelnou Městského úřadu Černošice přijato podání od Mott MacDonald
CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha, které obsahovalo žádost o
vynětí objektu so 403 z žádosti o územní rozhodnuti (UR) ,,11/115 hr.hl.m.Prahy - Lety, rekonstrukce".

Dne 12. července 2021 bylo prostřednictvím podatelny Městského úřadu Černošice přijato podání,
které obsahovalo námitky účastníka řízeni, kterým je Město Černošice, se sídlem Karlštejnská 259, 252
28 Černošice. Námitky jsou ve znění:
- město Černošice požadovalo vybudovat přechod pro chodce u křižovatky s ulicí U Vodárny blíže

k osadě Na VIrku - v koordinační situaci 1. úseku, část 3 (číslo přílohy 3.3) je pouze popsán jako
plánovaný - požadujeme jej zakreslit (stejně jako jsou např. přechody na čísle přílohy 3.4)

- město Černošice trvá na svém požadavku současně s rekonstrukcí povrchu vybudovat odvodnění
komunikace, a to zvláště problematických míst.
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Správní orgán usnesením podle § 156 odst. 1 správního řádu zřejmou nesprávnost opravil. Usnesení o
opravě zřejmých nesprávností vydal stavební úřad pod Spis. ZN. výst.:69825/2018/Br/čDL/ll/115, č.j.: -
MUCE 145109/2021 OSU ze dne 2. září 2021. Usnesení bylo na úřední desce Městského úřadu
Černošice vyvěšeno dne 10. 09. a sejmuto dne 27. 09. 2021, Městského úřadu Dobřichovice vyvěšeno
dne 13. 09. 2021 a sejmuto dne 01. 10. 2021, Obecního úřadu Lety vyvěšeno dne 10. 09. 2021 a
sejmuto dne 27. 09. 2021. Písemnost je doručována touto vyhláškou je doručena patnáctým dnem po
vyvěšení písemnosti na úřední desce.

Dne 9. září 2021 stavební úřad vydal sdělení - seznámeni s podklady rozhodnutí. Sdělení bylo vydáno
pod Spis. ZN. výst.:69825/2018/Br/čDL/ll/115, č.j.: MUCE 145538/2021 OSU. Sdělení bylo na úřední
desce Městského úřadu Černošice vyvěšeno dne 10. 09. 2021 a sejmuto dne 27, 09. 2021, Městského
úřadu Dobřichovice vyvěšeno dne 13. 09. 2021 a sejmuto dne 14. 10. 2021, Obecního úřadu Lety
vyvěšeno dne 10. 09. 2021 a sejmuto dne 27. 09. 2021. Písemnost je doručována touto vyhláškou je
doručena patnáctým dnem po vyvěšeni písemnosti na úřední desce.

Pozemek parc.č. 1823/5 v k.ú. Dobřichovice je stavebním záměrem přímo dotčen, proto jsou všichni
spduvlastníci tohoto pozemku účastníky uvedeného řízeni. výpisem z katastru nemovitostí, který byl
proveden dálkovým přístupem bylo zjištěno, že vlastníkem dotčeného pozemku je paní

které jsou nedostatečně identifikovanými vlastníky, protože je
v evi enci atastru nemovitostí. V katastru nemovitostí je uvedena adresa

a část rodného čísla. Stavební úřad se pokoušel doručit
účastníkům řízeni písemnosti stavebního úřadu. Z tohoto důvodu nelze těmto osobám doručovat
dokumenty související s tímto správním řízením, ani nelze ověřit, zda se jedná o osoby doposud žijící,
Z výše uvedených důvodů ustanovuje těmto osobám stavební úřad o atrovníka. Usnesením stavební
úřad ustanovil opatrovníkem paní
Městský úřad Černošice - právní odbor, Karlštejnská 259, 252 28 ernošice. Usnesení bylo vydáno
pod Spis, ZN. výst.: 69825/2018/Br/ČDL/II/115, č.j.: MUCE 168976/2021 OSU ze dne 8. října 2021.

Dne 29. záři 2021 bylo podatelnou Městského úřadu Černošice přijato podaní od paní
které obsahovalo sděleni

k uváděné stavbě. V předmětném sděleni je uvedeno: stále nám nejsou známy přesné záměry
týkajících se našich pozemků č. 145/11, 1823/3, 1824/9. Podklady jsou nedostatečné, nikdo nás
neseznámil s rozsahem stavby. Nesouhlasíme s úpravou, rekonstrukci nebo přeložkou vedeni apod.,
které se týkají našich pozemků. Situace se opakuje stále dokola, proto žádáme o objasnění skutečného
stavebního záměru.

Dne 11. listopadu 2021 bylo podatelnou Městského úřadu Černošice přijato podáni od Mott MacDonald
CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha, které obsahovalo: ,,11/115
hr.hl.m.Prahy - Lety, rekonstrukce" Vyjádření k námitkám v rámci územního řízení.

VYpořádání s námitkami účastníků řízení:
Ad ) námitky ze dne 13. 07. 2020, 21. 07. 2020, 17. 06. 2021
Námitky ve znění:
Jedná se zejména o to, že pro vyjádření souhlasu s trvalým záborem nemám dostatek souvisej/c/ch
informací (podmínky, cenu, postup a způsob převodu, garance zachování dopravní obslužnosti
přilehlých polí apod.), stejně jako pro vyjádření souhlasu s budoucím umístěním stavby.Dále je
v písemnosti uvedeno: deklaroval jsem, že se nebráním dalšímu jednání, že pro mě klíčová dopravní
obslužnost polí na pozemcích 1826/7 a 1826/8, stejně jako přístup na pozemek 1826/11 (vše v k.ú.
Dobřichovice). Tyto námitky jsou totožné s podáním z 13. července 2020.
Předmětné podání obsahovalo nesouhlas se zahájením územního řízeni a zároveň nesouhlas
s budoucím umístěním předmětné stavby na svých pozemcích. Zároveň je v podání uvedeno, že se
ztotožňuje s podáním pana mmlmmlm ze dne 13. července 2020.

· K námitce stavební úřad uvádí:
Namitatel je účastníkem územního řízení, a jako takovému mu podle § 87 stavebního zákona byla
stavebním úřadem stanovena lhůta pro seznámení se spisem a uplatnění námitek. Účastník svého
práva využil a v souladu s § 36 správního řádu vyjádřil své stanovisko. Stavební úřad umožnil
účastníkovi seznámit se s projednávaným záměrem včetně celé dokumentace.
V případě námitek vlastníka pozemků č.parc. 145/15 v k.ú. Dobřichovice, s uvažovaným trvalým
záborem 67 m' a č.parc. 145/16 s předpokládaným záborem 6 m', se stávajícím využitím pozemků
jako ostatní plocha - silnice, se jedná o plochu současné vozovky a silničního příkopu, kde bude
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realizováno vyztužení svahu vlevo v km 0,720-0,740 a instalace svodidla N2 v km 0,720-0,810.

- Pozemek č.parc. 145/19 v k.ú. Dobřichovice není stavbou dotčen.
Stavební úřad je toho názoru, že projednávaný záměr lze charakterizovat s odkazem na § 1 odst. 2
písm. c) zákona č. 416/2009 Sb. o urychleni výstavby, ve znění pozdějších předpisů, jako další stavby
dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související umist'ované v plochách nebo koridorech
vymezených v platné politice územního rozvoje. k jejich opravě a úpravě lze, s odkazem na § 17
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 184a odst. 3 stavebního zákona, vlastnické
právo podle zvláštního právního předpisu omezit či odejmout. Místní komunikace je veřejně přístupná
pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Vlastník místní
komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky,
údržbu a opravy. Dle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas s navrhovaným záměrem
nedokládá, je-li pro získáni potřebných práv k pozemku pro požadovaný stavební záměr stanoven účel
vyvlastnění zákonem.
Práva plynoucí stavebníkovi z výše uvedených ustanovení však neznamenají, že stavebník může začít
realizovat stavbu jen na základě získaného veřejnoprávního povolovacího titulu, bez dohody
s vlastníkem dotčené nemovitosti. V případě, že by stavebník zahájil realizaci stavby na cizí nemovitosti
bez souhlasu vlastníka nemovitosti, popř. že by nezískal právní titul formou vyvlastnění, pak takováto
skutečnost nemůže být jakkoliv řešena prostřednictvím správních úřadů, ale má být řešena v souladu
s občanským právem prostřednictvím obecných soudů.

· Z výše uvedených důvodů námitku považuje za bezpředmětnou.

Ad ) námitka ze dne 22. 07. 2020
Námitka ve znění:
Stavební záměr s námi nikdo nekonzultoval, ani nám ho nepředstavil. Nevíme tedy o jaký rozsah
stavby se jedná a jak ovlivni naše pozemky. Žádáme o vyřízení majetkového vypořádání.

· K námitce stavební úřad uvádí:
Namítatel je účastníkem územního řízení, a jako takovému mu podle § 87 stavebního zákona byla
stavebním úřadem stanovena lhůta pro seznámení se spisem a uplatnění námitek. Účastník svého
práva využil a v souladu s § 36 správního řádu vyjádřil své stanovisko. Stavební úřad umožnil
účastníkovi seznámit se s projednávaným záměrem včetně celé dokumentace.

· Z výše uvedených důvodů námitku považuje za bezpředmětnou.

Ad ) námitka ze dne 29. 07. 2020
Námitka ve znění:
v současné době projednáváme s MěÚ Černošice, OUP, Policií DI a KSUS připojení pozemku na
komunikaci a žádáme o zanesení projednávaného vjezdu do projektové dokumentace.

· K námitce stavební úřad uvádí:
připojeni pozemků č.parc. 1823/4 a 1824/8 v k.ú. Dobřichovice na komunikaci bude řešeno
v následujkím stupni projektové dokumentace.

· Stavební úřad námitce vyhověl zapracováním do podmínky č. 11 tohoto rozhodnutí.

Ad ) námitka ze dne 12. 07. 2021
Námitka ve znění:
- město Černošice požadovalo vybudovat přechod pro chodce u křižovatky s ulicí U Vodárny blíže

k osadě Na VIrku - v koordinační situaci 1. úseku, část 3 (číslo přílohy 3.3) je pouze popsán jako
plánovaný - požadujeme jej zakreslit (stejně jako jsou např. přechody na čísle přílohy 3.4)

- město Černošice trvá na svém požadavku současně s rekonstrukcí povrchu vybudovat odvodnění
komunikace, a to zvláště problematických míst.

· K námitce stavební úřad uvádí:
Jedná se o úsek č. 1, který není předmětem tohoto územního řízení. Požadavky uvedené v podáni ze
dne 12. 07. 2021 budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace.

Ad ) námitka ze dne 29. 09. 2021
Námitka ve znění:
Podklady jsou nedostatečné, nikdo nás neseznámil s rozsahem stavby. Nesouhlasíme s úpravou,
rekonstrukcí nebo přeložkou vedeni apod., které se týkají našich pozemků. Situace se opakuje stále
dokola, proto žádáme o objasnění skutečného stavebního záměru.
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· K námitce stavební úřad uvádí:
Namitatel je účastníkem územního řízení, a jako takovému mu podle § 87 stavebního zákona byla -
stavebním úřadem stanovena lhůta pro seznámeni se spisem a uplatněni námitek. Účastník svého
práva využil a v souladu s § 36 správního řádu vyjádřil své stanovisko. Stavební úřad umožnil
účastníkovi seznámit se s projednávaným záměrem včetně celé dokumentace.
V případě námitek vlastníka pozemků č.parc. 145/11 v k.ú, Dobřichovice, s uvažovaným trvalým
záborem 137 m' a č.parc. 1823/3 s předpokládaným záborem 23 m', se stávajícím využitím pozemků
jako ostatní plocha/neplodná půda, se jedná o plochu současné vozovky a silničního příkopu, kde bude
realizováno vyztužení svahu vlevo v km 0,040-0,685 a instalace svodidla N2 v km 0,040-0,685. Ostatní
pozemky nejsou stavbou dotčeny,
Dle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas s navrhovaným záměrem nedokládá, je-li pro získání
potřebných práv k pozemku pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastněni zákonem.
Práva plynoucí stavebníkovi z výše uvedených ustanovení však neznamenají, že stavebník může začít
realizovat stavbu jen na základě získaného veřejnoprávního povolovacího titulu, bez dohody
s vlastníkem dotčené nemovitosti. V případě, že by stavebník zahájil realizaci stavby na cizí nemovitosti
bez souhlasu vlastníka nemovitosti, popř. že by nezískal právní titul formou vyvlastněni, pak takováto
skutečnost nemůže být jakkoliv řešena prostřednictvím správních úřadů, ale má být řešena v souladu
s občanským právem prostřednictvím obecných soudů.
· Z výše uvedených důvodů námitku považuje za bezpředmětnou.

Stavba bude provedena podle dokumentace k územnímu rozhodnuti. Po dni nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí, stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení rozhodnuti opatřené záznamem o
účinnosti. Stavba bude provedena podle dokumentace k územnímu řízeni kterou autorizoval Ing.
Dušan Cichra, ČKAIT- 0010741 z 22, 03. 2021 a 9/2018,ml~mmmlmmmmze

dne 22. 03. 2021.

Stavební úřad dále posuzoval předloženou žádost z hlediska poměrů v území a jednoznačnosti
vlastního umístěni stavby, a to zejména právě ve vazbě na splněni technických požadavků na stavby a
obecných požadavků na využívání území a to:

· dle vyhlášky č. 501/2006:
Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedná o rekonstrukci stávající komunikace 11/115, nejsou zde
vyžadována žádná speciální protipožární zabezpečeni. Stavba je stavbou dopravní infrastruktury a
vyvolává přeložky technické infrastruktury a nutnost provedení ochrany vedení, které jsou součástí
stavby. Ke stavbě byla vydána stanoviska správců sítí technické infrastruktury a vlastníci technické
infrastruktury vyslovili souhlas s předloženou projektovou dokumentací, která obsahuje přeložky sítí,
potřebné pro realizaci stavby. V rámci překládaných inženýrských sítí budou dodrženy podmínky
jednotlivých správců sítí, jež jsou zároveň zapracovány do podmínek č. 9 - 10 tohoto rozhodnuti.
Stavba je tudíž v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

- § 20 odst. 1 - v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter
území je obecným požadavkem takové vymezováni pozemků, stanovováni podmínek jejich využívání a
umíst'ováni staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

Soulad záměru s platným územním plánem města Dobřichovice a obec Lety, posoudil MěÚ Černošice,
odbor územního plánování se závěrem, že záměr je přípustný. Závazné stanovisko MěÚ Černošice,
Odbor územního plánování bylo vydáno pod Spis. ZN. uup: 56899/2019/Zi/Lety, č.j.: MUCE
25109/2020 OUP ze dne 23. 04. 2020. Ve výrokové části byly stanoveny podmínky pro zpracování
projektové dokumentace a realizaci stavby - zejména požadavky dotčených orgánů, a obecné
požadavky (podmínky umíst'ováni) stavebního úřadu, které zajistí ochranu životního prostředí a
veřejného zdraví. Další doklady, které tvoří přílohu žádosti o územní rozhodnutí, prokazuji, že umístění
stavby podstatně nezhorši kvalitu prostředí a hodnotu území. V území nenastane vlivem záměru taková
situace, která by tam již v současné době nebyla.

- § 20 odst. 4 - stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikosti,
polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a
užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně
přístupnou pozemní komunikaci,

Navržený stavební záměr umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu (jedním z
podkladů rozhodnuti je souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru). jiné zásahy
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než do ochranných pásem síti technického vybavení nebudou, podmínky k případným zásahům byly
uvedeny ve výroku územního rozhodnuti v podmínkách pro umístění stavby.

· dle vyhlášky č. 268/2009:
- § 6 odst. 4 - stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále
jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro
další využiti. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými
technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišt'uje přednostně zasakováním. Není-li možné
zasakováni, zajišt'uje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět
samostatné, odvádí se jednotnou kanalizací.

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů posuzovaly především dotčené orgány, které vydaly
k záměru stavby svá stanoviska, závazná stanoviska a vyjádřeni, která nebyla ve vzájemném rozporu a
jejichž podmínky byly zapracovány do podmínek ve výrokové části rozhodnuti v souladu s požadavky §
9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006.

Charakteristika pozemku stavbV
Pozemky č.parc. 130, 139/1, 142/5, 142/6, 143/1, 145/1, 145/2, 145/5, 145/6, 145/7, 145/10, 145/11,
145/12, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/20, 145/25, 145/28, 145/30, 145/34, 145/38, 145/42,
145/46, 145/47, 145/48, 145/50, 145/55, 145/56, 145/61, 147/4, 147/5, 183/2, 224, 227/1, 234/4, 631,
909, 927, 1193, 1799/1, 1799/2, 1802/2, 1823/1, 1823/2, 1823/3, 1823/4, 1823/5, 1823/6 V k.ú.
Dobřichovice se nachází podle Územního plánu Dobřichovice, leží mimo vymezené záplavové území,
mimo památkově chráněné území a mimo území přírodní ochrany (CHKO český kras). V katastru
nemovitostí jsou pozemky evidovány následovně: č.parc. 145/15 a 145/16 (ostatní plocha/silnice),
č.parc. 147/4 ( ostatní plocha/zeleň a 183/2 (trvalý travní porost), 1823/1 a 1823/4, 1823/2, 1823/6,
1823/3 (ostatní plocha lneplodná půda, 1823/5 (ostatní plochal neplodná půda), 145/14 a 145/30,
145/12, 145/10, 145/17, 145/34, 145/6, 145/7, 145/1, 145/5, 145/28, 224, 145/11, (ostatní plochal
silnice), 130, 143/1, 145/20, 145/42, 145/46, 145/47, 145/48, 147/5, 227/1, 234/4, 1799/2, 145/50,
1799/2 (ostatní plochal ostatní komunikace), 139/1 (ostatní plocha l zeleň), 142/5 a 142/6 (ostatní
plocha/jiná plocha), 145/2 (ostatní plocha/silnice), 145/25 (ostatní plocha/zeleň), 1802/2 (zahrada)

Pozemky č.parc. 1366/1 v k.ú. Lety u Dobřichovic se nachází podle Územního plánu Lety
v zastavěném území, leží mimo vymezené záplavové území, mimo památkově chráněné území a mimo
území přírodní ochrany (CHKO český kras). V katastru nemovitostí jsou pozemky evidovány
následovně: č.parc. 1366/1 (ostatní plocha/silnice).

Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil předloženou žádost podle § 92 stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnuti.
Dále ověřil zda je projektová dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, tzn. zda je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovwající míře řešeny obecné požadavky na
výstavbu.

Podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se u záměrů zasahujících do území několika obci v řízení s
velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuji vždy veřejnou
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu, jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům
řízeni podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a). Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o
zahájeni řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikuji označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti dotčených vlivem záměru.

Stavební úřad důkladně posuzoval účastníky řízeni a to z pohledu jak správního řádu, tak ustanoveni §
85 stavebního zákona. Stavební úřad tedy po důkladném posouzení okruhu možných účastníků řízeni
dospěl k závěru, že účastníky předmětného územního řízeni, je kromě žadatele, vlastníka pozemku na
němž se má stavba uskutečnit a obce, na jejímž území se má záměr uskutečnit (město Dobřichovice,
obec Lety), ještě tyto osoby nebo organizace:

Účastníci dle 85 odst. 1 a v 85 odst. 2 lsm. a stavebního zákona:
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.

, AQUACONSULT, spol. s r.o., IDDS: irdmx8r, sídlo: Dr.
janského č.p. 953, 252 28 ernošice, COPROSYS a.s., IDDS: wecdgvr,sídlo: Na Kopci č.p. 239,
Chrudim lV, 537 05 Chrudim 5, ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd, sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-
Michle, 101 00 Praha 101, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN, IDDS: qa7425t, sídlo:
Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, České Radiokomunikace as., IDDS: g74ug4f,
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69, ČEZ Distribuce, a. s., 1DDS:
v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, ELEKTROŠTIKA, s.r.o.,
IDDS: ferps79, sídlo: U družstva Ideál č.p. 1283/13, Nusle, 140 00 Praha 4, ELTODO OSVĚTLENÍ,
s.r.o., IDDS: k3h3xq2, sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411,
GridServices, s.r.o., idds: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, lnfoTel,
spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv, sídlo: Novolišeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28, MĚSTO
ČERNOŠICE, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice, Město Dobřichovice, IDDS: v9ubetv, sídlo:
VItova č.p. 61, 252 29 Dobřichovice, Obec Lety, IDDS: e4uamak, sídlo: Na návsi č.p. 160, Lety, 252 29
Dobřichovice, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, 1DDS: g6u9tnh, sídlo: Platnéřská č.p. 191/4,
110 00 Praha I-Staré Město, SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9, sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00
Praha 4-Michle, Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm, sídlo:
Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, sídlo:
Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, T-Mobile Czech Republic as., IDDS: ygwch5i, sídlo:
Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414, Telia Carrier Czech Republic a.s., IDDS:
ubzgk9a, sídlo: U nákladového nádraží č.p. 3265/10, 130 00 Praha 3-Strašnice, Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, idds: 96vaa2e, sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-NOvé
Město, 128 00 Praha 28, Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr, sídlo: Vinohradská č.p.
3217/167, 100 00 Praha 10-Strašnice, Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf, sídlo: Holečkova
č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smichov

Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) a C) stavebního zákona:
k.ú. Lety u Dobřichovic: 162/3, 164/5, 165, 169, 226/10, 226/13, 1365/53, 1365/55, 1365/65, 1365/75,
1365/76, 1365/79, 1367/5,
k.ú. Dobřichovice: 1778/6, 1778/17, 1783/1, 1785, 1797/1, 1797/2, 1877/1, 37, 39, 40, 41, 104, 118,
120, 123, 128, 129, 142/4, 144, 145/3, 145/4, 145/9, 145/13, 145/18, 145/19, 145/21, 145/22, 145/23,
145/27, 145/35, 145/40, 145/44, 145/54, 145/57, 145/58, 145/62, 145/63, 147/1, 147/6, 147/7, 184/5,
223, 225, 226/9, 226/10, 226/11, 226/13, 226/17, 231/1, 237, 449, 451, 453/1, 453/2, 462/1, 462/2,
477/5, 477/11, 478/4, 581/7, 581/10, 581/11, 581/12, 581/13, 585/2, 585/4, 585/5, 585/6, 599/1, 632,
910, 991/2, 1295/12, 1295/40, 131/1, 131/2, 131/3, 1136, 1142/1, 1351, 1372/100, 1372/101, 1373/17,
1384, 1386, 1387, 1778/6, 1778/17, 1780/1, 1783/1, 1784, 1785, 1786/1, 1791/1, 1791/2, 1793/1,
1793/4, 1795/2, 1795/3, 1795/4, 1797/1, 1797/2, 1798/1, 1800/1, 1802/3, 1802/5, 1805/1, 1806, 1812,
1814/3, 1816, 1823/7, 1824/10, 1824/11, 1824/4, 1824/7, 1824/8, 1824/9, 1826/5, 1826/6, 1826/7,
1826/8, 1826/9, 1826/17, 1827/3, 1828/3, 1828/5, 1828/6, 1876/1, 1877/1, 1879/1, 1880/19, 1884/3,
1884/9,

Stavební úřad v tomto řízeni poskytl dotčeným osobám přiměřené poučení o jejích právech a
povinnostech a s dostatečným předstihem uvědomil dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to
potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. Stavební úřad umožnil dotčeným osobám
uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, k čemuž stanovil vždy přiměřené lhůty.

Soulad záměru s platným územním plánem města Černošice posoudil MěÚ Černošice, odbor
územního plánováni se závěrem, že záměr je přípustný. Závazné stanovisko MěÚ Černošice, Odbor
územního plánováni bylo vydáno pod Spis. ZN. uup: 56899/2019/Zi/Lety, č.j.: MUCE 25109/2020 OUP
ze dne 23. 04. 2020.

K řízení byly předloženy tyto podklady:
- plná moc ze dne 19. 04. 2018
- výpis z katastru nemovitosti ze dne 09. 06. 2021
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 01. 07. 2020
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- záznam z jednání ze dne 12. 11. 2019
- Obec Lety - vyjádření k dokumentaci stavby, č.j.: 00713/2019/OÚ ze dne 06. 06. 2019
- Město Dobřichovice - stanovisko k projektové dokumentaci, č.j.: 1114/2019/TA-2 ze dne 22. 07.

2019
- Město Dobřichovice - předběžné stanovisko, č.j.: 1970/2020/ST ze dne 03. 12. 2020
- ČEZ Distribuce, a.s. - smlouva, zn.: 8120070032 ze dne 07. 11. 2019
- ČEZ Distribuce, a.s. a středočeský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic

Středočeského kraje, p.o. - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie, č. Z-S14 12 8120070032 ze dne 04. 11. 2019

- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. - vyjádřeni ke stavbě, Č.j.: VPD_2019_1390 ze dne 27. 08. 2019
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. - vyjádření ke stavbě, č.j.: VPD_2018_869 ze dne 30. 05. 2018
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. - vyjádřeni ke stavbě, č.j.: VPD_2018_870 ze dne 30. 05. 2018
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. - vyjádření ke stavbě, č.j.: VPD_2018_871 ze dne 30. 05. 2018
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. - vyjádření ke stavbě, č.j.: VPD_2018_873 ze dne 30. 05. 2018
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. - vyjádření ke stavbě, č.j.: VPD 2018 891 ze dne 31. 05. 2018
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. - vyjádření ke stavbě, č.j.: VPD 2018 892 ze dne 31. 05. 2018
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. - vyjádření ke stavbě, č,j.: VPD 2018 899 ze dne 31. 05. 2018
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. - vyjádřeni ke stavbě, č.j.: VPD 2018 895 ze dne 31. 05. 2018
- GridServices, s.r.o. - stanovisko ke stavbě, zn,: 50001917631 ze dne 23. 05. 2019
- GridServices, s.r.o. - stanovisko - informace o výskytu sítí, zn.: 5001722609 ze dne 22. 05. 2018
- GridServices, s.r.o. - stanovisko, zn.: 5001722937 ze dne 01. 06. 2018
-- MěÚ Černošice, Odbor životního Rrostředí - oddělení vodního hospodářství - závazné stanovisko,

Spis. zn.: S-MUCE 44848/2020 OZP/V/Mar, č.j.: MUCE 48969/2020 OZP/V/Mar-ZS (souhlas § 17)
ze dne 30. 07. 2020

- Státní pozemkový úřad - vyjádření k záměru stavby, zn.: SPU 355788/2019 Haj ze dne 06. 09.
2019

- MěÚ Černošice, Odbor územního plánování - závazné stanovisko, Spis. ZN. uup:
56899/2019/Zi/Lety, č.j.: MUCE 25109/2020 OUP ze dne 23. 04. 2020

- CETIN, a.s. a Středočeský kraj zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
p,0. - smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2019/180 ze dne 03.
03. 2020

- Povodí Vltavy s.p. - stanovisko a vyjádřeni, zn.: PVL-65626/2019/340/Ron, PVL-17832/2019/SP ze
dne 29. 01. 2020

- Povodí Vltavy s.p. - sdělení, zn,: 34565/2018/342/Ron, SP-2018/8171 ze dne 26. 06. 2018
- Povodí Vltavy s.p. - sdělení, zn.: PVL-9512/2021/340/Ron, PVL-17832/2019/SP ze dne 05. 02. 2021
- České Radiokomunikace a.s. - vyjádřeni k existenci podzemních sítí, zn.: UPTS/OS/219890/2019

ze dne 21. 05. 2019
- České Radiokomunikace a.s. - vyjádření k existenci podzemních sítí, zn.: UPTS/OS/194184/2018

ze dne 18. 05. 2018
- České Radiokomunikace a.s. - vyjádření k existenci podzemních sítí, zn.: UPTS/OS/194207/2018

ze dne 21. 05. 2018
- Vodafone Czech Republic as.- vyjádřeni, zn.: 190912-1319134266 ze dne 13. 09. 2019
- ALFA TELECOM s.r.o. - stanovisko ze dne 23.05.2018
- Elektroštika s.r.o. - vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska VO, zn.: D-PHA-LETY-5-2019 ze

dne 31. 05. 2019
- Elektroštika s.r.o. - vyjádření, zn.: D-MMKOTS115-6-2018 ze dne 26. 06. 2018
- Telia Carrier Czech Republic a.s. - vyjádření, zn.: 1311801412/LL (I. úsek) ze dne 31. 05. 2019
- Telia Carrier Czech Republic a.s. - vyjádřeni, zn.: 1311801412/LL (2. úsek) ze dne 31. 05. 2019
-- Telia Carrier Czech Republic a.s. - vyjádření, zn.: 1311801412 ze dne 24. 05. 2018
- SITEL, spol. s r.o. - vyjádření, zn.: 1111802440/LL (l. úsek) ze dne 31. 05. 2019
- SITEL, spol. s r.o. - vyjádření, zn.: 1111802440/LL (2. úsek) ze dne 31. 05. 2019
- SITEL, spol. s r.o. - vyjádřeni, zn.: 1111802440 ze dne 24. 05. 2018
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze - závazné stanovisko, Sp. zn.: S-

KHSSC 09213/2019, č.j.: KHSSC 09213/2019 ze dne 19. 03. 2019
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice - závazné stanovisko, Ev. č. PZ-

94-2/2019/PD ze dne 18. 03. 2019
- Pražská vodohospodářská společnost as. - vyjádření, zn.: 399219-VDS-019 ze dne 30. 05. 2019
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- Pražská vodohospodářská společnost a.s. - vyjádřeni, zn.: 399219-VDS-019 ze dne 14. 06. 2019
- Pražské vodovody a kanalizace a.s. - stanovisko zn.: PVK 31426/ÚTPČ-124/19 ze dne 30. 05. 2019 -
- Pražská plynárenská Distribuce a.s. - vyjádření, Ev.č. 0000007808 ze dne 15. 05. 2018
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany - závazné stanovisko, Sp.zn.:109338/2019-1150-

OÚZ-PHA ze dne 12. 09. 2019
- Ministerstvo vnitra ČR - razítko na situaci ze dne 27. 05. 2019
- Ministerstvo vnitra ČR - razítko na situaci ze dne 22. 05. 2018
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Dopravní

inspektorát, č.j.: KRPS-145768-1/ČJ-2019-011606-KI ze dne 14, 06, 2019
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. - vyjádřeni, zn.: 4019/18/KLT, Ev.č.

25405/2018-KSUS ze dne 12. 06. 2018
- AQUACONSULT, spol. s r.o. - vyjádření, zn.: ZV 6128 ze dne 19. 06. 2019
- AQUACONSULT, spol. s r.o. - vyjádření, zn.: ZV 5585 ze dne 23. 05. 2018

AQUACONSULT, spol. s r.o. - vyjádřeni, zn.: ZV 5584 ze dne 23. 05. 2018
- MěÚ Černošice, Odbor životního prostředí - stanovisko, Spis. zn.: S-MUCE 34355/2019 OŽP/Ska,

č.j.: MUCE 43621/2019 OŽP/Ska ze dne 08. 07. 2019
UNI Promotion s.r.o. - vyjádřeni, zn.: 122407454 ze dne 11. 06. 2018
Správa železniční dopravní cesty, s.o. - stanovisko, zn.: S 10398/1-22495/2018-SŽDC-OŘ PHA-
OPS-Ple ze dne 30. 05. 2018
ČD-Telematika a.s. - vyjádření, zn.1201808881 (l. úsek) ze dne 24. 05. 2018
ČD-Telematika a.s. - vyjádření, zn.: 1201810043 ze dne 13. 06. 2018
CETIN a.s. - vyjádření, č.j.: 612576/18 ze dne 15. 05. 2018
CETIN a.s. - vyjádřeni, č.j.: 612970/18 ze dne 15. 05. 2018
lnfoTel spol. s r.o. - vyjádření, zn.: 980/2018 (l. a 2. úsek) ze dne 20. 05. 2018
T-Mobile ČR as. - vyjádření, č.j.: E18114/18 (l. úsek) ze dne 15. 05. 2018
T-Mobile ČR a.s. - vyjádřeni, č.j.: E18178/18 (2. úsek) ze dne 15. 05. 2018
Vodafone CR a.s. - vyjádření, zn.: M\N000008356380292 (l. úsek) ze dne 15 05. 2018
Vodafone CR as. - vyjádřeni, zn.: MW000008359780339 (2. úsek) ze dne 16 05. 2018

- ČEPS a.s. - vyjádření, zn.: 548/18/KOC/Ro/1 ze dne 05. 06. 2018
Fit-Out s.r.o. - vyjádřeni, č.j.: 4848 ze dne 28. 05. 2018
Fit-Out s.r.o. - vyjádření, č.j.: 4847 ze dne 28. 05. 2018
Fine Technology Outsource, s.r.o. - vyjádřeni, Ev. č. 0010110945 ze dne 15. 05. 2018

-- Fine Technology Outsource, s.r.o. - vyjádření, Ev. č. 0010110943 ze dne 15. 05. 2018
CoProSys as. - vyjádření (l. úsek) ze dne 23. 05. 2018

- CoProSys a.s. - vyjádřeni (2. úsek) ze dne 23. 05. 2018
- Cznet s.r.o. - vyjádření, č.j.: 180101635 ze dne 04. 07. 2018
- Družstvo Eurosignal - vyjádřeni, č. 20180266 ze dne 18. 05. 2018
- Družstvo Eurosignal - vyjádření, č. 20180268 ze dne 18. 05. 2018
- eHAMnet, s.r.o. - vyjádření, č.j.: #38652/2018 ze dne 01. 06. 2018
- 1CT Support, s.r.o. - vyjádření ze dne 28. 05. 2018
- Českomoravský cement, as. - sdělení, č. 245118 ze dne 18. 05. 2018
- ENGEN s.r.o. - sdělení, ev.č. 0000000714 ze dne 17. 05. 2018
- Planet A, as. - sdělení, ev.č. 0000007680 ze dne 15. 05. 2018
- Dial Telecom a.s. - vyjádřeni, zn.: PH588337 ze dne 15. 05. 2018
- ČEPRO a.s. - vyjádření, Sp.zn.: 6656/18 ze dne 15. 05. 2018
- CentroNet as. - vyjádření, zn.: 1350/2018 ze dne 15. 05. 2018
- Telco Pro Srevices a.s. - vyjádřeni, zn.: 0200755590 ze dne 21. 05. 2018
- Vedla Energie ČR a.s. - vyjádření, č.j.: VE-278-05-0-2018 ze dne 25. 05. 2018
- Obec Lety - vyjádření k existenci síti, č.j.: 00615/2018/OÚ ze dne 20. 06. 2018
- Město Dobřichovice - vyjádřeni k existenci sítí, č.j.: 622/2018/TA-2 ze dne 23. 05. 2018 b
- ČEZ Distribuce a.s. - sdělení, zn.: 0100929061 ze dne 23. 05. 2018
- ČEZ Distribuce a.s. - sdělení, zn.: 0100929071 ze dne 24. 05. 2018
- ČEZ Distribuce a.s. - sdělení, zn.: 0100929091 ze dne 24. 05. 2018
- ČEZ Distribuce a.s. - sdělení, zn.: 0100929096 ze dne 24. 05. 2018
- ČEZ Distribuce a.s. - sdělení, zn.: 0100929103 ze dne 24. 05. 2018
- ČEZ Distribuce a.s. - sdělení, zn.: 0100929105 ze dne 24. 05. 2018
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- ČEZ Distribuce a.s. - sdělení, zn.: 0100929107 ze dne 24. 05. 2018
- ČEZ Distribuce a.s. - sdělení, zn.: 0100929110 ze dne 23. 05. 2018
- ČEZ Distribuce as. - sděleni, zn.: 0100929114 ze dne 23. 05. 2018
- ČEZ Distribuce as. - sděleni, zn.: 0100929123 ze dne 24. 05. 2018
- ČEZ Distribuce a.s. - sdělení, zn.: 0100929129 ze dne 24. 05. 2018
- ČEZ Distribuce as. - sdělení, zn.: 0100929132 ze dne 24. 05. 2018
- ČEZ Distribuce as. - sděleni, zn.: 0100929136 ze dne 24. 05. 2018
- MO-ČR SNM č.j.: 102384/2018-1150-OÚZ-PHA ze dne 18. 06. 2018
- Pražská vodohospodářská společnost a.s. - vyjádřeni, zn.: 2568/18/2/02 ze dne 05. 06. 2018
- PREdistribuce a.s. - informace o existenci síti, č. 0418002365 ze dne 17. 05. 2018
-- PREdistribuce a.s. - informace o existenci sítí, č. 0118002501 ze dne 17. 05. 2018
- Pražská plynárenská Distribuce as. - stanovisko, zn.: ES_2018_09263 ze dne 17. 05. 2018
- Pražské vodovody a kanalizace a.s. - informace o existenci síti, zn.: ZADOST7217 ze dne 17. 05.

2018
- Pražské vodovody a kanalizace a.s. - informace o existenci sítí, zn.: ZADOST7218 ze dne 21. 05.

2018
- Technická správa komunikaci hl.m.Prahy - vyjádřeni, č. 537/2018 ze dne 22. 05. 2018
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - sdělení, zn,: 240200/1383/18/Lín ze dne 25. 05. 2018
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - sdělení, zn.: 250000/69/2018 ze dne 15. 05. 2018
- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy - závazné stanovisko, č.j.: 015050/2021/KUSK-

DOP/Bry, Spis. zn. SZ_015050/2021/KUSK/2 ze dne 03. 02. 2021

- dokumentace k územnímu řízení, kterou autorizoval Ing. Dušan Cichra, ČKAIT - 0010741 z 22. 03.
2021 a 9/2018

- dokumentace k územnímu řízení, kterou autorizoval Ing. Bohumil Rachůnek, ČKAIT - 0009893 ze
dne 22. 03. 2021

Upozorněni

· Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto rozhodnutí.
· Zábory komunikací a pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka musí být předem zákonným

způsobem projednány s příslušným silničním správním úřadem a vlastníky dotčených pozemků.

· Stavební úřad po dni nabyti právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní
moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povoleni
stavby.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízeni podat odvoláni do 15 dnů ode dne jeho oznámeni.
Odvoláni se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
podáním u zdejšího stavebního úřadu - Městského úřadu Černošice, odboru stavební úřad, se sídlem
Karlštejnská 259, 252 28 Černošice.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodněni rozhodnuti je nepřípustné.
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Vyplní se pouze do rozhodnutí, kt::aágvá součástí spisu.'

Kontrolovala: Ing. Petra Pelešková, vedoucí stavebního úřadu
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Toto rozhodnuti musí být vyvěšeno na úředních deskách MěÚ Černošice, Karlštejnská 259,
Černošice, Město Dobřichovice, sídlo: VItova č.p. 61, 252 29 Dobřichovice, Obec Lety, sídlo: Na
návsi č.p. 160, Lety, 252 29 Dobřichovice, a zároveň způsobem umožňujIcIm dálkový přístup po
dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne' 2021 Sejmuto dne' 2021

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

Rozhodnuti se doručí:
účastnikŮm územního rozhodnutí:
-doporučeně do vlastních rukou účastníkům dle § 87 odst. 1 stavebního zákona: účastníkům
řízeni uvedených v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IDDS: qwcnts7

sídlo: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha I-Staré Město
zastou ení ro: Středočesk' kra" Zborovská 81/11 150 00 Praha

e

AQUACONSULT, spol. s r.o., IDDS: irdmx8r
sídlo: Dr. Janského č.p. 953, 252 28 Černošice

COPROSYS a.s., IDDS: wecdgvr
sídlo: Na Kopci č.p. 239, Chrudim lV, 537 05 Chrudim 5

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

Česká telekomunikační infrastruktura as., CETIN, IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

České Radiokomunikace as., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ELEKTROŠTIKA, s.r.o., IDDS: ferps79
sídlo: U družstva Ideál č.p. 1283/13, Nusle, 140 00 Praha 4

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

GridServices, s.r.o., idds: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

lnfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv
sídlo: Novolišeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28

MĚSTO ČERNOŠICE, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice
Město Dobřichovice, IDDS: v9ubetv

sídlo: VItova č.p. 61, 252 29 Dobřichovice
Obec Lety, IDDS: e4uamak
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sídlo: Na návsi č.p. 160, Lety, 252 29 Dobřichovice
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, IDDS: g6u9tnh

sídlo: Platnéřská č.p. 191/4, 110 00 Praha I-Staré Město
SITEL, spol. S r.o., IDDS: 69779z9

sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-NOvé Město
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Telia Carrier Czech Republic as., 1DDS: ubzgk9a

sídlo: U nákladového nádraží č.p. 3265/10, 130 00 Praha 3-Strašnice
Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových, idds: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-NOvé Město, 128 00 Praha 28
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: Vinohradská č.p. 3217/167, 100 00 Praha 10-Strašnice
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smichov

-účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a C) stavebního zákona se doručuje veřejnou
vyhláškou zveřejněním po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, 252 28
Černošice, Město Dobřichovice, sídlo: VItova č.p. 61, 252 29 Dobřichovice, Obec Lety, sídlo: Na návsi
č.p. 160, Lety, 252 29 Dobřichovice

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanovi
zvláštní právní předpis
Týká se pozemků
k.ú. Lety u Dobřichovic: 162/3, 164/5, 165, 169, 226/10, 226/13, 1365/53, 1365/55, 1365/65, 1365/75,
1365/76, 1365/79, 1367/5,
k.ú. Dobřichovice: 1778/6, 1778/17, 1783/1, 1785, 1797/1, 1797/2, 1877/1, 37, 39, 40, 41, 104, 118,
120, 123, 128, 129, 142/4, 144, 145/3, 145/4, 145/9, 145/13, 145/18, 145/19, 145/21, 145/22, 145/23,
145/27, 145/35, 145/40, 145/44, 145/54, 145/57, 145/58, 145/62, 145/63, 147/1, 147/6, 147/7, 184/5,
223, 225, 226/9, 226/10, 226/11, 226/13, 226/17, 231/1, 237, 449, 451, 453/1, 453/2, 462/1, 462/2,
477/5, 477/11, 478/4, 581/7, 581/10, 581/11, 581/12, 581/13, 585/2, 585/4, 585/5, 585/6, 599/1, 632,
910, 991/2, 1295/12, 1295/40, 131/1, 131/2, 131/3, 1136, 1142/1, 1351, 1372/100, 1372/101, 1373/17,
1384, 1386, 1387, 1778/6, 1778/17, 1780/1, 1783/1, 1784, 1785, 1786/1, 1791/1, 1791/2, 1793/1,
1793/4, 1795/2, 1795/3, 1795/4, 1797/1, 1797/2, 1798/1, 1800/1, 1802/3, 1802/5, 1805/1, 1806, 1812,
1814/3, 1816, 1823/7, 1824/10, 1824/11, 1824/4, 1824/7, 1824/8, 1824/9, 1826/5, 1826/6, 1826/7,
1826/8, 1826/9, 1826/17, 1827/3, 1828/3, 1828/5, 1828/6, 1876/1, 1877/1, 1879/1, 1880/19, 1884/3,
1884/9

dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Revnice, IDDS: dz4aa73
sídlo: Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Dopravní
inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Zborovská č.p. 1505/13, 150 00 Praha 5
Městský úřad Černošice, Odbor územního plánováni, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2
Městský úřad Černošice, OSU - odd.dopravy a správy komunikaci, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2
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POVERENI
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
lČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 20623 (,,Společnost"), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje
zaměstnance pana

adresa pro doručováni: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

· činil jednání týkající se zřizováni a provozováni veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejIcIch zákonů, jednal
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízeni,
s pojišt'ovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitosti dotčených
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli
těchto nemovitosti, zastupoval Společnost v souvisejIcIch správních řízeních,

· uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízeni věcného břemene dle ustanoveni § 1785 a
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízeni (nebo zániku) práv odpovjdajÍcÍch věcnému
břemeni dle ustanoveni § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanoveni § 104
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

· podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovjdajÍcÍch věcným břemenům
do katastru nemovitosti dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízeni o povoleni vkladu (nebo výmazu)
práv odpovjdajÍcÍch věcným břemenům do katastru nemovitosti,

· podepisoval a podával návrhy na zahájeni řízeni o omezeni vlastnického práva k pozemkům a
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4
zákona Č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastněni a následně
Společnost v těchto řízeních a zřízeni věcného břemene zastupoval,

· uzavíral smlouvy o umístěni zařízeni veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístěni a provozu veřejné komunikační sítě,

· uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístěni komunikačního vedeni a zařízeni ve
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR"SR a kabelové lávky nebo žlaby,

· projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedeni v prostorách a majetku jiných subjektů,

· projednával smlouvy o využiti podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační sít'
Společnosti,

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
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· zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci
odvolacího řízeni, souvisejIcIch se zajišt'ovánim síti, poskytováním služeb a provozováním
přístrojů elektronických komunikaci,

· jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu síti elektronických komunikaci od jiných osob,
· uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užíváni anténních stožárů nebo nosičů

(konstrukci) veřejné komunikační sítě nákžejici Společnosti za účelem umístěni
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických
komunikaci Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušeni shora uvedených právních
vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku
200.000,- KČ (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedeni překládky
veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanoveni § 104 odst. 17 zák. č.
127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí
v každém případě částku 500.000,- KČ (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn
projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištěni zákonných předpokladů pro provedeni
Překládky a dále zajištěni práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační
sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle náskdujicich kritérii:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit
Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva
trvat nebo po niž smlouvu nelze vypovědět anebo

C) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané
platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splněni výše uvedeného
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovjdajÍcÍ závazku přijatému Společnosti či novým
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje
účinnosti dodatku. Pro účely zrušeni výše uvedených právních vztahů se splněni výše uvedeného
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovjdajÍcÍ zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejIcIch
spisů a dokumentace v drženi jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímáni
písemnosti, nezbytné k zabezpečeni práv a povinnosti Společnosti a to na území České republiky.
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Toto pověřeni je platné do 10.6.2023. jeho platnost rovněž konči ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.

Představenstvo

***

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

***
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