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Smlouva o dílo č. OMSŘI/23/20278 
na zhotovení projektové dokumentace stavby 

Gymnázium Česká Třebová – úprava areálu školy 
 

Systémové číslo veřejné zakázky P22V00000385 
 
 
Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen:   vedoucím odboru 

majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 
č.ú.: 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 
 
2. Zhotovitel: CALYPSO Group s.r.o. 

Sídlo - adresa: Brožíkova 550, 530 09 Pardubice 
zastoupen:   jednatelem společnosti 
Zápis v OR:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31745  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

 projektant 
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
IČO: 288 31 365 
DIČ: CZ28831365 

 
 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Zhotovení projektové 
dokumentace stavby „Gymnázium Česká Třebová – úprava areálu školy“ tuto smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele 
dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 
Článek I. 

Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru a architektonické 
studie s názvem „Revitalizace okolí školy“ zpracované pod hlavičkou 
společnosti CALYPSO GROUP s.r.o, se sídlem Brožíkova 550, 530 09 Pardubice, IČO: 
28831365 zpracovat projektovou dokumentaci stavby „Gymnázium Česká Třebová – úprava 
areálu školy“ a provést související činnosti v tomto rozsahu: 

a) Podklady pro fázi zajištění územního souhlasu 

i. zpracovat dokumentaci pro podání oznámení záměru za účelem vydání územního 
souhlasu pro předmětnou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též „stavební zákon“) a jeho 
prováděcích vyhlášek a provést související inženýrskou činnost. 
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Součástí díla je dále zejména: 

- zakreslení stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru 
nemovitostí,  

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo 
stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, 
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné 
stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní souhlas, anebo 
nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2 stavebního zákona, 

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti 
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo 
technické infrastruktury, 

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, 

- sepsání oznámení záměru ve smyslu § 96 stavebního zákona; 

ii. zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou 
odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce; k tomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, 
zejména při určení osoby koordinátora BOZP, 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohl být vydán územní souhlas s navrženým 
záměrem. 

Vydaný územní souhlas je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání 
věcných údajů uvedených v oznámení záměru ve smyslu § 96 stavebního zákona s údaji 
uvedenými ve vydaném územním souhlasu. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše 
uvedenými podklady a vydaným opatřením je zhotovitel povinen neodkladně o této 
skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad. 

b) Podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby: 

i. zpracovat zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění předmětné stavby, která 
bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí 
být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. 

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-
CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení 
dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny 
budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH. Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně 
POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby; 

ii. poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména 
zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. 
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty 
stanovené v ZZVZ. 

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 
dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou 
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do 
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. 

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení 
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a 
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea 
pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání. 

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové 
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací, ledaže jeho 
vydání uživatel bez závažného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména nepovažuje 
nezapracování dodatečných požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení zjevně nad 
rámec projektového záměru a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování díla. 

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 
vyhotovení je 4 paré tištěné formy dokumentace pro oznámení záměru a 6 paré tištěné formy 
zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo zároveň předáno 
vždy ve 2 vyhotoveních v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo 
*.DOCX, výkresová část ve formátu *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve 
formátu *.XLS nebo *.XLSX. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán 
v jednom souboru ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude výstupem z rozpočtářského 
softwaru, nebo alespoň s ním kompatibilní a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby 
dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu 
pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. 
Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně 
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů. 

6. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání oznámení záměru za účelem 
vydání územního souhlasu. Oznámení záměru je zhotovitel oprávněn podat po podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. a) tohoto článku 
oběma smluvními stranami. Správní poplatek za podání oznámení záměru hradí bez ohledu 
na případné zastoupení v tomto řízení zhotovitelem objednatel sám. 

 
Článek II. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem: 
 
429 000,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“) 

DPH při sazbě 21% činí 90 090,- Kč 

Celkem včetně DPH 519 090,- Kč 

 
Z toho:  
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- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí 219 090,- Kč. 
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí 300 000,- Kč. 

 
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce 
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo 
vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. 
DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na 
základě jeho faktur, jejichž přílohami budou předávací protokoly, příp. další dokumenty 
osvědčující oprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících 
podmínek v následujících částkách: 

- 100 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po vydání územního 
souhlasu stavebním úřadem dle § 96 stavebního zákona; 

- 100 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) po podepsání protokolu o 
předání a převzetí předmětné části díla oběma smluvními stranami. 

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele uvedené v hlavičce smlouvy. 

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a účetními 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel 
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto 
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta 
splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy. 

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm. 
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou 
částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O tomto 
postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

8. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 
Článek III. 

Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto 
termínech: 

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) nejdéle do 75 kalendářních dnů od vstupu 
smlouvy v účinnost 

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) nejdéle do 45 kalendářních dnů od nabytí 
právních účinků územního souhlasu 

 
Článek IV. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které 
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
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výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž 
provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 
zhotovitel povinnost ji nahradit. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a 
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 
vyšší než normami požadovaný standard. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že obchodní názvy užité ve vstupních podkladech jsou pouze 
definicí požadovaného standardu nebo funkce příslušné části stavby, resp. dodávky. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž 
se má dílo realizovat. 

 
Článek V. 

Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

 
Článek VI. 

Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel 
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost 
dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly 
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení 
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv 
věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku 
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých 
požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních 
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že 
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou 
účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená 
zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které 
budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 
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5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však 
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že 
vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo 
být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

 
Článek VII. 

Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové 
dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 5 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 0,25 % do 5 % včetně, 

- ve výši 10 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně, 

- ve výši 15 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %. 

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě 
této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace 
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu 
tímto vznikla. 



Krajský úřad Pardubického kraje    

 

SOD č. OMSŘI/23/20278  Strana 7 z 11 
 

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném 
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu 
ujednanému v čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části plnění, s jejímž předáním je 
v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy. 

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. 
bodu 2. písm. a) – d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní 
pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 

7. V případě jiného než výše výslovně uvedeného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího 
z této smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, jež je předmětem této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

8. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

9. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši. 

10. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této 
smlouvy. 

11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

 
Článek VIII. 

Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol díla nebo jeho části; 

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním 
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín 
předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy), pokud pro danou povinnost 
tato smlouva výslovně nestanoví jinak; 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou; 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 
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e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 
případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

3. Objednatel má právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
podle článku II. této smlouvy. V případě zpoždění je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli též zaplacení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nesplňuje, příp. přestane 
splňovat podmínky pro způsobilost ke kontraktaci podle Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 
31. července 2014 ve znění nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, příp. jiného 
obdobného sankčního mechanismu závazného v České republice. 

 
Článek IX. 

Přechod vlastnického práva 

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení 
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo zaslány, 
nevyjádří-li vůli se je neponechat. 

 
Článek X. 

Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje, 
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C. 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy 
nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a 
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 
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4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a 
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší 
obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, 
že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu 
společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu. 

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu 
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

 
Článek XI. 

Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny 
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po 
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 
dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si 
to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na 
úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude 
provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení 
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. 
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu 
díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, 
jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na 
ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně 
termínu plnění. 

 
Článek XII. 

Ostatní ujednání 

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena 
ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a 
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její 
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, 
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s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že 
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby 
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy, 
zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory. 

 
 

Článek XIII. 
Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro 
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, 
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí 
a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

 
Článek XIV. 

Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této 
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a 
stanovující jeho rozsah je přílohou č. 2 této smlouvy. Listina plné moci v elektronické formě může 
být vyhotovena formou samostatného, od smlouvy odděleného dokumentu. 
 

Článek XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – vzorový formulář k předávacímu protokolu a 
příloha č. 2 – plná moc k zastupování objednatele při výkonu inženýrské činnosti. 

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nejdříve uveřejněním v registru smluv. 

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity 
výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách 
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v originální elektronické podobě. 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, 
jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich 
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže 
své podpisy. 

 
V Pardubicích dne dle nejpozdějšího data elektronického podpisu 
 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Pardubický kraj CALYPSO Group s.r.o. 
 

vedoucí odboru majetkového,      jednatel 
stavebního řádu a investic KrÚ 

 



Protokol 

o předání a převzetí projektové dokumentace, 

které se uskutečnilo dne Doplnit v sídle objednatele 

 

Název stavby: Gymnázium Česká Třebová – úprava areálu školy 

Stupeň projektové dokumentace: 

Smlouva o dílo č.: 

Zhotovitel projektové dokumentace: 

Smluvní termín předání dokončené dokumentace: 

 

Účastníci předávacího řízení 

Za zhotovitele - předávajícího:  

 

 

Za objednatele - přebírajícího: 

- Investiční manažer 

- Vedoucí odvětvového odboru (zástupce) 

- Vedoucí odboru majetkového stavebního řádu a investic (zástupce) 

- Zástupce budoucího uživatele 

 

Dnešního dne předal zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci na stavbu Gymnázium 

Česká Třebová – úprava areálu školy ve stupni Doplnit.  

Zástupce budoucího uživatele stavby předloženou dokumentaci zkontroloval a svým podpisem 

potvrzuje, že v předávané dokumentaci jsou zapracovány všechny jeho požadavky a 

připomínky, které vznesl během zpracování projektové dokumentace, uvedené v dokumentaci 

obsažených zápisech ze všech jednání.  

Investiční technik provedl formální kontrolu úplnosti předávané dokumentace a svým 

podpisem potvrzuje, že předávaná dokumentace odpovídá svým rozsahem zákonu č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zákonu č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a uzavřené smlouvě o dílo včetně všech 

jejích příloh. 

Závěr předání a převzetí projektové dokumentace 

Přítomní konstatují, že ve smyslu §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, v platném znění, že projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím 

zpracované dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování 

požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát 

právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a 

dotčenými orgány. Dále že projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost 



stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby 

podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 

technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů 

a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a 

působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí 

být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné.  

Přítomní zástupci objednatele konstatují, že předávanou dokumentaci dnešního dne přebírají.  

Rozdělovník převzaté dokumentace: 

Investiční technik  doplnit paré, 

Budoucí uživatel  doplnit paré. 

 

Podpisem tohoto protokolu se přebírající nezbavuje možnosti reklamování vad předávané 

dokumentace.  

V Pardubicích dne  

 

Za zhotovitele - předávajícího:  

 

 

Za objednatele - přebírajícího: 

- Investiční manažer 

- Vedoucí odvětvového odboru (příp. zástupce) 

- Vedoucí odboru majetkového stavebního řádu a investic (příp. zástupce) 

- Zástupce budoucího uživatele 
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PLNÁ MOC 

 
Pardubický kraj 
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO: 708 92 822 
zastoupen:  vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a 

investic Krajského úřadu 
(dále též „zmocnitel“) 
 

zmocňuje 

 
CALYPSO Group s.r.o. 
se sídlem Brožíkova 550, 530 09 Pardubice  
IČO: 288 31 365  
zastoupen:  projektantem 
 (dále jen „zmocněnec“) 
 

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Pardubický kraj před správním 
orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při územním a 
stavebním řízení, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškerých 
dalších řízeních spojených s vydáním potřebných povolení 

 

ve věci stavby:  Gymnázium Česká Třebová – úprava areálu školy 

 
Zmocnění je ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení. 

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí. 

Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora BOZP ve fázi zpracování projektové 
dokumentace. 

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním 
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu. 
 
V Pardubicích dne: ………………… 
 
Pardubický kraj: 
 
 
 ....................................................... 
 
 vedoucí OMSŘI 
 
 
Plnou moc přijímá: 
 
 
 ....................................................... 
 CALYPSO Group s.r.o. 
 
 jednatel 




